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Ogtoszenie nr 765295-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.

Gmina Brusy: Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji drogowych

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze $Srodkéw Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamoéwienie moga ubiega¢ si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktérych
dzialalnos¢, lub dzialalno$¢ ich wyodr¢bnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowaly
zamoéwienie, obejmuje spoleczng i zawodowg integracje oséb bedacych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia 0séb nalezacych do jednej lub wigcej kategorii,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, 0sob zatrudnionych przez zaklady pracy

chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Post¢powanie przeprowadza centralny zamawiajacy
Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post¢powania
Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie

postepowania:

Postepowanie jest przeprowadzane wspdlnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajgcych, ktérzy wspolnie przeprowadzaja postgpowanie oraz podaé

https:/fbzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=146ac80a-557f-4e06-91d5-2189eef3c471 1/23



10.12.2020 hitps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=146ac80a-557f-4e06-31d5-2189¢eef3c4 71
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi do

kontaktdw:

Post¢powanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej
Nic
W przypadku przeprowadzania postepowania wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamoéwien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA 1 ADRES: Gmina Brusy, krajowy numer identyfikacyjny 92351251000000, ul. ul. Na
Zaborach 1, 89-632 Brusy, woj. pomorskie, panstwo Polska, tel. 523 969 302, e-mail zp@brusy.pl, faks
523 969 303.
Adres strony internetowej (URL): brusy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskaé dostgp do narzedzi i urzadzen lub formatéw
plikow, ktére nie sg ogdlnie dostepne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podzial obowiazkow mi¢dzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania,
w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajgcymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postepowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadajg pozostali
zamawiajacy, czy zamowienie bgdzic udzielanc przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy
zamOwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dost¢p do dokumentéw z postepowania mozna uzyska¢ pod
adresem (URL)
Tak
brusy.pl

Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkoéow
zamoéwienia
Tak

brusy.pl
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Dostep do dokumentéw z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyskaé pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie
Nic

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w inny
sposéb:

Tak

Inny sposob:

Oferta wraz z zatgcznikami musi zosta¢ zlozona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie
Zamawiajacego

Adres:

Urzad Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw plikow, ktére
nie s3 ogolnie dostepne

Nie

Nieograniczony, petny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskac pod adresem:

(URL)

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad

realizacjg inwestycji drogowych
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Numer referencyjny: Nr ZP.271.28.2020
Przed wszcz¢ciem postepowania o udzielenie zamoéwienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamdéwienia: Ustugi

I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czeSciowych

Zamoéwienie podzielone jest na czesci:
Tak
Oferty lub wnioski 0 dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna skladaé¢ w odniesieniu do:
wszystkich czesci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia Iacznie naste¢pujacych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba cze$ci zamowienia, na ktére moze zosta¢ udzielone zaméwienie jednemu

wykonawcy:

11.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lib robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty budowlane: 1.
Przedmiotem zamdwienia jest petnienic nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych w
ramach inwestycji pn.: Czes¢ I: ,,Przebudowa ulicy Polnej w Brusach”, w tym: Zadanie I: Przebudowa ul.
Polnej w Brusach wraz z infrastrukturg techniczng” realizowane przez Urzad Miejski w Brusach Zadanie
1I: Przebudowa sieci wodociggowe] z przylaczami oraz remont istniejgcej sieci kanalizacji sanitamne;j z
przylgczami realizowane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Brusach Cze$¢ 11: ,,Budowa ulicy
Dhugiej w Mecikale”, w tym: Zadanie I: Budowa ul. Dhugiej w Mgcikale wraz z infrastrukturg techniczna
realizowane przez Urzad Miejski w Brusach Zadanie II: Budowa odcinka sieci wodociggowej w ul.
Dhugiej w miejscowosct Mecikat realizowane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Brusach
dofinansowanych z Funduszu Drég Samorzadowych. 2. Inwestycja obj¢ta nadzorem polegata bedzie na:
Czese 1. ,,Przebudowa ulicy Polnej w Brusach” Zadanie I: ,,Przebudowa ul. Polnej w Brusach wraz z
infrastrukturg techniczng” a) przebudowie 1 rozbudowie nawierzchni pieszych i jezdnych, b) budowie
sieci kanalizacji deszczowej w ul. Polnej, ¢) przebudowie linii energetycznej nN (koszty
niekwalifikowalne), d) demontazu istniejacego oswietlenia drogowego (koszty niekwalifikowalne), e)

budowie nowego oswietlenia drogowego, f) budowie kanatu technologicznego oraz przebudowie linii
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telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A., g) urzadzeniu zieleni, w tym nasadzenie drzew w pasie
zieleni wydzielonym z dzialek ewid. nr 128/5 1 127, h) wyniesieniu kamieni granicznych na gruncie
zgodnie z projektem podziatu zatwierdzonym decyzjg ZRID (koszty niekwalifikowalne), 1) wykonaniu 2
tablic informacyjnych o wymiarach 120cm x 80cm na stelazu stalowym wraz ich montazem, (tablice
nalezy zamontowa¢ na poczatku 1 koncu zakresu robot przed rozpoczegciem robot budowlanych). Zadanie
I1: Przebudowa sicci wodociggowej z przylaczami oraz remont istnicjacej sieci kanalizacji sanitarnej z
przylaczami a) budowie sieci wodociggowe] wraz z przylgczami (koszty niekwalifikowalne), b) remoncie
sicci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami (koszty niekwalifikowalnce). Cze$¢ I1: ,,Budowa ulicy
Diugiej w Mecikale” Zadanie I: ,,Budowa ul. Diugiej w Megcikale wraz z infrastruktura techniczng”* 1)
Zakres prac objety decyzja Starosty Chojnickiego z dnia 21.04.2017 r. nr AB.6740.1,134.2017 a) budowie
nawierzchni drogowych (pieszych i jezdnych) na odcinku od skrzyzowania z ul. Mylowskg i Jeziorng do
konca zakresu objetego dokumentacjg projektowa (wyniesione skrzyzowanie z kostki zostato wykonane
we wczesniejszym etapie), b) budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dhugiej od studni D6 do studni
D9 wraz z wpustami ulicznymi, w ty wpustami Wp7 1 Wp8 (studnia D6 zostata wykonana we
wczesniejszym etapie), ¢) montazu 2 stupéw oswietleniowych z oprawami LED - uzupetnienie
istniejacego o$wietlenia (na odcinku od skrzyZzowania z ul. Mylowska do konca zakresu objetego
projektem, w miejscu brakujacych lamp pozostawiono zapas kabla), d) urzadzeniu zieleni. 2) Zakres prac
objety decyzja Starosty Chojnickiego o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej z dnia 20.10.2020 r.
nr AB.670.16.2020: a) budowie nawierzchni drogowych , b) budowie o$wietlenia ulicznego (szafka
sterujgca musi by¢ wyposazona w zegar z modutem umozliwiajagcym sterowanie przez bluetooth i
aplikacj¢ mblue), ¢) usunigciu kolizji energetycznych, w tym przebudowie linii kablowej SN-15kV, d)
przebudowie shupdw telekomunikacyjnych linii napowietrznej, e) urzadzeniu zieleni, f) wyniesieniu
kamieni granicznych na gruncie zgodnie z projektem podziatu zatwierdzonym decyzjg ZRID (koszty
niekwalifikowalne). 3) Wykonaniu oznakowania drogowego poziomego i pionowego, 4) Wykonaniu 2
tablic informacyjnych o wymiarach 120cm x 80cm na stelazu stalowym wraz ich montazem (tablice
nalezy zamontowac na poczatku i koficu zakresu robédt przed rozpoczeciem robot budowlanych). Zadanie
I1: Budowa odcinka sieci wodociggowej w ul. Diugiej w miejscowos$ci Mecikat a) budowie sieci
wodociggowe] w ul. Dlugiej w Mecikale zgodnie z dokumentacja projektowg zatwierdzong decyzjg z dnia
20.10.2020 r. nr AB.670.16.2020. 3. Zamoéwienie obejmuje: a) pelnienie funkcji inspektora nadzoru
branzy drogowej, b) pelnienie tunkcji inspektora nadzoru branzy sanitarnej, c) petnienie funkcji
inspektora nadzoru branzy elektrycznej, d) pelnienie funkeji inspektora nadzoru branzy teletechnicznej. 4.
Inspektor nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie funkcj¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.). S. Inspektor

nadzoru inwestorskiego b¢dzic wykonywac zlecony nadzér zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,
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dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 6. Inspektor
nadzoru inwestorskiego realizujac zadanie bedzie zobowiazany do: 1) reprezentowania Zamawiajgcego —
Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot z dokumentacjg projektowa,
w szczegdlnosci z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
decyzjami, przepisami prawa, w zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami
umowy o roboty budowlane z Wykonawcg Inwestycji; 2) kontroli prawidlowosci zatakturowania
wykonanych robdt, potwierdzenia faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad takze na zadanie
Zamawiajacego, kontrolowania rozliczen budowy; 3) zatwierdzania materiatow, technologii budowlanych
oraz jako$ci wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej) z wykonawcg rob6t i dokumentacjg
projektows, w tym réwniez z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, dla wszystkich robdét; 4) organizowania
roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robét z udziatlem Zamawiajgcego i
wszystkich niezbednych stron oraz sporzadzania protokoldw z tych narad, 5) opiniowania wnioskow
wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania robot budowlanych, w tym zmiany materiatow,
urzadzen i1 technologii, 6) w razie zaistnienia robot dodatkowych niezwlocznego zgtoszenia na pismie
koniecznosci wykonania tych robot wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbedne;j
dokumentacji na roboty dodatkowe, 7) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robo6t odbiegajacych od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania, 8) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy 1 przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwo$ci natury technicznej powstalych w trakcie realizacji zamowienia; 9) potwierdzania faktycznie
wykonanych robdt oraz usunigcia wad; 10) dokonywania odbiorow czesciowych robé6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu; 11) sprawdzania i zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed odbiorem
koncowym; 12) uczestnictwa w odbiorze koficowym inwestycji 1 przyjmowania od wykonawcow
wszelkich dokumentéw wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia kompletno$ci
dokumentow, atestow, aprobat technicznych, protokotéw pomiaréw, DTR, geodezyjnej inwentaryzac)i
powykonawczej obiektoéw 1 ich czgéci, dziennika budowy oraz innych), niezb¢dnych do odbioru
koncowego catego zadania; 13) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robdt polecen,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczgcych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementow zakrytych oraz
przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych, dowodow dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie wyroboéw budowlanych 1 urzadzen technicznych; 14) zadania od
kierownika budowy lub kierownikow robdt dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie

wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich
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kontynuacja mogta wywolac¢ zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczalna niezgodnos¢ z dokumentacija
projektowa lub pozwoleniem na budowe; 15) biezacej kontroli iloci i terminowosci wykonywanych
robot; 16) podejmowania dzialan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji; 17) po rozpoczeciu
robot budowlanych nadzorowania budowy z takg czgstotliwoscig oraz w takich godzinach, aby byta
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, w sytuacjach wyjatkowych niezwlocznie, gdy obecnosé inspektora
nadzoru bedzic nieodzowna, najpdzniej w nastgpnym dniu od powiadomicnia; 18) kontrolowania
prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie
okoliczno$ci majgce znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robdt; 19) informowania na biezaco
Zamawiajacego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjetych dziataniach zaradczych
majacych na celu ich przezwycigzenie (wczesne ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach moggcych wplynaé
na termin zakonczenia robot); 20) prowadzenia dokumentacji fotograficznej inwestycji w szczegdlnosci
robét ulegajacych zakryciu, wykonanych wadliwie lub z opoznieniem 1 udostgpnianie jej na kazde
zgdanie Zamawiajacego; 21) udziatu w przekazaniu placu budowy; 22) uczestnictwa w okresie gwarancji
i rgkojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiajacego, potwierdzenia usuniecia
wad 1 usterek w okresie gwarancji i rekojmi bez dodatkowego wynagrodzenia; 23) wykonywania innych
czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcg inwestycji; 24) wykonania
czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady wykonanych robot; 25)
przyjecia od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy oraz po uprzednim
ich sprawdzeniu przekazania ich Zamawiajacemu, 26) przygotowania w porozumieniu z Wykonawca
robdt zestawienia wybudowanej infrastruktury (dtugos$ci, powierzchnie, szt., itp.). 7. Bez zgody
Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na
wykonanie robot budowlanych. 8. Koordynatorem czynnosci inspektoréw nadzoru réznych branz jest

inspektor nadzoru branzy drogowe;.

I1.5) Gléwny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71520000-9

71540000-5

I1.6) Calkowita warto§¢ zamoéwienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartoSci zamowienia):
Warto$¢ bez VAT:
Waluta:
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Zamawiajacy wymaga od wykonawcoéw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatlu w postepowaniu imion i nazwisk 0s6b wykonujacych czynnosci przy realizacji zamowienia
wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub do$wiadczeniu tych oséb:

Informacje dodatkowe:
I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia okre$lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. S ustawy Pzp

Nic Zamawiajacy przewiduje nast¢pujace fakultatywne podstawy wykluczenia:

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w post¢powaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kryteridow selekcji
Nie
111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
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OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - 111.6)
1) Wypetniony formularz oferty - zgodny z wzorem stanowigcym Zatacznik Nr 1 do SIWZ; 2)
Pcinomocnictwo dla osoby podpisujacej oferte do wystgpowania w imieniu Wykonawcey, w
przypadku, o ktérym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (propozycja -
Zatacznik Nr 5 do SIWZ). 3). Wykonawca, w terminie 3 dni od zamicszczenia na stronie internctowe;]
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. S ustawy Pzp, przekazuje Zamawiajagcemu o$wiadczenie o
przynaleznoS$ci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy Prawo zamowiefi publicznych. Propozycja tresci oswiadczenia stanowi Zalagcznik nr 4
do SIWZ. W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca moze ztozy¢ wraz
z oswiadczeniem dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadza do zaktdcenia

konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: Przetarg nieograniczony
1V.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamdwienia:
Nic

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ zlozenie ofert w postaci katalogdéw elektronicznych lub dofaczenia do ofert katalogow
elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:
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Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowe;j
Nie
Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcéw, ktérzy zostana zaproszeni do udzialu w postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw:

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikoéw umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowe;j:

Informacje dodatkowe:

ZamoOwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktérej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdéw dopuszcza sie ztozenie ofert w formie

katalogéw elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowcj/dynamicznego systemu zakupdw:
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Nie
IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofcrt wstgpnych bez
przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial ncgocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podac¢ informacje na temat etapéw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko$ci nagrod dla wykonawcédw, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postgpowania:

Podziatl dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapoéw dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definiujgce minimalne wymagania, ktorym muszg odpowiadaé

wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteridw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia:

hitps:/fbzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=146ac80a-557f-4e06-91d5-2189eef3c4 71 13/23



10.12.2020 hitps:f/bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=146ac80a-557f-4e06-91d5-2189eef3cd 71

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licvtacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktérej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji elektroniczne;j:
Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposéb postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenic minimalnych wysokosci
postgpien:

Informacje o liczbie etapoéw licytacji elektronicznej 1 czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu:
Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektroniczne;:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektroniczne;j:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazaé zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty w przypadkach okreslonych w art.144 ustawy Pzp oraz: 1) wystapienia okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
umowy, 2) wystapienia sity wyzszej, tj. wystapienia wyjatkowego wydarzenia lub okolicznosci: { na
ktorg Strony nie miaty wplywu, 1 przeciw ktorej Strony nie mogly si¢ zabezpieczy¢ przed zawarciem

umowy, ! | ktorej nie mozna bylo w racjonalny sposéb unikna¢ lub przezwycigzyé, | ktorej nie mozna
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uzna¢ za wywolang w znaczacym stopniu przez Zadng ze Stron. 3) sadowej waloryzacji zamowienia, 4)
zmiany o0sdb reprezentujacych Zamawiajacego/Wykonawce w przypadku zmian organizacyjnych lub
wyniklych z przyczyn losowych, 5) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem
zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktora przyznata srodki na sfinansowanic zamdwienia lub/i
umowy na roboty budowlane, 6) gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w
zakresic majacym bezpodredni wplyw na realizacje przedmiotu umowy, 7) zwickszenia ilo$ci godzin
pehnienia obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku, gdy termin robot zostanie
wydluzony, a maksymalna ilo§¢ godzin przewidziana w umowie zostata wykorzystana w pierwotnym
terminie umownym wykonania robot. Maksymalna ilo$¢ godzin zwigkszona zostanie proporcjonalnie do
czasu, o ktory zostanie wydtuzony termin wykonania robot, 8) zwigkszenia maksymalnego
wynagrodzenia za nadzor inwestorski w przypadku okreslonym w pkt. 7), 9) zmiany wynagrodzenia jesli
zajda okolicznosci okreslone w art. 144 ustawy Pzp. 2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze
nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pismie w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1V.6.1) Sposéb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki stuzgce ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skiadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:
Data: 18.12.2020, godzina: 12:00,
Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamoéwienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskaza¢ powody:

Jezyk Iub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu

> polski

1V.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania §rodkoéw, ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calo$ci lub cze$ci
zamowienia: Tak

1V.6.5) Informacje dodatkowe:
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Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujg,
ze: _ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brusy, ktora reprezentuje Burmistrz
Brus, z sicdzibg przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy; i inspektorem ochrony danych osobowych u
Administratora jest Magdalena Zargbska, z ktéra mozna kontaktowac si¢ e-mailem: iod@brusy.pl; pod
numerem telefonu 52-39-69-300 lub piscmnic na adres: Urzad Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-
632 Brusy; [i Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Peinienie nadzoru inwestorskiego
nad realizacja inwestycji drogowych” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; J odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 1. poz. 1843 z p6zn. zm., dalej ,,ustawa Pzp”; C Pani/Pana dane osobowe
bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy; | obowigzek podania przez Pania/Pana danych
osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach
ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenic zaméwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre$lonych danych wynikaja z ustawy Pzp; C w odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie b¢da podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; |
posiada Pani/Pan: — na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych; — na podstawic art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiana wyniku postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowiet umowy w zakresie niezgodnym z ustawg
Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatacznikéw); — na podstawie art. 18
RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkow
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne
wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego); — prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO; ~ nie przystuguje Pani/Panu: — w zwigzku z

art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych; — prawo do przenoszenia

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=146ac80a-557f-4€06-91d5-2189eef3¢471 16/23



10.12.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=146ac80a-557f-4e06-91d5-2189%eef3c471
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO; — na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawna przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZALACZNIK 1 - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Cze$é nr: 1 Nazwa: Przebudowa ulicy Polnej w Brusach

1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, usfug lub robét
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar;) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
zamoOwienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych w ramach inwestycji
pn.: Czgs¢ I ,,Przebudowa ulicy Polnej w Brusach”, w tym: Zadanie I: Przebudowa ul. Polnej w Brusach
wraz z infrastrukturg techniczng” realizowane przez Urzad Miegjski w Brusach Zadanie II: Przebudowa sieci
wodociagowe] z przytaczami oraz remont istniejace;j sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami realizowane
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Brusach dofinansowanych z Funduszu Drog Samorzadowych. 2.
Inwestycja objeta nadzorem polegata bedzie na: Czgs¢ I: ,,Przebudowa ulicy Polnej w Brusach™ Zadanie [:
,Przebudowa ul. Polnej w Brusach wraz z infrastrukturg techniczng” a) przebudowie i rozbudowie
nawicrzchni pieszych i jezdnych, b) budowie sicci kanalizacji deszczowej w ul. Polnej, ¢) przebudowie linii
energetycznej nN (koszty niekwalifikowalne), d) demontazu istniejacego o$wietlenia drogowego (koszty
nickwalifikowalne), e) budowie nowego o$wietlenia drogowego, f) budowie kanatu technologicznego oraz
przebudowie linii telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. | g) urzadzeniu zieleni, w tym nasadzenie
drzew w pasie zicleni wydzielonym z dzialek ewid. nr 128/5 1 127, h) wyniesieniu kamieni granicznych na
gruncie zgodnie z projektem podziahi zatwierdzonym decyzja ZRID (koszty niekwalifikowalne), i)
wykonaniu 2 tablic informacyjnych o wymiarach 120cm x 80cm na stelazu stalowym wraz ich montazem.
(tablice nalezy zamontowa¢ na poczatku 1 koncu zakresu robdt przed rozpoczeciem robdt budowlanych).
Zadanie II: Przebudowa sieci wodociggowej z przylaczami oraz remont istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
z przylaczami a) budowie sieci wodociagowej wraz z przytaczami (koszty niekwalifikowalne), b) remoncie
siect kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami (koszty niekwalifikowalne). 3. Zamoéwienie obejmuje: a)
pehienie funkcji inspektora nadzoru branzy drogowej, b) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy
sanitamej, ¢) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy elektrycznej, d) petnienie funkcji inspektora
nadzoru branzy teletechnicznej. 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego petié¢ bedzie funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22020 r.

poz. 1333 z pdzn. zm.). 5. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywac zlecony nadzér zgodnie z
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wymaganiami Zamawiajgcego, dokumentacja techniczna, obowigzujgcymi przepisami 1 zasadami wiedzy
technicznej. 6. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizujac zadanie bgdzie zobowiazany do: 1)
reprezentowania Zamawiajacego — Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robét z dokumentacja projektowa, w szczegolnosci z projecktami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt, decyzjami, przepisami prawa, w zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz zapisami umowy o roboty budowlane z Wykonawcg Inwestycji; 2) kontroli prawidtowosci
zafakturowania wykonanych robét, potwierdzenia faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad takze na
zadanic Zamawiajgcego, kontrolowania rozliczen budowy; 3) zatwierdzania materiatow, technologii
budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawca robot i
dokumentacja projektows, w tym réwniez z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, dla wszystkich robot; 4)
organizowania roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udziatem
Zamawiajgcego 1 wszystkich niezbednych stron oraz sporzadzania protokotdéw z tych narad, 5) opiniowania
wnioské6w wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania rob6t budowlanych, w tym zmiany
materiatow, urzadzen i technologii, 6) w razie zaistnienia rob6t dodatkowych niezwlocznego zgloszenia na
pismie konieczno$ci wykonania tych robot wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego, dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej
lub niezbg¢dnej dokumentacji na roboty dodatkowe, 7) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
koniecznoséci wykonania robot odbiegajacych od zatozen w terminic 3 dni od daty stwierdzenia koniecznoS$ci
ich wykonama, 8) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy 1 przedstawicielem
Zamawiajacego watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcic realizacji zamowienia; 9)
potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad; 10) dokonywania odbioréw czg¢éciowych
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu; 11) sprawdzania i zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed
odbiorem koncowym; 12) uczestnictwa w odbiorze koncowym inwestycji 1 przyjmowania od wykonawcow
wszelkich dokumentéw wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia kompletno$ci dokumentow,
atestow, aprobat technicznych, protokolow pomiaréw, DTR, geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej
obiektow 1 ich czgéci, dziennika budowy oraz innych), niezb¢dnych do odbioru koncowego catego zadania;
13) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robdt polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usuni¢cia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych
prowadzonych rob6t budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobéw budowlanych i urzadzen technicznych; 14) zadania od kierownika budowy lub kierownikéw robot
dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania

dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz
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spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z dokumentacja projektowa lub pozwoleniem na budowe; 15)
biezacej kontroli ilo$ci 1 terminowosci wykonywanych robét; 16) podejmowania dziatai w celu dotrzymania
terminu realizacji inwestycji; 17) po rozpoczeciu robot budowlanych nadzorowania budowy z taka
czgstotliwoscig oraz w takich godzinach, aby byla zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, w sytuacjach
wyjatkowych niezwlocznie, gdy obecnos¢ inspektora nadzoru bgdzie nieodzowna, najpdzniej w nastgpnym
dniu od powiadomicnia; 18) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w
nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robot; 19) informowania na biezaco Zamawiajacego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i
podjetych dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie, zwlaszcza w
sprawach moggcych wplynaé na termin zakonczenia robot); 20) prowadzenia dokumentacji fotograficzne;
inwestycji w szczegolno$ci robdt ulegajacych zakryciu, wykonanych wadliwie lub z opdznieniem 1
udostepnianie jej na kazde zagdanie Zamawiajacego; 21) udzialu w przekazaniu placu budowy; 22)
uczestnictwa w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajacego, potwierdzenia usunig¢cia wad 1 usterek w okresie gwarancji 1 rekojmi bez dodatkowego
wynagrodzenia; 23) wykonywania innych czynnos$ci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z
wykonawca inwestycji; 24) wykonania czynno$ci odnoszacych sig do realizacji uprawnien z tytutu rgkojmi
za wady wykonanych robot; 25) przyjecia od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika
budowy oraz po uprzednim ich sprawdzeniu przekazania ich Zamawiajgcemu, 26) przygotowania w
porozumieniu z Wykonawcg robdt zestawicnia wybudowanej infrastruktury (dtugosci, powierzchnie, szt.,
itp.). 7. Bez zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w zakresie
realizacji umowy na wykonanie rob6t budowlanych. 8. Koordynatorem czynnos$ci inspektorow nadzoru
roznych branz jest inspektor nadzoru branzy drogowe;j.

2) Wspolny Stownik Zaméwien(CPV): 71247000-1, 71520000-9, 71540000-5

3) Warto$¢ czeSci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zaméowienia):
Wartos¢ bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 30.07.2021

5) Kryteria oceny ofert:
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Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Doswiadczenie Inspektora nadzoru branzy drogowej|40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cze¢$é nr: 2 Nazwa: Budowa ulicy Diugiej w Mecikale

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosé, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, usfug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
zamdwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja rob6t budowlanych w ramach inwestycji
pn.: Czgséc 11: ,,.Budowa ulicy Dlugiej w Mecikale”, w tym: Zadanie I: Budowa ul. Dhugiej w Mgcikale wraz
z infrastruktura techniczng realizowane przez Urzad Miejski w Brusach Zadanie II: Budowa odcinka sieci
wodociggowe] w ul. Dlugiej w miejscowosci Mgcikal realizowane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w
Brusach dofinansowanych z Funduszu Drog Samorzadowych. 2. Inwestycja obje¢ta nadzorem polegata
bedzie na: Czesc 1I: ,,Budowa ulicy Dugiej w Mecikale” Zadanie I: ,,Budowa ul. Diugiej w Mecikale wraz z
infrastruktura techniczng”™* 1) Zakres prac objety decyzjg Starosty Chojnickiego z dnia 21.04.2017 r. nr
AB.6740.1.134.2017 a) budowie nawierzchni drogowych (pieszych i jezdnych) na odcinku od skrzyzowania
z ul. Mylowska i Jeziorng do konica zakresu objetego dokumentacja projektowa (wyniesione skrzyzowanie z
kostki zostalo wykonane we wczesniejszym etapie), b) budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dhugiej
od studni D6 do studni D9 wraz z wpustami ulicznymi, w ty wpustami Wp7 i Wp8 (studnia D6 zostala
wykonana we wczesniejszym etapie), c) montazu 2 stupow oswietleniowych z oprawami LED - uzupelnienie
istniejgcego oswietlenia (na odcinku od skrzyzowania z ul. Mylowska do konca zakresu objetego projektem,
w miejscu brakujacych lamp pozostawiono zapas kabla), d) urzadzeniu zieleni. 2) Zakres prac objety decyzja
Starosty Chojnickiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 20.10.2020 r. nr
AB.670.16.2020: a) budowie nawierzchni drogowych , b) budowie o$wietlenia ulicznego (szafka sterujaca
musi by¢ wyposazona w zegar z modutem umozliwiajgcym sterowanie przez bluetooth i aplikacje mblue), ¢)
usunigeiu kolizji energetycznych, w tym przebudowie linii kablowej SN-15kV, d) przebudowie stupow
telekomunikacyjnych linii napowietrznej, e) urzadzeniu zieleni, f) wyniesieniu kamieni granicznych na
gruncie zgodnie z projektem podziatu zatwierdzonym decyzjg ZRID (koszty niekwalifikowalne). 3)
Wykonaniu oznakowania drogowego poziomego i pionowego, 4) Wykonaniu 2 tablic informacyjnych o
wymiarach 120cm x 80cm na stelazu stalowym wraz ich montazem (tablice nalezy zamontowaé na poczatku

1 konicu zakresu robot przed rozpoczeciem robdt budowlanych). Zadanie 1I: Budowa odcinka sieci
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wodociggowej w ul. Dlugiej w miejscowoséci Mecikal a) budowie sieci wodociggowej w ul. Dhugiej w
Mecikale zgodnie z dokumentacja projektowg zatwierdzong decyzjg z dnia 20.10.2020 r. nr AB.670.16.2020.
3. Zamo6wienie obejmuje: a) pelnienie funkeji inspektora nadzoru branzy drogowej, b) petnienie funkcji
inspektora nadzoru branzy sanitarnej, ¢) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy elektrycznej, d)
petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy teletechnicznej. 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego petnié
bedzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.). 5. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
wykonywac¢ zlecony nadzér zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, dokumentacjg techniczna,
obowigzujgcymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej. 6. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizujac
zadanie bedzie zobowigzany do: 1) reprezentowania Zamawiajacego — Inwestora na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowa, w szczegélnosei z projektami
budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, decyzjami, przepisami prawa, w
zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy o roboty budowlane z
Wykonawcg Inwestycji; 2) kontroli prawidtowos$ci zafakturowania wykonanych robét, potwierdzenia
faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad takze na zgdanie Zamawiajacego, kontrolowania rozliczen
budowy; 3) zatwierdzania materiatow, technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania zgodnie z
warunkami umowy zawartej z wykonawca robot i dokumentacja projektowa, w tym rowniez z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, dla wszystkich robot; 4) organizowania roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych
robot z udziatem Zamawiajacego 1 wszystkich niezbednych stron oraz sporzadzania protokotéw z tych narad,
5) opiniowania wnioskow wykonawcy robdt w sprawie zmiany sposobu wykonania rob6t budowlanych, w
tym zmiany materialow, urzadzen 1 technologii, 6) w razie zaistnienia robdt dodatkowych niezwlocznego
zgloszenia na pismie koniecznosci wykonania tych rob6t wraz z uzasadnicniem, a po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego, dokonanie uzgodniefi z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej
lub nezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe, 7) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
konieczno$ci wykonania robdt odbiegajacych od zatozefi w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci
ich wykonania, 8) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem
Zamawiajacego watpliwo$ci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zaméwienia; 9)
potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad; 10) dokonywania odbioréw cze$ciowych
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu; 11) sprawdzania i zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed
odbiorem koncowym; 12) uczestnictwa w odbiorze koficowym inwestycji 1 przyjmowania od wykonawcow
wszelkich dokumentéw wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia kompletno$ci dokumentow,
atestow, aprobat technicznych, protokotéw pomiaréw, DTR, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

obiektow 1 ich czesci, dziennika budowy oraz innych), niezbednych do odbioru koncowego catego zadania;
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13) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robot polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prdob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdt budowlanych, dowodow dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwic
wyrobdéw budowlanych i1 urzadzen technicznych; 14) zgdania od kierownika budowy lub kierownikow robét
dokonania poprawek badz ponowncgo wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania
dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowa lub pozwoleniem na budowg; 15)
biezacej kontroli ilodci 1 terminowo$ci wykonywanych robot; 16) podejmowania dziatan w celu dotrzymania
terminu realizacji inwestycji; 17) po rozpoczeciu rob6t budowlanych nadzorowania budowy z takg
czestotliwoscig oraz w takich godzinach, aby byla zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, w sytuacjach
wyjatkowych niezwlocznie, gdy obecnos¢ inspektora nadzoru bgdzie nieodzowna, najpdézniej w nastepnym
dniu od powiadomienia; 18) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w
nim wpiséw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania
robét; 19) informowania na biezgco Zamawiajacego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i
podjetych dzialaniach zaradczych majacych na celu ich przezwycigzenie (wczesne ostrzeganie, zwlaszcza w
sprawach mogacych wptynaé na termin zakonczenia robdt); 20) prowadzenia dokumentacji fotograficznej
inwestycji w szczegdlnoséci robdt ulegajacych zakryciu, wykonanych wadliwie lub z opdznieniem i
udost¢pnianie jej na kazde zgdanie Zamawiajacego; 21) udziatu w przekazaniu placu budowy; 22)
uczestnictwa w okresie gwarancji 1 rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuni¢cia wad 1 usterek w okresie gwarancji i regkojmi bez dodatkowego
wynagrodzenia; 23) wykonywania innych czynnoéci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z
wykonawcg inwestycji; 24) wykonania czynnosci odnoszacych si¢ do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi
za wady wykonanych robét; 25) przyjecia od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika
budowy oraz po uprzednim ich sprawdzeniu przekazania ich Zamawiajacemu, 26) przygotowania w
porozumieniu z Wykonawcg robot zestawienia wybudowanej infrastruktury (dtugosci, powierzchnie, szt.,
itp.). 7. Bez zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w zakresie
realizacji umowy na wykonanie rob6t budowlanych. 8. Koordynatorem czynnosci inspektoréw nadzoru
réznych branz jest inspektor nadzoru branzy drogowe;.

2) Wspélny Stownik Zamowien(CPV): 71247000-1, 71520000-9, 71540000-5

3) Warto$¢ czeSci zaméwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o warto$ci zaméwienia):
Warto$¢ bez VAT:
Waluta:
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