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Ogtoszenie nr 765295-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.

Gmina Brusy: Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji drogowych

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze $srodkéw Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamowienie mogg ubiega¢ si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktérych
dzialalno$¢, lub dzialalnos$¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére beda realizowaly
zamoéwienie, obejmuje spoleczng i zawodows integracje osob bedacych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nalezacych do jednej lub wigcej kategorii,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez zaktady pracy

chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA 1: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
Post¢powanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajgcy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postepowania

Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajgcy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspélnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajgcych, ktorzy wspdlnie przeprowadzaja postgpowanie oraz podaé

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=146ac80a-557f-4e06-91d5-2189eef3c471 1/23



10.12.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=146ac80a-557f-4e06-91d5-218%eef3c4 71

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do

kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspdlnie z zamawiajgcymi z innych panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postepowania wspélnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zaméwien publicznych;
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brusy, krajowy numer identyfikacyjny 92351251000000, ul. ul. Na
Zaborach 1, 89-632 Brusy, woj. pomorskie, panstwo Polska, tel. 523 969 302, e-mail zp@brusy.pl, faks
523 969 303.
Adres strony internetowej (URL): brusy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyskaé dostep do narzedzi i urzadzen lub formatow
plikow, ktdre nie sa ogolnie dostepne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podzial obowiazkow mi¢dzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego przeprowadzania postepowania,
w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajacymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postgpowania, czy 1 w jakim zakresie za przeprowadzenie postepowania odpowiadajg pozostali
zamawiajacy, czy zamowienie bgdzic udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy
zamoOwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajacych):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna uzyska¢ pod
adresem (URL)
Tak
brusy.pl

Adpres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia
Tak

brusy.pl
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Dostep do dokumentéw z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna uzyskaé pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesyla¢é:
Elektronicznie
Nic

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposadb:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny
sposéb:

Tak

Inny sposéb:

Oferta wraz z zalgcznikami musi zosta¢ ztozona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie
Zamawiajgcego

Adres:

Urzad Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow plikéw, ktore
nie s3 ogdlnie dostepne

Nie

Nieograniczony, peiny, bezpodredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskaé pod adresem:

(URL)

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad

realizacjg inwestycji drogowych
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Numer referencyjny: Nr ZP.271.28.2020
Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zaméwienia: Ushugi
I1.3) Informacja o mozliwo$ci skladania ofert czesciowych
Zamowienie podzielone jest na czesci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna skladaé¢ w odniesieniu do:

wszystkich czeéci

Zamawiajjcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nast¢epujacych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba cz¢Sci zaméwienia, na ktére moze zostaé udzielone zamowienie jednemu

wykonawcy:

I11.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkoS¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot

budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustluge lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamowienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych w

ramach inwestycji pn.: Cz¢s¢ I: ,,Przebudowa ulicy Polnej w Brusach”, w tym: Zadanie I: Przebudowa ul.

Polnej w Brusach wraz z infrastrukturg techniczng” realizowane przez Urzad Miejski w Brusach Zadanie

II: Przebudowa sieci wodociggowej z przylagczami oraz remont istniejacej sieci kanalizacji sanitamne;j z

przytaczami realizowane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Brusach Czeéé II: ,,Budowa ulicy

Dhugiej w Mgcikale™, w tym: Zadanie I: Budowa ul. Dlugiej w Mgcikale wraz z infrastrukturg techniczng

realizowane przez Urzad Miejski w Brusach Zadanie II: Budowa odcinka sieci wodociggowej w ul.
Dhugiej w miejscowosci Mecikat realizowane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Brusach
dofinansowanych z Funduszu Drog Samorzadowych. 2. Inwestycja objeta nadzorem polegala bedzie na:
Czes¢ 1. ,,Przebudowa ulicy Polnej w Brusach™ Zadanie I: ,,Przebudowa ul. Polnej w Brusach wraz z
infrastruktura techniczna™ a) przebudowie i rozbudowie nawierzchni pieszych i jezdnych, b) budowie
sieci kanalizacji deszczowej w ul. Polnej, ¢) przebudowie linii energetycznej nN (koszty
niekwalifikowalne), d) demontazu istniejacego o$wietlenia drogowego (koszty niekwalifikowalne), €)

budowie nowego oswietlenia drogowego, f) budowie kanatu technologicznego oraz przebudowie linii
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telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. , g) urzadzeniu zieleni, w tym nasadzenie drzew w pasie
zieleni wydzielonym z dziatek ewid. nr 128/5 i 127, h) wyniesieniu kamieni granicznych na gruncie
zgodnie z projektem podziatu zatwierdzonym decyzjg ZRID (koszty niekwalifikowalne), i) wykonaniu 2
tablic informacyjnych o wymiarach 120cm x 80cm na stelazu stalowym wraz ich montazem, (tablice
nalezy zamontowac na poczatku i koncu zakresu robot przed rozpoczeciem robot budowlanych). Zadanie
I1: Przebudowa sicci wodociagowej z przylaczami oraz remont istnicjacej sieci kanalizacji sanitarnej z
przylaczami a) budowie sieci wodociagowej wraz z przylaczami (koszty niekwalifikowalne), b) remoncie
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami (koszty niekwalifikowalne). Czesé I1: ,,Budowa ulicy
Dtugiej w Mecikale” Zadanie I: ,,Budowa ul. Dlugiej w Mecikale wraz z infrastrukturg techniczng”™* 1)
Zakres prac objety decyzja Starosty Chojnickiego z dnia 21.04.2017 r. nr AB.6740.1.134.2017 a) budowie
nawierzchni drogowych (pieszych 1 jezdnych) na odcinku od skrzyzowania z ul. Mylowska 1 Jeziorng do
konca zakresu obj¢tego dokumentacjg projektowa (wyniesione skrzyzowanie z kostki zostalo wykonane
we wezesniejszym etapie), b) budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dhugiej od studni D6 do studni
D9 wraz z wpustami ulicznymi, w ty wpustami Wp7 1 Wp8 (studnia D6 zostata wykonana we
wczesniejszym etapie), ¢) montazu 2 stupow o$wietleniowych z oprawami LED - uzupehienie
istniejgcego o$wietlenia (na odcinku od skrzyzowania z ul. Mylowskg do konca zakresu objetego
projektem, w miejscu brakujacych lamp pozostawiono zapas kabla), d) urzadzeniu zieleni. 2) Zakres prac
objety decyzja Starosty Chojnickiego o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej z dnia 20.10.2020 r.
nr AB.670.16.2020: a) budowie nawierzchni drogowych , b) budowie o§wietlenia ulicznego (szafka
sterujaca musi by¢ wyposazona w zegar z modulem umozliwiajacym sterowanie przez bluetooth i
aplikacj¢ mblue), ¢) usunicciu kolizji energetycznych, w tym przebudowie linii kablowej SN-15kV, d)
przebudowie shupow telekomunikacyjnych linii napowietrznej, e) urzadzeniu zieleni, f) wyniesieniu
kamieni granicznych na gruncie zgodnie z projektem podziatu zatwierdzonym decyzjg ZRID (koszty
niekwalifikowalne). 3) Wykonaniu oznakowania drogowego poziomego i pionowego, 4) Wykonaniu 2
tablic informacyjnych o wymiarach 120cm x 80cm na stelazu stalowym wraz ich montazem (tablice
nalezy zamontowac na poczatku i koficu zakresu robot przed rozpoczgciem robot budowlanych). Zadanie
11: Budowa odcinka sieci wodociagowej w ul. Dlugiej w miejscowoéci Mecikat a) budowie sieci
wodociagowe] w ul. Diugiej w Mecikale zgodnie z dokumentacja projektowa zatwierdzong decyzjg z dnia
20.10.2020 r. nr AB.670.16.2020. 3. Zamowienie obejmuje: a) pelnienie funkcji inspektora nadzoru
branzy drogowej, b) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy sanitarnej, c) petnienie funkcji
inspektora nadzoru branzy elektrycznej, d) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy teletechnicznej. 4.
Inspektor nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.). 5. Inspektor

nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywa¢ zlecony nadzoér zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=146ac80a-557f-4e06-91d5-2189eef3c471 5/23



10.12.2020 https://bzp.uzp.gov.pliZP400PodgladOpublikowanego aspx?id=146ac80a-557f-4e06-91d5-2189eef30471
dokumentacjg techniczng, obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 6. Inspektor
nadzoru inwestorskiego realizujac zadanie bgdzie zobowiazany do: 1) reprezentowania Zamawiajacego —
Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa,
w szczegolnosci z projektami budowlanymi, specytikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
decyzjami, przepisami prawa, w zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami
umowy o roboty budowlane z Wykonawcg Inwestycji; 2) kontroli prawidlowosci zafakturowania
wykonanych robét, potwierdzenia faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigcia wad takze na zadanie
Zamawiajgcego, kontrolowania rozliczef budowy; 3) zatwierdzania materiatow, technologii budowlanych
oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcg robét i dokumentacijg
projektowa, w tym réowniez z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, dla wszystkich robdét; 4) organizowania
roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego i
wszystkich niezbednych stron oraz sporzadzania protokotéw z tych narad, 5) opiniowania wnioskow
wykonawcy rob6t w sprawie zmiany sposobu wykonania robot budowlanych, w tym zmiany materiatow,
urzadzen 1 technologii, 6) w razie zaistnienia robot dodatkowych niezwlocznego zgloszenia na pismie
konieczno$éci wykonania tych robét wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbedne;
dokumentacji na roboty dodatkowe, 7) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robdt odbiegajacych od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania, 8) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwos$ci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamdwienia; 9) potwierdzania faktycznie
wykonanych robdt oraz usunigcia wad; 10) dokonywania odbioréw czesciowych robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu; 11) sprawdzania 1 zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed odbiorem
koncowym; 12) uczestnictwa w odbiorze koncowym inwestycji i przyjmowania od wykonawcow
wszelkich dokumentéw wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia kompletnosci
dokumentow, atestow, aprobat technicznych, protokotow pomiaréw, DTR, geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej obiektow 1 ich czgsci, dziennika budowy oraz innych), niezbednych do odbioru
koncowego calego zadania; 13) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz
przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych, dowodéow dopuszczenia do
obrotu 1 stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych i urzadzen technicznych; 14) zgdania od
kierownika budowy lub kierownikow robdt dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie

wykonanych robot a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich
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kontynuacja mogta wywolta¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$é z dokumentacja
projektowg lub pozwoleniem na budowe; 15) biezacej kontroli iloéci i terminowosci wykonywanych
robot; 16) podejmowania dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji; 17) po rozpoczeciu
robot budowlanych nadzorowania budowy z taka czgstotliwo$cig oraz w takich godzinach, aby byla
zapewniona skutecznos¢ nadzoru, w sytuacjach wyjatkowych niezwlocznie, gdy obecno$é¢ inspektora
nadzoru bgdzie nieodzowna, najpdznicj w nastgpnym dniu od powiadomienia; 18) kontrolowania
prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy 1 dokonywanie w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie
okolicznoséci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robét; 19) informowania na biezaco
Zamawiajacego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjetych dziataniach zaradczych
majgcych na celu ich przezwycigzenie (wezesne ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach mogacych wplynaé
na termin zakonczenia robot); 20) prowadzenia dokumentacji fotograficznej inwestycji w szczegdlnosci
robot ulegajacych zakryciu, wykonanych wadliwie lub z opéZnieniem i udostepnianie jej na kazde
zadanie Zamawiajacego; 21) udziatu w przekazaniu placu budowy; 22) uczestnictwa w okresie gwarancji
1rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiajacego, potwierdzenia usuniecia
wad 1 usterek w okresie gwarancji i rgkojmi bez dodatkowego wynagrodzenia; 23) wykonywania innych
czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawca inwestycji; 24) wykonania
czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytulu rekojmi za wady wykonanych robét; 25)
przyjecia od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy oraz po uprzednim
ich sprawdzeniu przekazania ich Zamawiajagcemu, 26) przygotowania w porozumieniu z Wykonawca
robot zestawienia wybudowanej infrastruktury (dtugosci, powierzchnie, szt., itp.). 7. Bez zgody
Zamawiajagcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na
wykonanie robot budowlanych. 8. Koordynatorem czynnosci inspektoréw nadzoru réznych branz jest

inspcktor nadzoru branzy drogowe;.

I1.5) Gléwny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71520000-9

71540000-5

I1.6) Calkowita warto§¢ zaméwienia (jeZeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamoéwienia):
Wartosc bez VAT:
Waluta:
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(w przypadku umow ramowvch lub dynamicznego svstemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

11.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkéw na jakich zostang udzielone zamoéwienia, o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I11.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamoéwienie lub okres, na ktéry zostala zawarta umowa
ramowa lub okres, na ktéry zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:

miesigcach: [ub dniach:

lub

data rozpoczecia: /ub zakonczenia:

Okres w miesiacach|Okres w dniach|Data rozpoczecia|Data zakofczenia
31.05.2021
30.07.2021
30.06.2021
16.08.2021

I1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA II1: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
II1.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre§lonej dzialalno$ci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow
Okreslenie warunkow:
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow:
Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow:
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Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu imion 1 nazwisk 0s6b wykonujacych czynnoéci przy realizacji zamdéwienia
wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub do$wiadczeniu tych osdb:

Informacje dodatkowe:
I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okre§lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcey na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nic Zamawiajacy przewiduje nastepujgce fakultatywne podstawy wykluczenia:

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kryteridw selekcji
Nie
111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
11L.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

TI1.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAW CE
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
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OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - IT1.6)
1) Wypetniony formularz oferty - zgodny z wzorem stanowigcym Zatacznik Nr 1 do SIWZ; 2)
Pelnomocnictwo dla osoby podpisujacej oferte do wystepowania w imieniu Wykonawcy, w
przypadku, o ktérym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (propozycja -
Zatacznik Nr 5 do SIWZ). 3). Wykonawca, w terminie 3 dni od zamicszczenia na stronie internctowe;j
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiajgcemu o$wiadczenie o
przynaleznos$ci albo braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych. Propozycja tresci o§wiadczenia stanowi Zatacznik nr 4
do SIWZ. W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca moze zlozy¢ wraz
z oswiadczeniem dowody, Ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do zakldcenia

konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia
SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) OPIS
1V.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: Przetarg nicograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

1V.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamdéwienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogéow elektronicznych lub dolaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza sig zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do ofert katalogow
elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sie¢ zlozenia oferty wariantowej:
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Nie
Dopuszcza sig¢ ztozenie oferty wariantowej
Nie
Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:
Nie

1V.1.6) Przewidywana liczba wykonawedw, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowe;j:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczgce

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ ztozenie ofert w formie

katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze zlozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:
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1V.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczonv, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukeji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikajace z opisu przedmiotu

zamowienia:

Nalezy podac, ktore informacje zostana udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;j:

Jaki jest przewidziany sposdb postepowania w toku aukceji elektronicznej i jakie beda warunki, na jakich
wykonawcy beda mogli licytowaé (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwiazan i specyfikacji technicznych
w zakresie polgczen:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawecow w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapdw aukceji elektronicznej 1 czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych postapien, zostana zakwalifikowani do nastepnego etapu:

Warunki zamknigcia aukeji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

1V.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00

Doswiadczenie Inspektora nadzoru branzy drogowej 40,00

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)
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Nie
IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktére musza spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamdwicnia na podstawic ofert wstepnych bez
przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podac¢ mformacje na temat etapéw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podcezas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwigzania stanowigce podstawe do skladania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat ctapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

I1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definiujagce minimalne wymagania, ktorym muszg odpowiadac

wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:
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Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostgpny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji elektroniczne;:
Wymagania dotyczgce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposob postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenic minimalnych wysokoéci
postapien:

Informacje o liczbie etapdw licytacji elektronicznej 1 czasie ich trwania:

Czas trwania;

Wykonawcy, ktérzy nie zlozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu:
Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;j:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin 1 warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie

zamowienia publicznego, albo ogélne warunki umowy, albo wzdor umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty w przypadkach okreslonych w art.144 ustawy Pzp oraz: 1) wystgpienia okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
umowy, 2) wystapienia sily wyzszej, tj. wystgpienia wyjatkowego wydarzenia lub okolicznosci: | na
ktorg Strony nie mialy wplywu, _| przeciw ktorej Strony nie mogly si¢ zabezpieczy¢ przed zawarciem

umowy, ' | ktorej nie mozna bylo w racjonalny sposéob unikna¢ lub przezwycigzy¢, | ktorej nie mozna
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uznac¢ za wywolang w znaczacym stopniu przez zadng ze Stron. 3) sadowej waloryzacji zamoéwienia, 4)
zmiany 0sob reprezentujacych Zamawiajacego/Wykonawce w przypadku zmian organizacyjnych lub
wyniktych z przyczyn losowych, 5) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem
zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktora przyznata §rodki na sfinansowanic zaméwienia lub/i
umowy na roboty budowlane, 6) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w
zakresic majgcym bezposredni wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy, 7) zwickszenia ilo$ci godzin
petnienia obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku, gdy termin robot zostanie
wydtuzony, a maksymalna ilos¢ godzin przewidziana w umowie zostala wykorzystana w pierwotnym
terminie umownym wykonania rob6t. Maksymalna ilosé godzin zwigkszona zostanie proporcjonalnie do
czasu, o ktory zostanie wydtuzony termin wykonania robot, 8) zwigkszenia maksymalnego
wynagrodzenia za nadzor inwestorski w przypadku okreslonym w pkt. 7), 9) zmiany wynagrodzenia jesli
zajda okolicznosci okreslone w art. 144 ustawy Pzp. 2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze
nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostepniania informacji o charakterze poufnym (jeZeli dotyczy):

Srodki shuzgce ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skiadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post¢powaniu:
Data: 18.12.2020, godzina: 12:00,
Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zaméwienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postgpowaniu

> polski

IV.6.3) Termin zwiazania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania Srodkow, ktére mialy byé przeznaczone na sfinansowanie caloci lub czesci
zamowienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje,
ze: _ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brusy, kt6ra reprezentuje Burmistrz
Brus. z siedzibg przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy; | inspektorem ochrony danych osobowych u
Administratora jest Magdalena Zargbska, z ktorg mozna kontaktowac sie e-mailem: iod@brusy.pl; pod
numerem telefonu 52-39-69-300 lub pisemnie na adres: Urzad Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-
632 Brusy; LI Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postegpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego na ,,Pelnienie nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg inwestycji drogowych” prowadzonym w trybie przetargu nicograniczonego; _| odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm., dalej ,,ustawa Pzp”’; [ Pani/Pana dane osobowe
beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamoOwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy; | obowigzek podania przez Pania/Pana danych
osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach
ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp; [ w odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; |
posiada Pani/Pan: — na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych; — na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowiefn umowy w zakresie niezgodnym z ustawg
Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnos$ci protokotu oraz jego zatacznikow); — na podstawie art. 18
RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaénienie: prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkow
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne
wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego); — prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO; [ nie przystuguje Pani/Panu: — w zwiazku z

art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych; — prawo do przenoszenia
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danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO; — na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZALACZNIK 1 - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Cze$é nr: 1 Nazwa: Przebudowa ulicy Polnej w Brusach

1) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, usiug lub robét
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge Iub roboty budowlane: 1. Przedmiotem
zamowienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych w ramach inwestycji
pn.: Czeé¢ It ,,Przebudowa ulicy Polnej w Brusach”, w tym: Zadanie I: Przebudowa ul. Polnej w Brusach
wraz z infrastrukturg techniczng” realizowane przez Urzad Miejski w Brusach Zadanie II: Przebudowa sieci
wodociagowej z przytaczami oraz remont istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami realizowane
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Brusach dofinansowanych z Funduszu Drog Samorzagdowych. 2.
Inwestycja objeta nadzorem polegata bedzie na: Czgs¢ It ,,Przebudowa ulicy Polnej w Brusach™ Zadanie I:
~Przebudowa ul. Polnej w Brusach wraz z infrastrukturg techniczng” a) przebudowie i rozbudowie
nawierzchni pieszych i jezdnych, b) budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Polnej, ¢) przebudowie linii
energetycznej nN (koszty niekwalifikowalne), d) demontazu istniejacego oswietlenia drogowego (koszty
nickwalifikowalne), ) budowie nowego oswietlenia drogowego, f) budowie kanatu technologicznego oraz
przebudowie linii telekomunikacyjne] ORANGE POLSKA S.A. , g) urzadzeniu zieleni, w tym nasadzenie
drzew w pasie zicleni wydzielonym z dziatek ewid. nr 128/5 1 127, h) wyniesieniu kamieni granicznych na
gruncie zgodnie z projektem podzialu zatwierdzonym decyzjg ZRID (koszty niekwalifikowalne), 1)
wykonaniu 2 tablic informacyjnych o wymiarach 120cm x 80cm na stelazu stalowym wraz ich montazem.
(tablice nalezy zamontowac na poczatku 1 koncu zakresu robot przed rozpoczeciem robdt budowlanych).
Zadanie II: Przebudowa sieci wodociggowej z przylaczami oraz remont istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;
z przytaczami a) budowie sieci wodociagowej wraz z przytaczami (koszty niekwalifikowalne), b) remoncie
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami (koszty niekwalifikowalne). 3. Zamowienie obejmuje: a)
pehienie funkcji inspektora nadzoru branzy drogowej, b) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy
sanitarnej, c¢) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy elektrycznej, d) petnienie funkcji inspektora
nadzoru branzy teletechnicznej. 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego peti¢ bedzie funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.

poz. 1333 z pdzn. zm.). 5. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywac zlecony nadzor zgodnie z
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wymaganiami Zamawiajgcego, dokumentacja techniczna, obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. 6. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizujac zadanie bedzie zobowigzany do: 1)
reprezentowania Zamawiajgcego — Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot z dokumentacjg projektows, w szczegolnosci z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, decyzjami, przepisami prawa, w zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz zapisami umowy o roboty budowlane z Wykonawca Inwestycji; 2) kontroli prawidtowosci
zafakturowania wykonanych robot, potwierdzenia faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad takze na
zadanic Zamawiajacego, kontrolowania rozliczen budowy; 3) zatwierdzania materialow, technologii
budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawca robot i
dokumentacjg projektowa, w tym rowniez z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, dla wszystkich robot; 4)
organizowania roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udziatem
Zamawiajacego i wszystkich niezbednych stron oraz sporzadzania protokotdw z tych narad, 5) opiniowania
wnioskow wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania robot budowlanych, w tym zmiany
materiatow, urzadzen 1 technologii, 6) w razie zaistnienia rob6t dodatkowych niezwlocznego zgloszenia na
piSmie koniecznosci wykonania tych robot wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego, dokonanie uzgodniefi z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej
lub niezbgdnej dokumentacji na roboty dodatkowe, 7) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
koniccznosci wykonania robot odbiegajacych od zalozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania, 8) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy 1 przedstawicielem
Zamawiajacego watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamdwienia; 9)
potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad; 10) dokonywania odbiordw cze$ciowych
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu; 11) sprawdzania i zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed
odbiorem koncowym; 12) uczestnictwa w odbiorze koficowym inwestycji 1 przyjmowania od wykonawcow
wszelkich dokumentow wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia kompletnoéci dokumentow,
atestow, aprobat technicznych, protokoléw pomiaréw, DTR, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
obiektow 11ch czgsci, dziennika budowy oraz innych), niezbednych do odbioru koncowego catego zadania;
13) wydawania kierownikow1 budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych i urzadzen technicznych; 14) zadania od kierownika budowy Iub kierownikdw robot
dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot a takze wstrzymania

dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz
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spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub pozwoleniem na budowe; 15)
biezacej kontroli ilosci 1 terminowosci wykonywanych robot; 16) podejmowania dziatan w celu dotrzymania
terminu realizacji inwestycji; 17) po rozpoczgciu robdt budowlanych nadzorowania budowy z taka
czgstotliwoscig oraz w takich godzinach, aby byta zapewniona skuteczno$é nadzoru, w sytuacjach
wyjatkowych niezwlocznie, gdy obecnos¢ inspektora nadzoru bgdzie nieodzowna, najpdzniej w nastgpnym
dniu od powiadomicnia; 18) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w
nim wpisdéw stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wilasciwego wykonania
robot; 19) informowania na biezaco Zamawiajacego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i
podjetych dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwyciezenie (wezesne ostrzeganie, zwlaszcza w
sprawach moggcych wplyna¢ na termin zakorczenia robot); 20) prowadzenia dokumentacji fotograficzne;j
inwestycji w szczegolnosci robot ulegajacych zakryciu, wykonanych wadliwie lub z opdznieniem i
udostepnianie jej na kazde zadanie Zamawiajgcego; 21) udziatu w przekazaniu placu budowy; 22)
uczestnictwa w okresie gwarancji i regkojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi bez dodatkowego
wynagrodzenia; 23) wykonywania innych czynno$ci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z
wykonawcg inwestycji; 24) wykonania czynnosci odnoszacych sig¢ do realizacji uprawnien z tytulu rekojmi
za wady wykonanych robét; 25) przyjecia od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika
budowy oraz po uprzednim ich sprawdzeniu przekazania ich Zamawiajacemu, 26) przygotowania w
porozumieniu z Wykonawcg robot zestawicnia wybudowanej infrastruktury (dlugoéci, powierzchnie, szt.,
itp.). 7. Bez zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w zakresie
realizacji umowy na wykonanie robot budowlanych. 8 Koordynatorem czynnos$ci inspektorow nadzoru
roznych branz jest inspektor nadzoru branzy drogowe;.

2) Wspolny Stownik Zaméwien(CPV): 71247000-1, 71520000-9, 71540000-5

3) Warto$¢ czeSci zamowienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartos$ci zaméwienia):
Wartosc bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 30.07.2021

5) Kryteria oceny ofert:

| |
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Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Doswiadczenie Inspektora nadzoru branzy drogowe;j|40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cze$¢ nr: 2 Nazwa: Budowa ulicy Dhugiej w Mecikale

1) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagarn) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okreflenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
zamowienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych w ramach inwestycji
pn.: Czgse II: ,,Budowa ulicy Dhugiej w Mecikale”, w tym: Zadanie I: Budowa ul. Dhugiej w Mecikale wraz
z infrastruktura techniczna realizowane przez Urzad Miejski w Brusach Zadanie IT: Budowa odcinka sieci
wodociggowej w ul. Diugiej w miejscowosci Mecikat realizowane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w
Brusach dofinansowanych z Funduszu Drog Samorzadowych. 2. Inwestycja obj¢ta nadzorem polegata
bedzie na: Czes¢ 11 ,,Budowa ulicy Dhugiej w Mgcikale” Zadanie I: . Budowa ul. Dhugiej w Mecikale wraz z
infrastrukturg techniczng™* 1) Zakres prac objety decyzja Starosty Chojnickiego z dnia 21.04.2017 r. nr
AB.6740.1.134.2017 a) budowie nawierzchni drogowych (pieszych i jezdnych) na odcinku od skrzyzowania
zul. Mylowska 1 Jeziorna do kofica zakresu objetego dokumentacja projektowa (wyniesione skrzyzowanie z
kostki zostato wykonane we wczesniejszym etapie), b) budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dhugie;
od studni D6 do studni D9 wraz z wpustami ulicznymi, w ty wpustami Wp7 i Wp8 (studnia D6 zostala
wykonana we wczesniejszym etapie), ¢) montazu 2 shupow oswietleniowych z oprawami LED - uzupelienie
istniejgcego oswietlenia (na odcinku od skrzyzowania z ul. Mylowska do kofica zakresu objetego projektem,
w migjscu brakujgcych lamp pozostawiono zapas kabla), d) urzadzeniu zieleni. 2) Zakres prac objety decyzja
Starosty Chojnickiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 20.10.2020 r. nr
AB.670.16.2020: a) budowie nawierzchni drogowych , b) budowie o$wietlenia ulicznego (szatka sterujaca
musi by¢ wyposazona w zegar z modulem umozliwiajacym sterowanie przez bluetooth i aplikacje mblue), ¢)
usunigeiu kolizji energetycznych, w tym przebudowie linii kablowej SN-15kV, d) przebudowie stupéw
telekomunikacyjnych Iinii napowietrznej, e) urzadzeniu zieleni, f) wyniesieniu kamieni granicznych na
gruncie zgodnie z projektem podziahu zatwierdzonym decyzja ZRID (koszty niekwalifikowalne). 3)
Wykonaniu oznakowania drogowego poziomego i pionowego, 4) Wykonaniu 2 tablic informacyjnych o
wymiarach 120em x 80cm na stelazu stalowym wraz ich montazem (tablice nalezy zamontowac na poczatku

1 koncu zakresu robot przed rozpoczeciem robot budowlanych). Zadanie II: Budowa odcinka sieci
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wodociggowe]j w ul. Dlugiej w miejscowosci Mecikal a) budowie sieci wodociggowej w ul. Dhugiej w
Mecikale zgodnie z dokumentacja projektowg zatwierdzona decyzja z dnia 20.10.2020 r. nr AB.670.16.2020.
3. Zamowienie obejmuje: a) pelnienie funkeji inspektora nadzoru branzy drogowej, b) petnienie funkcji
inspektora nadzoru branzy sanitarnej, ¢) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy elektrycznej, d)
petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy teletechnicznej. 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego penié
bedzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.). 5. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
wykonywa¢ zlecony nadzor zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, dokumentacjg techniczna,
obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej. 6. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizujac
zadanie begdzie zobowigzany do: 1) reprezentowania Zamawiajgcego — Inwestora na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowa, w szczegdlnosei z projektami
budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, decyzjami, przepisami prawa, w
zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy o roboty budowlane z
Wykonawca Inwestycji; 2) kontroli prawidlowosci zafakturowania wykonanych roboét, potwierdzenia
taktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad takze na zadanie Zamawiajacego, kontrolowania rozliczen
budowy; 3) zatwierdzania materialéw, technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania zgodnie z
warunkami umowy zawartej z wykonawca robot i dokumentacja projektowa, w tym réwniez z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, dla wszystkich robot; 4) organizowania roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych
robot z udziatem Zamawiajacego 1 wszystkich niezbednych stron oraz sporzadzania protokotéw z tych narad,
5) opiniowania wnioskow wykonawcy robdt w sprawie zmiany sposobu wykonania robot budowlanych, w
tym zmiany materialow, urzgdzen 1 technologii, 6) w razie zaistnienia robot dodatkowych niezwlocznego
zgtoszenia na piSmie koniecznosci wykonania tych rob6t wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego, dokonanie uzgodnieni z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej
lub niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe, 7) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
konieczno$ci wykonania robdt odbiegajacych od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci
ich wykonania, 8) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem
Zamawiajacego watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamowienia; 9)
potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad; 10) dokonywania odbiorow czesciowych
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu; 11) sprawdzania i zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed
odbiorem koncowym; 12) uczestnictwa w odbiorze koncowym inwestycji i przyjmowania od wykonawcow
wszelkich dokumentow wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia kompletnosci dokumentow,
atestow, aprobat technicznych, protokolow pomiaréw, DTR, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

obiektow 1 ich czgsci, dziennika budowy oraz mnych), niezbednych do odbioru koncowego catego zadania;
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13) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczgcych
prowadzonych robot budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwic
wyrobow budowlanych 1 urzadzen technicznych; 14) zgdania od kierownika budowy lub kierownikow robdt
dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot a takze wstrzymania
dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub pozwoleniem na budowe; 15)
biezgcej kontroli ilosci 1 terminowosci wykonywanych robét; 16) podejmowania dziatan w celu dotrzymania
terminu realizacji inwestycji; 17) po rozpoczeciu robot budowlanych nadzorowania budowy z takg
czestotliwoscia oraz w takich godzinach, aby byla zapewniona skutecznos¢ nadzoru, w sytuacjach
wyjatkowych niezwlocznie, gdy obecnoéé inspektora nadzoru bedzie nieodzowna, najpdzniej w nastepnym
dniu od powiadomienia; 18) kontrolowania prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w
nim wpisow stwierdzajgcych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania
robot; 19) informowania na biezgco Zamawiajacego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i
podjetych dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwycigzenie (wezesne ostrzeganie, zwlaszeza w
sprawach moggcych wptyna¢ na termin zakonczenia robot); 20) prowadzenia dokumentacji fotograficzne;j
inwestycji w szczegolnosci robot ulegajacych zakryciu, wykonanych wadliwie lub z opdznieniem 1
udostgpnianie jej na kazde Zgdanie Zamawiajacego; 21) udziatu w przekazaniu placu budowy; 22)
uczestnictwa w okresie gwarancji 1 rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usunigeia wad i usterek w okresie gwarancji i rgkojmi bez dodatkowego
wynagrodzenia; 23) wykonywania innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z
wykonawcg inwestycji; 24) wykonania czynnosci odnoszacych si¢ do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi
za wady wykonanych robdt; 25) przyjecia od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika
budowy oraz po uprzednim ich sprawdzeniu przekazania ich Zamawiajgcemu, 26) przygotowania w
porozumieniu z Wykonawcg robot zestawienia wybudowanej infrastruktury (dtugo$ci, powierzchnie, szt.,
itp.). 7. Bez zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w zakresie
realizacji umowy na wykonanie robot budowlanych. 8. Koordynatorem czynnosci inspektoréw nadzoru
réznych branz jest inspektor nadzoru branzy drogowe;.

2) Wspoélny Stownik Zamoéwien(CPV): 71247000-1, 71520000-9, 71540000-5

3) Wartos¢ czesSci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o warto$ci zamdwienia):
Wartos¢ bez VAT:
Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 16.08.2021

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Doswiadczenie Inspektora nadzoru branzy drogowej|40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Z up.

mgr ini
Spe
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