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Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: ,, Przebudowa ul. Gldéwnej

i Lesne] w miejscowosci Zalesie stanowigeych droge gminng nr  206006G”
dofinansowanego w_ramach Narodowego Programu Przebudowy Drég Lokalnych —
Etap II Bezpieczerisiwo — Dostepnosé — Rozwdj.

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1, la i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych (t,j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnien
na skierowane przez Wykonawcow zapytania do tresci SIWZ:

Pytania i odpowiedzi:

L

W nawiazaniu do postanowienia w Rozdziale VI punkt 2 SIWZ prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy wymaga zataczenia do oferty wykazu rob6t sporzadzonego wg zalacznika numer
5 do SIWZ, obejmujacego roboty spetniajace okreslony przez Zamawiajacego warunek udziahu
w postegpowaniu, w ilosci niezbgdnej do wykazania spelniania tego warunku (tj. co najmniej
jednego zamowienia polegajacego na budowie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego o
wartosci robot budowlanych drogowych co najmniej 700 ty$. zt brutto oraz minimum jednego
zamoOwienia polegajacego na budowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartoéci robdt
budowlanych kanalizacyjnych co najmniej 1 mln z brutto).

Odp. Potwierdzam.

Specyfikacja Techniczna D-05.03.05 w zakresie doboru materialéw wsadowych, projektowania
i wlasciwosci mieszanek na warstwe wigzaca i Scieralng z betonu asfaltowego powotuje si¢ na
nieaktualne normy serii PN, np. PN-S 96025:2000. Obecnie, tj. od 2008 roku powyzsze normy
serii PN zostaly zastgpione przez tzw. normy europejskie PN-EN w zakresie badan materiatlow
wsadowych i mieszanek mineralno-asfaltowych ( np. PN-EN 13108-1:2008). Ponadto
wprowadzono zestaw dokumentéw aplikacyjnych okreslajacych wiasciwosei i parametry
materiatdbw wsadowych oraz mieszanek mineralno-asfaltowych pod nazwa Wymagania
Techniczne WT-1 i Wymagania Techniczne WT-2,

W zwiazku z powyzszym czy Wykonawca moze zastosowaé mieszanki betonu asfaltowego na
warstwe wiazgcq i Scieralng o skladzie i parametrach okreslonych przez aktualna norme PN-EN
13108-1:2008 i Wymagania Techniczne WT-1 20101 WT-2 20107

Odp. Zamawiajgcy dopuszeza zastosowanie do warstw nawierzchni drogowych
materialéw wg wytycznych WT-11i WT-2 z 2010 r., tj.:

na warstwe $cieralng mieszanke mineralno — asfaltowa: AC11S spelniajaca wymagania
okreslone w WT-1 oraz WT-2 z 2010 r. jak dla kategorii ruchu KR1-2,

na warstwe wigzgca mieszanke mineralno — asfaltows: AC16W spelniajaca wymagania
okreslone w WT-1 oraz WT-2 z 2010 r. jak dla kategorii ruchu KR1-2,

Zastosowane materialy musza mie¢ parametry niegorsze niz parametry materialéw
okreslone w dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania domieszek granulatu asfaltowego do produkeji
mieszanki mineralno — asfaltowe;j.

Zgodnie z warunkami przetargu o wyborze Wykonawcy decydowaé bedzie ,,cena” ( 90% ) i
~okres rekojmi za wady i gwarancja techniczna” ( 10% ) wyrazony poprzez dtugosé okresu
gwarancji. Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni oraz materialy przewidziane do
zastosowania odznaczaja si¢ okreslong trwatoscia i sq dedykowane dla kategorii ruchu KR1.



Dajac Wykonawcy mozliwosé wyboru dlugosci okresu gwarancji, Zamawiajacy powinien
rowniez dopuszcza¢ mozliwos¢ zastosowania materiatldw 1 rozwigzan w oparciu 0 wyzsze
wymagania techniczne oraz postgp technologiczny co w efekcie przetozy¢é sie moze na
wykonanie nawierzchni o lepszych parametrach z dtuzszym okresem gwarancji.

Czy w zwigzku z powyzszym na zasadzie rozwigzan réwnowaznych Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie innych rodzajow mieszanek mineralno-asfaltowych przy wykorzystaniu
aktualnych rozwigzan technologicznych?

Odp. Nie.

. Zgodnie z warunkami przetargu o wyborze Wykonawcy decydowaé bedzie ,,cena” ( 90% ) i
,,okres rekojmi za wady i gwarancja techniczna” ( 10% ) wyrazony poprzez dlugos¢ okresu
gwarancji. Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni oraz materialy przewidziane do
zastosowania odznaczaja si¢ okreslong trwatoscig 1 sg dedykowane dla kategorii ruchu KRI.
Dajac Wykonawcy mozliwosé wyboru diugosci okresu gwarancji, Zamawiajacy powinien
rowniez dopuszczaé mozliwo$¢ zastosowania materiatdéw 1 rozwigzan w oparciu 0 wyzsze
wymagania techniczne oraz postgp technologiczny co w efekcie przetozyé si¢ moze na
wykonanie nawierzchni o lepszych parametrach z dluzszym okresem gwarancji.

Czy w zwiazku z powyzszym na zasadzie rozwigzan rownowaznych Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie innego uktadu warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych przy wykorzystaniu
aktualnych rozwiazan technologicznych?

Odp. Nie.

. Zgodnie z warunkami przetargu o wyborze Wykonawcy decydowaé bedzie ,.cena”
( 90% )i ,,0kres rekojmi za wady i gwarancja techniczna” ( 10% ) wyrazony poprzez dhugosé
okresu gwarancji. Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni oraz materiaty przewidziane do
zastosowania odznaczaja sie okre$long trwaloscia 1 sa dedykowane dla kategorii ruchu KR1.
Dajgc Wykonawcy mozliwo$¢ wyboru dhlugosci okresu gwarancji, Zamawiajagcy powinien
rowniez dopuszcza¢ mozliwos¢ zastosowania materialdéw 1 rozwigzan w oparciu o wyzsze
wymagania techniczne oraz postgp technologiczny co w efekcie przelozy¢ si¢ moze na
wykonanie nawierzchni o lepszych parametrach z dluzszym okresem gwarancji.
Zaprojektowany pakietu warstw bitumicznych o grubosci sumarycznej ok. 8,0cm ( 4,0cm +
4,0cm ) z technologicznego punktu wiedzenia daje mozliwo$¢ wykonania tzw.
jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe]j o uziarnieniu 0/16mm w celu
skrécenia czasu realizacji robdt 1 podniesieniu trwatosci nowego pakietu warstw asfaltowych.
Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie pakietu nowych warstw
asfaltowych w formie tzw. nawierzchni jednowarstwowej z mieszanki SMA 16 JENA.

Odp. Nie.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zalaczyl do SIWZ cala dokumentacje projektows
i techniczna potrzebng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkdéw realizacji zamowienia, zas
brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcey,

Odp. Potwierdzam.

. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia,
ktére zachowujg waznos¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym
zakresie nie obciazaja Wykonawcy.

Odp. Potwierdzam.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odp. Potwierdzam.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
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projektowej zataczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku
koniecznos$ci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odp. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane
instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji projektowej
zalgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku konieczno$ci
dokonania ich przebudowy lub naprawy, termin wykonania zamdwienia ulegnie
stosownemu wydluzeniu ale w zwigzku z wynagrodzeniem ryczaltowym Wykonawca nie
otrzyma wynagrodzenia dodatkowego.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekty o
znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu wykonania
zamoOwienia, co najmniej o czas, w ktérym Wykonawca nie mogt realizowaé robot, a w
przypadku koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w dokumentacji zataczonej do
SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe.

Odp. W przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekty o znaczeniu
historycznym, bedzie to skutkowalo stosownym przedluzeniem terminu wykonania
zamoéwienia co najmniej o czas, w ktéorym wykonawca nie mogl realizowaé robét, ale w
przypadku koniecznoS$ci wykonania robét nieprzewidzianych w dokumentacji zalaczonej
do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczno$ci, w zwigzku z wynagrodzeniem
ryczaltowym, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia dodatkowego.

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych
w dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci
w przypadku koniecznosci wykonania robdt odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie
przekraczajacym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie zalaczonej do SIWZ
dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamoOwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odp. W przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkow
geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegolnoSci w przypadku koniecznosci
wykonania robét odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres
przyjety do wyceny oferty na podstawie zalaczonej do SIWZ dokumentacji termin
wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydluzeniu ale w zwigzku z wynagrodzeniem
ryczaltowym, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia dodatkowego.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub bledéw w zakresie opisu
przedmiotu zamoéwienia okreslonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ i stanowiace]
podstawe wyceny oferty, w przypadku konieczno$ci wykonania rob6t wynikajacych z
zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odp. Potwierdzam.

W odniesieniu do tresci Rozdziatu III wust. 12 SIWZ prosimy Zamawiajacego
0 uszczegbdtowienie zapisu ,,renomowanych producentéw”.

Odp. Pod pojeciem ,renomowany producent” Zamawiajagcy rozumie producenta
solidnego, cieszacego si¢ dobra opinig.

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaltowa i wynagrodzenie ryczattowe, o ktérych mowa w
Rozdziale XII SIWZ oraz §3 ust. 1, 2 projektu umowy, pozostaje state w zakresie rob6t ujetych
w dokumentacji zalaczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robdt tam nieprzewidzianych, a
ponadto, iz obowiazek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwiazanych z
realizacjg przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztéw mozliwych do oszacowania na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztéw
niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegélnosci wynikajacych z
bledéw/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw
gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia si¢ niezinwentaryzowanych lub btednie
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zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci
wykonania robdét wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagg, iz chociaz zgodnie z art. 632 §1 k.c. ,Jezeli
strony uméwily si¢ o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujacy zaméwienie nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.”, to jednak nalezy pamietaé, iz rozmiar i koszt prac, o
ktorych mowa w tresci tego przepisu, dotyczy wylacznie rozmiaru prac ujetych w
dokumentacji przetargowej oraz kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zas
kosztéw robét, ktérych wykonanie okazato si¢ konieczne w celu realizacji przedmiotu
zamOwienia wskutek zaistnienia okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia.
Rozszerzenie zakresu zaméwienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub
koszty niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania bytoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w
zwigzku z art. 58 §1 k.c., jako wykraczajace poza okreélenie przedmiotu zaméwienia w SIWZ.
Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowig bowiem przedmiotu
zamOwienia objetego ceng oferty.

Odp. Cena ryczaltowa obejmuje koszty, o ktérych mowa w Rozdziale XII ust. 5 SIWZ
oraz w § 3 ust. 2 Zalqcznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.

W nawiazaniu do tre$ci Rozdziatu XII ust. 5 SIWZ oraz §3 ust. 2 projektu umowy prosimy
Zamawiajacego o informacjg, czy w ramach obstugi geologicznej konieczne jest zapewnienie
uprawnionego geologa, czy moze wystarczajaca bedzie biezaca obstuga geologiczna przez
certyfikowane Laboratorium firmowe.

Odp. W ramach obslugi geodezyjnej wystarczajaca bedzie biezaca obsluga geologiczna
przez certyfikowane laboratorium firmowe.

W nawigzaniu do tre$ci Rozdziatu XII ust. 5 SIWZ oraz §3 ust. 2 projektu umowy prosimy o
informacjg, czy Zamawiajacy posiada aktualng plansze uzbrojenia podziemnego.

Odp. Nie.

17. W nawiazaniu do tresci Rozdziatu XIV ust. 1 pkt. c) prosimy o uszczegdlowienie zapisu

,.kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji szczegolowe;j™.

Odp. Kosztorys ofertowy nalezy wykonaé metoda kalkulacji szezegdltowej polegajacej na
obliczeniu ceny kosztorysowej obiektu lub rob6t budowlanych jako sumy iloczynéw: ilo$ci
ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostkowych nakladéw rzeczowych i ich cen
oraz doliczonych odpowiednio kosztéw posrednich i zysku wg formuly I:

Ck=SUMAL * (n * ¢+ Kpj + Zj) + Pv

gdzie:

Ck - cena kosztorysowa

L - ilo§¢ jednostek przedmiarowych

n - jednostkowe naklady rzeczowe

¢ - ceny czynnikow produkeji

Kpj - koszty poSrednie na jednostke przedmiarowg

Zj - zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarows

Pv - podatek od towaréw i ustug (VAT)

lub wg formuly II:

Ck=SUMA (L*n*c¢)+Kp+Z+Pv

gdzie:

Ck - cena kosztorysowa

L - ilos¢ jednostek przedmiarowych

n - jednostkowe naklady rzeczowe

¢ - ceny czynnikéw produkcji

Kp - koszty posrednie

Z - zysk kalkulacyjny

Pv - podatek od towaréw i ustug (VAT)
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W nawigzaniu do tresci §5 ust. 2 pkt. h), k) projektu umowy prosimy o uszczegdtowienie
zapisu ,,teren przylegly”. Wykonawca odpowiada za protokolarnie przejety teren budowy.
Odp. Teren przylegly stanowia m. in. drogi dojazdowe, place skladowania materialéw
budowlanych oraz nieruchomosci graniczace bezposrednio z placem budowy
W nawigzaniu do zapisu w §5 ust. 2 pkt. m) prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy ma na
mysli dokumentacj¢ powykonawcza.
Odp. Nie potwierdzam.
W nawigzaniu do tresci §5 ust. 3 prosimy o podanie podstawy prawnej do zadania od
Wykonawey ,,wykonania (...) jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost
w niniejszej Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy”.
W ocenie Wykonawcy zapis jest niezgodny z art. 29 ust. 1 PZP. Zgodnie z art. 29 ust. 1 PZP,
obowigzkiem Zamawiajgcego jest opisanie przedmiotu zamdwienia w sposéb jednoznaczny i
wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie dokladnych i zrozumiatych okreélen, uwzgledniajac
wszystkie wymagania mogace mieé¢ wplyw na sporzadzenie oferty. Oznacza to, ze opis
przedmiotu zaméwienia powinien by¢ dokonany w sposob, ktory zapewnia, ze wykonawcy
beda w stanie, bez dokonywania dodatkowych interpretacji, zidentyfikowaé, co jest
przedmiotem zamowienia i1 ze wszystkie elementy istotne dla wykonania zaméwienia bedg w
nim uwzglgdnione. Opis przedmiotu zamdwienia powinien pozwoli¢é wykonawcom na
przygotowanie oferty i obliczenie ceny z uwzglednieniem wszystkich czynnikow
wplywajacych na nia.
Odp. Przedmiot zaméwienia zostal opisany w sposéb nalezyty i wyczerpujacy w §1
istotnych postanowien umowy. W §5 wymieniono pozostale obowigzki Wykonawcy dot.
m.in. sposobu wykonania robét. Zakwestionowany zapis jest wyjety z kontekstu
1 nalezy go analizowaé¢ lgcznie z pierwsza cze$cig zdania w ust. 3. Mowa tam jest
o wyliczeniu obowigzkéw wykonawcy, ktére ma charakter przykladowy i nie dotyczy
opisu przedmiotu zamdwienia (§1) tylko obowigzkéw wykonawey zwigzanych ze
sposobem wykonania robét i organizacja terenu budowy.
W odniesieniu do §8 ust. 2 pkt. a), b), e) projektu umowy i przewidzianych tam kar umownych
zwracamy si¢ z prosba o modyfikacj¢ kazdego z zapisow poprzez wprowadzenie nastepujacej
zmiany: zamiana sformutowania ,, dzien opdznienia” na ,,dzien zwloki”.
Obecne brzmienie tego postanowienia umozliwia Zamawiajacemu naliczenie kary umownej
réwniez w przypadku, gdy opéznienia w realizacji rob6t nastapig z przyczyn nielezacych po
stroniec Wykonawcy, w tym z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, co nie znajduje
zadnego uzasadnienia. Nie kazde przekroczenie terminu (opdznienie) wynika z okolicznosci
zaleznych od Wykonawcy, zatem nie kazde opéZnienie jest jednoznaczne z niewlasciwym
wykonaniem zobowigzania przez Wykonawce. Zgodnie z zasadg ogdlng wyrazong w art. 471
k.c., Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania powstale wskutek okolicznosei, za ktére ponosi on odpowiedzialnoéé. Tym
samym, prawo Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej (stanowiacej surogat
odszkodowania) powinno zostaé¢ ograniczone do przypadkéw opdznienia powstalego z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ (tj. przypadkéw zwioki). Wykonawca
nie powinien ponosi¢ ryzyka zastosowania kar umownych zastrzezonych na t¢ okolicznosé w
kazdym przypadku powstania przekroczenia terminu niezaleznego od Wykonawcy.
Odp. Nie.
W nawigzaniu do tresci §8 projektu umowy prosimy o wprowadzenie postanowienia
okreslajacego limit kar umownych.
Odp. Nie.
W nawigzaniu do tresci §11 projektu umowy prosimy o rozszerzenie katalogu przypadkéw
zmian o przypadki:
1. W zakresie terminu realizacji umowy:

a) opdznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego,
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b) ujawnienia si¢ wad/brakéw/bledow w dokumentacji projektowej skutkujacych
niemozliwoscig dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy,

¢) koniecznosci wykonania robét dodatkowych/zamiennych,

d) uyjawnienia si¢  odmiennych od przyjetych w  dokumentacji warunkéw
podpowierzchniowych, geologicznych, gruntowych, hydrologicznych,

2. W zakresie zmiany wynagrodzenia:

e) koniecznosci wykonania robét zamiennych i/lub dodatkowych, niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy,

3. W zakresie innych zmian:

f) zmiany w kolejnosci robot okreslonej w harmonogramie.
Powyzsze przypadki moga mieé¢ miejsce w toku realizacji umowy, zas§ brak stosownych
przestanek uniemozliwi jej zmiang (ze wzgledu na brzmienie art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych).

Odp. Nie.

Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy dysponuje zabezpieczonymi srodkami finansowymi

na realizacje przedmiotu zamowienia.

Odp. Potwierdzam.

W nawigzaniu do postanowienia §3 ust. 4 1 5 projektu umowy, w zwiazku ze zmiana ustawy o

podatku od towaréw i ustug (dalej jako ustawa o VAT), Wykonawca wnosi 0 zmiane tresci

postanowien umowy celem dostosowania jej do bezwzglednie obowigzujacych przepiséw ww.
ustawy. Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmianie ulegla ustawa o VAT w zakresie okreslenia
momentu powstania obowiazku podatkowego przy dostawie towaréw lub wykonaniu ustugi.

Zgodnie ze zmienionym art. 19a ust. 5 pkt. 3 lit. a) ww. ustawy, momentem powstania

obowiazku podatkowego z tytutu realizowanych przez Wnioskodawce prac w rodzaju budowy,

przebudowy, montazu lub rozbidrki obiektéw budowlanych bedzie, stosownie do tego
przepisu, moment wystawienia przez Wykonawce dla Inwestora faktury, dokumentujacej
wykonanie prac przez Wykonawce, a w przypadku, gdy rezultaty prac przejmowane bedg
czg$ciowo, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt. 3 lit. a) w zwiazku z art. 19a ust. 2 ustawy, moment

wystawienia faktury za czgsciowe wykonanie prac. Jednoczesnie, zgodnie z art. 106 i ust. 3

pkt. 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakturg VAT nalezy wystawié nie p6zniej niz do 30 dnia

od dnia faktycznego wykonania ustug lub dostawy towaréw. Biorac pod uwage powyzsze,

stwierdzi¢ nalezy, iz wykonawcy majg bezwzgledny obowigzek wystawienia faktury VAT z

chwilg uptywu 30-go dnia od dnia wykonania ushugi. Majac zatem na uwadze powyzsze, jako

moment wykonania ustug budowlanych i budowlano-montazowych, ktéry rodzi dla

Wykonawcy obowiazek wystawienia faktury, nalezy przyjaé faktyczne wykonanie tych ushug

przez Wykonawce, nie za$ przejecie tych ustug na podstawie protokotu odbioru robét. W

zwigzku z tym, Ze przepisy ustawy o VAT sa przepisami bezwzglednie obowigzujacymi

(obowiazujg niezaleznie od tego co strony postanowily w umowie), fakture VAT mozna

wystawi¢ po podpisaniu protokotu odbioru robét, jednakze nie pézniej niz w ciagu:

1) 30 dni od zakonczenia okresu rozliczeniowego przyjetego w umowie, w przypadku
czgsciowego wykonania ustugi,

2) 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy — o$wiadczenia o
zakonczeniu rob6t budowlanych, w przypadku zakonczenia wykonywania robét bedacych
przedmiotem zamdwienia.

Biorge pod uwage powyzsze, stwierdzi¢ nalezy, iz wykonawcy maja bezwzgledny obowiazek

wystawienia faktury z chwilg uptywu 30-go dnia od dnia faktycznego wykonania robét

budowlanych, tj. zlozenia przez kierownika budowy o$wiadczenia o zakoficzeniu realizacji
rob6t poprzez wpis do dziennika budowy. Nalezy podkreslié, ze wyzej wskazane przepisy
ustawy o podatku od towar6w i ustug sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a zatem
obowigzuja niezaleznie od tego co strony postanowily w umowie. Obecne brzmienie
postanowien projektu umowy nie gwarantuje Wykonawcy, iz bedzie w stanie uczyni¢ zadogé
bezwzglednie obowigzujacym przepisom Prawa, pozostajac jednoczeénie w zgodzie z
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postanowieniami umowy. Zamawiajacy nie przewidzial, w jakim terminie zakonczy procedure
odbioru, tymczasem zgodnie z umowg to protok6t odbioru ma byé podstawa do wystawienia
faktury i koficowego rozliczenia stron. Poniewaz obowigzek wystawienia faktury w terminie 30
dni od daty faktycznego wykonania ushugi spoczywa na Wykonawcy niezaleznie od zapiséw
umownych w tym zakresie, koniecznym staje si¢ dostosowanie postanowief projektu umowy
do zmienionych przepiséw. Obecne ich brzmienie powoduje, ze istnieje ryzyko, iz Wykonawca
bedzie zmuszony do wystawienia faktury zgodnie z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami
Prawa, jednak wbrew postanowieniom umowy, co z kolei spowodowaé moze ujemne
konsekwencje podatkowe dla Wykonawcy wynikajace z braku platnosci faktury przez
Zamawiajacego przy jednoczesnym obowigzku odprowadzenia podatku od wystawionej
faktury. Informujemy zatem o koniecznosci dokonania zmiany projektu umowy i dostosowania
jej do bezwzglednie obowigzujacych przepiséw ustawy o VAT, w zakresie przyjecia
faktycznego wykonania ustugi jako podstawy do wystawienia faktury, aby wynikato z nich
jednoznacznie, ze Zamawiajacy dokona odbioru rob6t budowlanych w takim terminie, aby
Wykonawca byl w stanie wystawi¢ fakturg koricowa z chwilg uptywu 30-go dnia od dnia
wykonania ustugi budowlanej.

Odp. Nie

W przedmiarze dotyczacym wylotu do odbiornika podane sa wysokosci materacy inne niz
zawarte na rysunku wylotu, w zwiazku z tym prosimy o podanie prawidlowej wysokosci
materacy gabionowych przy umocnieniu wylotu do odbiornika.

Odp. Prawidlowa wysokos¢ zgodnie z rysunkiem nr 6 a Wylot do odbiornika @ 500.
Zwracamy si¢ z prosbg o podanie parametréw drutu i oczek materacy i koszy gabionowych.
Odp. Wymiary oczek materacy i koszy gabionowych - 6x8 mm, $rednica drutu cynkowo -
aluminiowego - 2,2 mm bez powloki.

Zwracamy si¢ z prosbg o potwierdzenie, ze kotki uzyte do odbudowy rowu melioracji
szczegOlowej majg by¢ z drewna sosnowego nieokorowanego.

Odp. Kolki uzyte do odbudowy rowu melioracji szczegélowej maja byé z drewna
sosnowego okorowanego impregnowanego ci§nieniowo.

Zwracamy si¢ z prosbg o zamieszczenie dokumentaciji i specyfikacji technicznej dotyczacej
konstrukeji dolnej czgsci zbiornika retencyjnego.

Odp. Zamawiajacy nie jest w posiadaniu odr¢bnej dokumentacji dot. ww. zbiornika. Do
wyceny nalezy przyjaé wartosci zawarte w przedmiarze robét.

W opisie technicznym nachylenie skarp rowu do odbudowy wynosi 1:1 (1:0,6), a na rysunku
1:2 prosimy o podanie prawidlowego nachylenia.

Odp. Prawidlowa warto$¢ nachylenia skarp rowu do odbudowy wynosi 1:1 (1:0,6).
Zwracamy si¢ z prosbg o zamieszczenie dokumentacji i specyfikacji technicznej dotyczacej
barierki z rur stalowych na wylocie do odbiornika.

Odp. Barierke nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem nr 6 a Wylot do odbiornika @ 500.
Zwracamy si¢ z prosbg o zamieszczenie dokumentacji i specyfikacji technicznej dotyczacej
ogrodzenia zbiornika retencyjnego.

Odp. Zamawiajacy nie jest w posiadaniu ww. dokumentacji. Nalezy wykonaé ogrodzenie
panelowe, systemowe z siatki zgrzewalnej stalowej, ocynkowanej z pretow @ 6 mm
malowanych proszkowo farbg ftalowa podkladowa i nawierzchniows., Wysoko§é
ogrodzenia 150 cm, stlupki 40x80x5 mm w rozstawie osiowym co 250 c¢cm. Brama
panelowa, systemowa wykonana w technologii ogrodzenia. Rama bramy z ksztaltownika
40x40x5 mm.

Zwracamy si¢ z prosba o zamieszczenie dokumentacji dotyczacej wbicia §cianki szczelnej
w zbiorniku retencyjnym.

Odp. Informacje dot. $cianki szczelnej w zbiorniku retencyjnym znajduja sie
w STWiORB branzy sanitarnej na str. 28,
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materacy gabionowych, prosimy o zamieszczenie rysunku, ktéry okrela lokalizacje tych
materacy.

Odp. W pozycji nr 26 przedmiaru dotyczacego zbiornika retencyjnego omytkowo podano
do wykonania 36 m3 materacy gabionowych. Umocnienie skarpy zbiornika retencyjnego
nalezy wykona¢ z plyt betonowych perforowanych zgodnie z Rysunkiem Nr 7 Zbiornik
retencyjny — przekroj.

Zwracamy si¢ z prosbg o zamieszcezenie uzgodnien dotyczacych wykonania odbudowy rowu
melioracji szczegbtowej wraz z pozwoleniami na zajecie pasa przy rowie w celu wykonania
przedmiotowych robét.

Odp. Zamawiajacy jest w posiadaniu stosownych dokumentéw jednakze, w zwigzku z
tym, ze uzgodnienia te zostaly wydane dla oséb fizycznych, udostepni je tylko
Wybranemu Wykonawcy na etapie wykonywania roboét.

W rozdziale III pkt. 2 d. wymieniony jest do odtworzenia przepust istniejacy wzdtuz granicy
dziatek 37/2 i 36/2 prosimy o zamieszczenie przedmiaru dotyczacego tych robét, albo
dokumentacji na podstawie, ktorej nalezy wykonaé te roboty.

Odp. Zgodnie z rozdzialem III pkt. 2 d SIWZ ,,przepust nalezy wykona¢ z rury z betonu
wibropracowanego o $rednicy 800 mm. szeroko$é przepustu min. 5 m”. Zamawiajacy nie
dysponuje przedmiarem dotyczacym przedmiotowych robét.

Prosimy o przekazanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej
inwestycji wydanej przez Burmistrza miasta Brusy.

Odp. Zamawiajacy w dniu dzisiejszym zamie$cil przedmiotowe dokumenty na stronie
bip.brusy.pl.

W nawiazaniu do zapiséw SIWZ - rozdziat III, pkt. 5 dot. wycinki drzew, krzewéw - prosimy
0 przekazanie prawomocnego zezwolenia na usuniecie wszystkich drzew i krzewow
przeznaczonych do wycinki w zwigzku z realizacja inwestycji oraz sprecyzowanie wszystkich
ograniczel/wymagan, ktore nalezy uwzglednié w cenie oferty i harmonogramie robét.
Zwracamy uwage, ze z dniem 1 marca rozpoczal sie okres legowy ptakow i wycinki drzew i
krzewéw w tym czasie nalezy przeprowadza¢ pod nadzorem ornitologa, a w przypadku
stwierdzenia zasiedlonych gniazd ptakéw, wycinki sq mozliwe dopiero po wylocie miodych z
gniazd.

Odp. Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki stanowia wlasno§é oséb fizycznych,
ktorym zostaly wydane stosowne zezwolenia i nie nalezy ich uwzglednié¢ w cenie oferty.

W przypadku, gdy Zamawiajacy na chwilg obecna nie dysponuje aktualng decyzja zezwalajaca,
na wycinke drzew i krzewéw w wieku powyzej 10 lat, zwracamy sie z prosba o potwierdzenie,
ze zgodnie z Art. 83. ust. 1. 1 Art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2013.627 t..), uzyskanie decyzji zezwalajacej na wycinke wszystkich drzew i
krzewoéw kolidujacych z zakresem inwestycji oraz pokrycie ewentualnych optat
administracyjnych z tytulu wycinki znajduje si¢ po stronie Zamawiajacego, a koszty z tym
zwigzane nie obcigzaja Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku
wydluzajacych si¢ procedur administracyjnych Zamawiajacy przedtuzy termin realizacji
zamdwienia.

Odp. Uzyskanie decyzji zezwalajacej na wycinke wszystkich drzew i krzewéw w wieku
powyzej 10 lat Kolidujgcych z zakresem inwestycji oraz pokrycie ewentualnych oplat
administracyjnych z tytulu wycinki tych drzew i krzewéw znajduje si¢ po stronie
Zamawiajgcego. Warunki zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zostaly
okreslone w § 11 ust. 2 pkt 2 Istotnych postanowied umowy stanowigcych Zalacznik
nr 2 do SIWZ,

Prosimy o potwierdzenie, ze na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunkéw oraz siedlisk
rodlin i zwierzat gatunkéw chronionych. W przypadku stwierdzenia osobnikéw i siedlisk
gatunkéw chronionych w czasie wykonywania robét, prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie
nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia
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2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j.) na odstepstwa od zakazéw w stosunku do
gatunkow objetych ochrona okreslonych w art. 51 i 52, lezy po stronie Zamawiajacego, a
koszty z tym zwigzane nie obciazaja Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, ze w
przypadku wydtuzajacych si¢ procedur administracyjnych Zamawiajacy przedhuzy termin
realizacji zamowienia.

Odp. Na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunkéw oraz siedlisk roslin i Zwierzat
gatunkow chronionych. W przypadku stwierdzenia osobnikéw i siedlisk gatunkow
chronionych w czasie wykonywania robét zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz
uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U.2013.627 t.j.) na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw objetych
ochrong okreslonych w art. 51 i 52, lezy po stronie Zamawiajacego, a koszty z tym
zwigzane nie obcigZzaja Wykonawcey, Warunki zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy zostaly okreslone w § 11 ust. 2 pkt 2 Istotnych postanowieri umowy stanowiacych
Zalgcznik nr 2 do SIWZ.

Prosimy o udostgpnienie pozwolenia wodno-prawnego dla przedmiotowego zadania.

Odp. Zamawiajacy w dniu dzisiejszym zamie$cil przedmiotowe dokumenty na stronie
bip.brusy.pl

Wg SIWZ rozdzial III Opis przedmiotu zaméwienia materiat pochodzacy z korytowania ma
zosta¢ wbudowany w odleglosci do 5 km. Prosimy o wyjasnienie czy wskazana pozycja
obejmuje jedynie przewiezienie materiatu na wskazane przez Zamawiajacego miejsce lub czy
material ma zosta¢ wbudowany i objety dodatkowym zakresem robot (np. dowiezienie i
uksztaltowanie w pryzmy, roztozony, wyprofilowany i dogeszczony itp.) Prosimy o podanie
zakresu robot zwigzanych z wbudowaniem przedmiotowego materiatu.

Odp. Zakres rob6t zwigzanych z wbudowaniem materialu drogowego pochodzacy z
korytowania obejmuje nawiezienie materialu drogowego na droge gruntows,
rozeiggniecie go oraz uwalowanie.

W nawigzaniu do pytania nr 1 (tutaj pytanie nr 6) prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej,
w ktorej nalezy uwzglednic¢ roboty zwiazane z wbudowaniem materiatu w odleglosei do 5 km.
Odp. Pozycja nie wystepuje w przedmiarze. Przedmiar robét stanowi material
pomocniczy przy przygotowywaniu oferty.

W jakiej pozycji przedmiaru robot nalezy ujaé roboty zwiazane z zamontowaniem
3 opraw sodowych na istniejacych stupach oraz montazem barierek drogowych w ilosci ok. 45
m. Prosimy o podanie typu barierek drogowych.

Odp. Pozycja nie wystepuje w przedmiarze. Przedmiar robét stanowi material
pomocniczy przy przygotowywaniu oferty. Nalezy zamontowaé bariery drogowe sztywne
U12 z poprzeczka typu trzepak.

Czy roboty zwigzane z wykonaniem dodatkowych zjazdéw ujetych w opisie przedmiotu
zamoOwienia zostaly ujete w ilodciach podanych w przedmiarze robét. Jezeli nie to prosimy o
uzupelnienie pozycji przedmiarowych oraz podanie parametréw technicznych kazdego ze
zjazdow (dtugos¢ + szeroko$¢ + konstrukcja).

Odp. Wykonanie dodatkowych wjazdéw nie zostalo uje¢te w przedmiarze robét.
Zamawiajacy nie uzupelni pozycji przedmiarowych. W wycenie nalezy uwzglednié
wykonanie 3 wjazdéw o szerokosci 3,5 m i dlugosci 1,5 m oraz 1 wjazdu o szeroko$ci ok.
31 m i dlugodci 1,5 m. Konstrukcja dodatkowych wijazdéw tak jak dla wjazdéw
uwzglednionych w dokumentacji projektowej.

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie z mieszanki o uziarnieniu 0/31,5?

Odp. Tak.

. Projekt budowlany oraz przedmiar rob6t nie uwzgledniaja robét zwigzanych z rozbidrka

istniejacego chodnika z kostki betonowej. Czy prace te nalezy uwzgledni¢ w wycenie,
a jesli tak to prosimy o podanie zakresu tych prac z informacja, czy istniejgca nawierzchnia z
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kostki ma by¢ rozebrana mechanicznie i zgruzowana, czy recznie z utozeniem na paletach i
przewiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Odp. W projekcie budowlanym i w przedmiarze robét blednie wpisano ,,chodnik z plyt
betonowych” a powinno by¢ ,,chodnik z kostki betonowej”. W wycenie nalezy uwzgledni¢
ilo$ci jak dla chodnika z plyt betonowych oraz przyja¢ metode rozbiorki recznej z
ulozeniem na paletach i przewiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Czy w pozycji dotyczacej rozbidrki istniejacego chodnika z ptytek betonowych nalezy przyjaé
rozbidrke reczng z ulozeniem na paletach i przewiezieniem w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, czy mechaniczng z wywozem gruzu,

Odp. W pozycji dotyczacej rozbidrki istniejacego chodnika z kostki betonowej (a nie jak
blednie zawarto w dokumentacji projektowej plyt betonowych) nalezy przyjaé rozbiorke
reczng z ulozeniem na paletach i przewiezieniem w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

W opisie technicznym do projektu mowa jest o wykonanych badaniach geotechnicznych
podioza gruntowego. Prosimy o udostgpnienie tych badan.

Odp. Zamawiajacy w dniu dzisiejszym zamiescil przedmiotowe dokumenty na stronie
bip.brusy.pl.

Prosimy o udostgpnienie kompletnej wersji zatwierdzonego projektu budowlanego.
Zamieszczony przez Zamawiajacego projekt budowlany w wersji edytowalnej nie zawiera
wymienionych ponizej dokumentdéw. Prosimy o uzupetnienie projektu o wymienione ponizej
dokumenty (zgodnie z dotaczonym do projektu spisem tresci).

a. Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Burmistrza Brus str.  10-12
b. Wypisy z rejestru whascicieli gruntéw i mapa ewidencyjna str.  13-14
c. Uzgodnienia — kserokopie uzgodnien str. 15

- uzgodnienie: Urzqd Gminy w Brusach Jjw.

- uzgodnienie: ENEA S.A Rejon Dystrybucji Chojnice Jw.

- uzgodnienie: Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci w Bydgoszczy jw.

- uzgodnienie: Zaklad Gospodarki Komunalnej w Brusach Jjw.

- uzgodnienie. Telewizja Kablowa w Brusach Jjw.

- Powiatowa Komenda Policji w Chojnicach Wydz. Ruchu Drogowego jw.

- Starostwo Powiatowe w Chojnicach Wydz. Komunikacji Jw.

- Zarzqd Drég Wojewddzkich w Gdarsku Jw.

- zal.: Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci w Bydgoszczy str. 16

- zal.: Starostwo Powiatowe w Chojnicach Wydz. Komunikacji str. 17

- zal.: Zarzqd Drég Wojewodzkich w Gdarisku str. 18

- zal.: Starostwo Powiatowe w Chojnicach ZUDP str. 19
f. Tabele robdt ziemnych str.  20-22
g. Przedmiar robot str.  23-26
h. Oswiadczenia projektantow, uprawnienia str.  27-32
Czes¢ graficzna
Rys.1  plan orientacyjny str. 33
Rys.2  projekt zagospodarowania terenu str. 34
Rys.4  profil podtuzny str. 35
Rys.5  przekroje poprzeczne str. 36
Rys. 6  przekroje konstrukcyjne str. 37

Odp. Zamawiajacy w dniu dzisiejszym zamie$cil przedmiotowe dokumenty na stronie
bip.brusy.pl.

Prosimy o podanie kolorystyki kostki betonowej na chodniku/$ciezce rowerowe;.

Odp. Na chodniku oraz Sciezce rowerowej nalezy zastosowaé kostke betonowg w kolorze
szarym.

10
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. W nawiazaniu do tresci §5 ust. 2 pkt. 1) projektu umowy prosimy o uszczegdlowienie zapisu

kosztorys powykonawczy wszystkich branz” oraz informacje w jakim celu ma by¢

sporzadzony.

Odp. Nalezy wykona¢ kosztorys powykonawczy branzy sanitarnej i branzy drogowej.

Kosztorysy powykonawcze maja by¢ sporzadzone do celéw wlasnych Zamawiajacego.

SST zadania: Przebudowa ulic: ul. Gléwnej i ul. Lednej w miejscowosci Zalesie dotyczace

mieszanek mineralno asfaltowych przywotujg wymagania wg ,,starej” wycofanej normy PN-

S96025. Informujemy, ze dokument ten zostal wycofany, a w chwili obecnej obowiazuja

dokumenty aplikacyjne WT-1 2010 oraz WT-2 2010. Prosimy o aktualizacje SST do WT-1

2010 oraz WT-2 2010.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie do warstw nawierzchni drogowych

materialéw wg wytycznych WT-1i WT-2z2010 r., tj.:

— na warstwe Scieralng mieszanke mineralno — asfaltowa: AC11S spelniajacg wymagania
okre§lone w WT-1 oraz WT-2 z 2010 r. jak dla kategorii ruchu KR1-2,

~ na warstwe wigzacq mieszanke mineralno — asfaltowg: AC16W spelniajaca wymagania
okreslone w WT-1 oraz WT-2 z 2010 r. jak dla kategorii ruchu KR1-2,

Zastosowane materialy musza mieé¢ parametry niegorsze niz parametry materialow

okreslone w dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania domieszek granulatu asfaltowego do produkeji

mieszanki mineralno — asfaltowej.

SIWZ Rozdziat III. Opis przedmiotu zaméwienia UWAGA Pkt.3) ,,material drogowy z

korytowania nalezy przewiezé i wbudowaé w miejsce wskazane przez Zamawiajacego w

odlegtosci do 5 km od terenu budowy” — prosimy o wyjasnienie co Zamawiajgcy rozumie pod

pojeciem ,,wbudowac”.

Odp. Pod pojeciem ,wbudowaé” material drogowy pochodzacy 2z korytowania

Zamawiajacy rozumie nawiezienie materialu drogowego na droge gruntows,

rozciggnigcie go oraz uwalowanie.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na gorma warstwe podbudowy kruszywa

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 grubosci 10 cm. Zastosowanie jak w

projekcie mieszanki 0/63 mm nie pozwoli dobrze przygotowad (wyprofilowac) gérnej warstwy

podbudowy przed wbudowaniem mas z betonu asfaltowego. Mieszanka 0/31,5 jest wowczas

stosowana jako podbudowa zasadnicza, a 0/63 mm gr. 15 cm jest stosowana i zalecana do

podbudowy pomocniczej.

Odp. Tak.

W zalaczonym do dokumentacji projektowej przedmiarze robdt znajdujg sie pozycje:

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo — piaskowej. Prosimy o

okreslenie jakiego koloru kostki betonowej zastosowaé przy wykonywaniu nawierzchni

chodnikéw, $ciezki rowerowej oraz na zjazdach. Ponadto prosimy o informacjg czy maja to by¢

kostki betonowe z faza czy bezfazowe.

Odp. Przy wykonywaniu nawierzchni chodnikéw oraz S$ciezki rowerowej nalezy

zastosowaé kostke betonowa z fazg w kolorze szarym. Zjazdy nalezy wykona¢ z kostki

betonowej z fazg w kolorze grafitowym i wydzieli¢ je za pomocga opornikéw betonowych.

Czy Zamawiajacy bedzie pobieral oplaty za zajecie pasa drogowego?

Odp. Nie.

Prosze o odpowiedz, czy Zamawiajacy zezwala na montaz studni fi 1200 oraz fi 1500

betonowych na uszczelke? Czy musza to by¢ studnie zelbetowe?

Odp. Nalezy zastosowaé studnie Zelbetowe fi 1200 oraz fi 1500 zgodnie z dokumentacja

projektowa.

Czy projektowana przepompownia sciekow (zapis w projekcie budowlanym) dotyczy w/w

zadania i czy nalezy ja uwzgledni¢ w wycenie? Jezeli tak to proszg o zalaczenie dokumentacji.

Odp. Projektowana przepompownia §ciekéw nie dotyczy ww. zadania i nie nalezy jej

uwzgledni¢ w wycenie.
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60. Prosze potwierdzi¢, ze Zamawiajacy zaptaci dodatkowo za faktyczng ilos¢ pompowanej wody
gruntowe;j.

Odp. Nie potwierdzam.

61. Prosze o podanie doktadnej ilosci w m3 gruntu do wymiany na wykonywanych odcinkach
sieci.

Odp. Zgodnie z dokumentacja projektowa.

62. Czy dtugosé scianki szczelnej typu Larssen 600K podanej w przedmiarze robot jest aktualna tj.:
— Dlugos¢ $cianki Sm
— Glebokos¢ zabicia $cianki 4,5 m
— Ilos¢ 53,9 m.

Odp. Dhugosé, gleboko$¢ i ilo§é Scianki szczelnej nalezy przyjaé zgodnie z przedmiarem
robét.

63. Prosze o podanie umiejscowienia w/w $cianki szczelnej na zbiorniku retencyjnym, poniewaz
nie widnieje na rysunkach technicznych, a specyfikacja jest niezgodna z rysunkami dot.
zbiornika retencyjnego.
Odp. Scianke szczelna nalezy zamontowaé wokoél zbiornika w odleglosci zgodnej
z przepisami BHP.

64. Prosze o podanie doktadnej ilodci w mb. ogrodzenia zbiornika retencyjnego.
Odp. Dlugosé¢ ogrodzenia zbiornika retencyjnego wynosi 100mb.

65. Prosze o pokazanie na rysunku palisady z pali o $r. od 6 do 10 cm, oraz gdzie ma zosta¢
wbudowana.

Odp. Palisada z palikéw zostala pokazana na Rysunku Nr 5 Odbudowa rowu
melioracyjnego.

Ponadto, zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy
zmienia tre$¢ specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia w nastgpujacy sposob:
1. Pkt 11 Rozdzialu X. SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert otrzymuje brzmienie:
,Oferta wraz z zalgcznikami musi zostaé ztozona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie
w siedzibie Zamawiajacego. Koperta powinna posiada¢ nazwe i adres Wykonawcy oraz byé
zaadresowana i oznaczona:
Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
wPrzebudowa ul. Gidwnej i Lesnej w miejscowosci Zalesie
stanowigcych droge gminng nr 206006G”
Nie otwierad przed 17.04.2015 r. godz. 1 15

2. Rozdzial XI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:
,»1. Oferte nalezy zlozy¢ do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godz. 11 w Urzedzie Miejskim
w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1,
2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 17 kwietnia 2015 r. o godz. 11 w Urzedzie Miejskim
w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, pok. Nr 44.
3. Zamawiajacy niezwlocznie zwrdci oferte, ktéra zostanie ztozona po terminie.”

Powyzsze wyjasnienia 1 zmiany treSci SIWZ sg dla Wykonawcdw wigzace, staja sie
integralng czgscig specyfikacji istotnych warunkdow zamowienia i nalezy je uwzgledni¢ w sktadanej
ofercie.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ww. ustawy, Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert o czas
niezbedny na wprowadzenie zmian w ofertach do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godz. 11%.
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