

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dokumentację projektową dróg na terenie Gminy Brusy”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na skierowane przez Wykonawcę zapytanie do treści SIWZ w następujący sposób:

1. Proszę o podanie dokładnego zakresu robót kanalizacji deszczowej oraz projektowanej sieci elektrycznej. Długości tras i sposobu przełączenia do istniejącej sieci. Proszę pokazać przebieg trasy na rysunkach graficznych (uproszczone)..

Odp. Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieścił na stronie bip.brusy.pl ww. informacje.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy, Zamawiający zmienia treści SIWZ w następujący sposób:

1. **Ust. 6 pkt 2) Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia** otrzymuje brzmienie:
„2) wykonanie projektów podziału niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID (1 działka dotyczy Części III i 1 działka dotyczy Części IV)”
2. **Ust. 6 pkt 5) Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia** otrzymuje brzmienie:
„5) opracowania projektu organizacji ruchu;”
3. **Ust. 6 pkt 7) Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia** otrzymuje brzmienie:
„7) dokonywania zmian w dokumentacji projektowej wynikających z uzgodnień formalno – prawnych niezbędnych do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej/pozwolenia na budowę.”
4. **Z Ust. 6 Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia usuwa się pkt 8).**
5. **Rozdział IV SIWZ Termin wykonania zamówienia** otrzymuje brzmienie:
„Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej (bez uzgodnień formalno – prawnych): od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 15 grudnia 2020 r.”
6. **§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy** otrzymuje brzmienie:
„2) wykonanie projektów podziału niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID (1 działka dotyczy Części III i 1 działka dotyczy Części IV);
7. **§ 3 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy** otrzymuje brzmienie:
„5) opracowania projektu organizacji ruchu;”
8. **§ 3 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy** otrzymuje brzmienie:
„7) dokonywania zmian w dokumentacji projektowej wynikających z uzgodnień formalno – prawnych niezbędnych do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej/pozwolenia na budowę.”
9. **Z § 3 ust. 2 Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy usuwa się pkt 8).**
10. **§ 4 Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy** otrzymuje brzmienie:
„Termin wykonania i przekazania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej (bez uzgodnień formalno – prawnych): od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 15 grudnia 2020 r.”.


11. Pkt 12 Rozdziału X. SIWZ *Opis sposobu przygotowania ofert* otrzymuje brzmienie:
„12. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona:


Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
„Dokumentacja projektowa dróg na terenie Gminy Brusy”
Część....
Nie otwierać przed 22.10.2020 r. godz. 12¹⁵

12. **Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert** otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć do dnia **22 października 2020 r. do godz. 12⁰⁰** w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22 października 2020 r. o godz. 12¹⁵** w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, pok. Nr 44.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Zgodnie z art. 12a ww. ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach **do dnia 22 października 2020 r. do godz. 12⁰⁰**.

Dyrektor Wydziału
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

mgr inż. Zbigniew Żabiński

Z up. Burmistrza

mgr inż. Ewa Mochol
Specjalista ds.
zamówień publicznych