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Brusy, 2020-07-29

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,, Usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest z terenu

gminy Brusy .

Dziatajagc na podstawie art. 38 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

zamoOwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z po6zn. zm.), Zamawiajacy udziela
wyjasnien na skierowane przez Wykonawce zapytania do tresci SIWZ w nastepujacy sposob:

1.

W Rozdziale III. Opis przedmiotu zamowienia Zamawiajacy szacuje tgczng ilo$é odpadow
przewidziang do usunigcia z terenu gminy Brusy w ramach zadania wynoszaca 450,000 Mg.
Czy Zamawiajgcy na podstawie ziozonych wnioskOw posiada informacje o stopniu
przygotowania do odbioru odpadow ujetych w zadaniu? Jesli TAK, to zwracamy sie z prosba
o przekazanie jednoznacznej informacji dotyczacej stopnia przygotowania do odbioru odpadow
zlokalizowanych na nieruchomosciach zlokalizowanych na terenie gminy Brusy.

Odp. Ok. 150 Mg jest mozliwe do odbioru.

W Rozdziale IV. Terminy wykonania zamowienia Zamawiajacy okreslit termin dla zadania
»,Usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest z terenu gminy Brusy — likwidacja skutkow kleski
zywiotowe)” do 25 wrzesnia 2020 r. Czy z uwagi na brak precyzyjnych informacji dotyczacych
stanu w jakim znajdujg si¢ wyroby zawierajgce azbest zlokalizowane na terenie gminy Brusy
(znaczne rozdrobnienie odpadéw po uszkodzeniu poszycia dachowego powstatego na skutek
dzialania wiatru) istnieje mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji do dnia 31 pazdziernika
2020 r.?

Odp. Przedmiotowe plyty nie s3 nadmiernie rozdrobnione lecz popekane. Warunki
zmiany terminu wykonania zamowienia zostaly okreslone w §8 Zalacznika Nr 2 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy.

W Rozdziale IV. Terminy wykonania zamdéwienia Zamawiajacy okreslit termin dla zadania
»,Usuwanie wyrobow zawierajagcych azbest z terenu gminy Brusy — edycja 2019” do
31 pazdziernika 2020 r. Czy w zwigzku ze znacznym zakresem prac obejmujacych zbieranie,
zabezpieczenie odpadow zawierajgcych azbest zgromadzonych na terenie nieruchomosci
potozonych oraz ich zaladunek, transport 1 przekazanie do unieszkodliwiania, przy zalozeniu
gotowosci do jednoczesnego wywozu wyrobOw zawierajgcych azbest z roznych lokalizacii
z wykorzystaniem co najmniej 4 ekip istnieje mozliwos¢ wydluzenia terminu zakonczenia
terminu realizacji do 30 listopada 2020 r.?

Odp. Warunki zmiany terminu wykonania zamowienia zostaly okreslone w §8 Zalacznika
Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.

Powyzsze wyjasnienia tresci SIWZ sg dla Wykonawcow wigzace, stajg sie integralna

czgscig specytikacyi istotnych warunkow zamowienia 1 nalezy je uwzgledni¢ w skladanej ofercie.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze termin skladania ofert nie ulega zmianie.




