GMINA BRUSY
ul. Na Zaborach 1 89-632 Brusy
tel. 52 3969300, fax 52 3969303
NIP 555-193-12-30, Regon 092351251

Nr ZP.271.14.2020

Brusy, 2020-07-31

**Wykonawcy wszyscy**

*Dotyczy:* *przetargu nieograniczonego na „Budowę drogi Brusy-Jaglie - Żabno”.*

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na skierowane przez Wykonawców zapytania do treści SIWZ w następujący sposób:

1. W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:
   - szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
   - zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

   Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19?
   Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?
   **Odp. Regulacje w tym zakresie zawiera § 13 ust. 1, 2, 7, 8, 9, 10 i 11 Załącznika Nr 2 do SIWZ *Istotne postanowienia umowy*.**
2. W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491),

zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

**Odp. Regulacje w tym zakresie zawiera § 13 ust. 1, 4, 7, 8, 9, 10 i 11 Załącznika Nr 2 do SIWZ *Istotne postanowienia umowy***

3. Prosimy o określenie zakresu do wykonania. SIWS rozdział III pkt 2 określa inny zakres niż przedmiar i projekt. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odp. Zakres robót obejmuje:**

1) **zad. pn. „Budowa drogi transportu rolnego Brusy-Jaglie – Żabno"**
   - **budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku dł. 460 mb (km 0+037 km 0+497) o szerokości 3,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm wraz z utwardzeniem poboczy z kruszywa łamanego oraz wjazdów indywidualnych,**
2) **zad. pn. „Budowa drogi w kierunku Żabna – sołectwo Brusy-Jaglie"**
   - **budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku 35 mb (km 0+497 km 0+532) o szerokości 3,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm wraz z utwardzeniem poboczy z kruszywa łamanego oraz wjazdów indywidualnych.**

**Odcinek drogi od km 0+000,00 do km 0+037 jest już wykonany.**

4. W SIWZ jak i w istotnych postanowieniach umowy określono, że do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia „Budowa drogi Brusy-Jaglie – Żabno są dwa poniższe zadania:
   1. Budowa drogi transportu rolnego Brusy-Jaglie – Żabno
   2. Budowa drogi w kierunku Żabna – sołectwo Brusy-Jaglie

   Przedmiar załączony do SIWZ zał. Nr 8 dotyczy zadania Budowa drogi w kierunku Żabna –

sołectwo Brusy Jaglie.
Pytanie dotyczy czy zamieszczony przedmiar uwzględnia zakres prac do wykonania w ramach dwóch zadań czy tylko jednego.
Ponadto występuje rozbieżność w podanych długościach budowanej drogi w SIWZ a przedmiarem robót:
Zadanie 1 – 460 mb SIWZ rozdział III pkt 2 1 i 2
Zadanie 2 – 35 mb SIWZ rozdział III pkt 1 i 2.
**Odp. Przedmiar robót uwzględnia zakres prac do wykonania w ramach dwóch zadań. Zamawiający poprawił rozbieżności jak w Odpowiedzi do punktu 1.**

5. Zgodnie z pkt. 7 Opisu Technicznego na terenie przedmiotowej inwestycji nie występują grunty słabonośne, organiczne i nasypy niekontrolowane.
   Prosimy o potwierdzenie, że grunty występujące w podłożu można zaliczyć do kategorii nośności G1 (grunty niewysadzinowe).
   **Odp. Tak.**

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy, Zamawiający zmienia treści SIWZ w następujący sposób:

1. Ust. 2 **Rozdziału III** ***Opis przedmiotu zamówienia*** otrzymuje brzmienie:
   „2. Zakres robót obejmuje:
   3) zad. pn. **„Budowa drogi transportu rolnego Brusy-Jaglie – Żabno"**
      – budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku dł. 460 mb (km 0+037 km 0+497) o szerokości 3,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm wraz z utwardzeniem poboczy z kruszywa łamanego oraz wjazdów indywidualnych,
   4) zad. pn. **„Budowa drogi w kierunku Żabna – sołectwo Brusy-Jaglie"**
      – budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku 35 mb (km 0+497 km 0+532) o szerokości 3,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm wraz z utwardzeniem poboczy z kruszywa łamanego oraz wjazdów indywidualnych.
   **Uwaga:**
   1) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy odnaleźć granice prawne pasa drogowego.
   2) W trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu należy zapewnić ciągły dostęp do sąsiednich nieruchomości. Inwestycja nie może pogorszyć warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości.
   3) Materiał drogowy z ewentualnego korytowania należy przewieźć i wbudować w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 5 km od terenu budowy.
   4) Odcinek drogi od km 0+000,00 do km 0+037 jest już wykonany."
2. Ust. 5 § 3 **Załącznika Nr 2 do SIWZ** ***Istotne postanowienia umowy*** otrzymuje brzmienie:
   „5. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do **30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz
      – oświadczeń wszystkich podwykonawców o tym, że uregulował on wobec nich należności z tytułu realizacji zleconych robót i w związku z tym zrzekają się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego lub oświadczenia Wykonawcy, że uregulował on swoje zobowiązania wobec wszystkich podwykonawców, przy których udziale wykonywał przedmiot umowy i przedłożenia dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub
      – oświadczenia Wykonawcy potwierdzające, że odebrane i zafakturowane roboty nie

zostały wykonane przy udziale podwykonawców."

3. Ust. 8 § 13 **Załącznika Nr 2 do SIWZ *Istotne postanowienia umowy*** otrzymuje brzmienie:
„8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach."

4. Ust. 9 § 13 **Załącznika Nr 2 do SIWZ *Istotne postanowienia umowy*** otrzymuje brzmienie:
„9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany."

5. Ust. 11 § 13 **Załącznika Nr 2 do SIWZ *Istotne postanowienia umowy*** otrzymuje brzmienie:
„11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7. Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i 10 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany."

6. Pkt 12 **Rozdziału X. SIWZ *Opis sposobu przygotowania ofert*** otrzymuje brzmienie:
„Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona:

***Gmina Brusy***
***ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy***
***„Budowa drogi Brusy-Jaglie - Żabno"***
***Nie otwierać przed 07.08.2020 r. godz. $12^{\underline{15}}$***

7. **Rozdział XI.** ***Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert*** otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć do dnia **7 sierpnia 2020 r. do godz. $12^{00}$** w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **7 sierpnia 2020 r. o godz. $12^{15}$** w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, pok. Nr 44.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie."

Powyższe wyjaśnienie i zmiany treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Zgodnie z art. 12a ww. ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach **do dnia 7 sierpnia 2020 r. do godz. $12^{00}$**.

Z up. Burmistrza
*mgr inż. Ewa Mochol*
Specjalista ds.
zamówień publicznych

Dyrektor Wydziału
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
*mgr inż. Zbigniew Żabiński*