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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA DZIALKACH NR 665, 1524 ORAZ 656/2
POLOZONYCH W BRUSACH

KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKU - XIliI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 220202_4, BRUSY-M
OBREB EWIDENCYJNY: 0001, BRUSY

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru wszystkich robét, objetych przedmiotem zamowienia.

1.3.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.4. Odstgpstwa
od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4.Zakres robét objetych ST

a) przedmiot i zakres robot budowlanych.:
przytacze wodociggowe

przebudowa przytgcza kanalizacji sanitarnej
przytgcze kanalizacji deszczowej

instalacja wodociggowa

instalacja kanalizacyjna

instalacja c.o. i c.t.

instalacja wentylacyjna

b) nazwy i kody robét objetych zamowieniem:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottow

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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1.5.0gdélne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy
protokodlarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajagcym
winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze przylegajacych do niego obiektow lub ich czgsci,
drog, chodnikéw itp., na ktére realizacja rob6t moze w jakikolwiek sposéb oddziatywac.
Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisac i
sfotografowac¢. Opis taki wraz z dokumentacja fotograficzna winien stanowi¢ zatacznik do
protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale
zauwazone podczas lub po wykonaniu robét beda naprawione na koszt Wykonawcy, przy
czym nalezy przywrdci¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy. Na Wykonawcy spoczywa tez
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcow i
podejmie wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca
bedzie:

* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majagce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

* unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

* ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatbw w sposob
uniemozliwiajacy przedostanie si¢ szkodliwych zwigzkéw do $rodowiska gruntowo-
wodnego;

+ odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do
najblizszej

oczyszczalni;

* oszczegdne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przywrocenie do poprzedniego stanu.
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1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne be¢da sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych
uzytkownikdbw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca be¢dzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zapisow zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej
koniecznosci nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonywanie prac w
warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. W
terminie wynikajagcym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wilasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/
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Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postgpowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia
opo6znienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktéra nalezy
zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.5.9. Niewypaty, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot na pozostatoséci po dziataniach wojennych
tj. miny, niewybuchy, pociski i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwtocznie przerwie
roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego
instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniccia
niewypatéw/niewybuchdw poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Nadzér srodowiskowy Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzor srodowiskowy z
ramienia Zamawiajagcego. Wykonawca zobowigzany jest do respektowania wszelkich
ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzér.

1.5.11. Zaplecze Zamawiajgcego
Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe,
sprzgt, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania Ilub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do zatwierdzenia.

1.6.Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢s¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

* dostarczong przez Zamawiajacego;

Podac¢ szczegdétowy wykaz dokumentacji, ktora dostarcza Zamawiajacy:

— projekt zagospodarowania terenu

— projekty budowlane

* sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;j.

Poda¢ szczegotowy wykaz dokumentaciji, ktérg opracowat Wykonawca we wiasnym
zakresie i uzgodnit z Inspektorem nadzoru oraz innymi odpowiednimi instytucjami np:

— powykonawcza dokumentacj¢ odtworzeniows (operat kolaudacyjny),

— projekty technologiczne i organizacji robdt,

— projekty organizaciji ruchu na czas budowy,

— recepty laboratoryjne itp.

1.6.2. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowia zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykraczajace poza zakres przedmiotu umowy wymagaja akceptacji Zamawiajacego w
ciggu 7 dni. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowsg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie s3 zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.0kreslenia podstawowe (definicje pojec)

1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajéw roboét

1. Obiekt budowlany - budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami  zapewniajgcymi  mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocga przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Ilub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
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techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze¢sci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odre¢bne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkows;

4. Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest
dtugos¢, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat,
gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i
umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja
kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego
cze¢sci ani urzadzenia budowlanego;

5. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, smietniki.

6. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z
gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe;

7. Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow,
a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki;

8. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

9. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

10. Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana
parametréw uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosé¢
dtugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnaciji, w przypadku drég dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa
drogowego;

11. Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

12. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

13. Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan
administracyjnych podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go
w stanie, w ktérym moze on spetnia¢ funkcje od niego zadane;

14. Konserwacja — utrzymanie majace na celu zachowanie wtasciwego wygladu budynku
lub innej konstrukcji, szczegodlnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu
w przyrodzie;
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15. Ochrona zabytkéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej
konstrukcji przed zburzeniem lub popadni¢eciem w ruing;

16. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot;

17. Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robét podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajacemu i usuwane po
wykonaniu robét podstawowych, z wytagczeniem przypadkow, gdy istnieja uzasadnione
podstawy do ich odrebnego rozliczania

18. Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych
niezaliczane do robdét tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza;

19. Tyczenie — ustalenie znakéw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i
poziomu elementow dla wykonania robo6t budowlanych;

20. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowanga przez urzadzenia zaplecza budowy;

21. Teren zamknicty — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego;

22. Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

23. Cze¢s¢ obiektu lub etap wykonania — cze¢s$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

24. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usunigcia po ich zakonczeniu.

25. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

26. Pozwolenie na budowg¢ — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

27. Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane; to jest przekazany wiasciwemu
organowi, komplet dokumentow dotyczacych budowy lub robét dla ktorych z ustawy Prawo
Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich
rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

28. Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa
budowlanego”.

29. Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

30. Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

31. Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajagce z ustawy Prawo
Budowlane, wyznaczona przez Wykonawcg robét, upowazniona do kierowania robotami i
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do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za
prowadzenie budowy (robdt) zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
przepisami;

32. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

33. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku
budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z

prowadzeniem budowy;

34. Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostk¢ bedaca autorem
dokumentacji projektowej do petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna
wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;
35. Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

36. Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie
przedsiewziecia oraz przyjecie karty przedsigwzigcia;

37. Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty,
wyroby, elementy oraz inne przedmioty;

38. Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie
jest producentem lub wytworca;

39. Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad Iub ustug
zwigzanych z pewnymi aspektami przedsiewziccia;

40. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu;

41. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
(zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami);

42. Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robét budowlanych.

a) Dla robdt, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe,
skfada si¢ w szczegolnosci:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzglgdniajacym specyfike robot budowlanych;

2) projektow wykonawczych w zakresie, o ktérym mowa w § 5 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robét w zakresie, o ktorym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrgbnych przepisow.

b) Dla robdt, w przypadku ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
sktada, sie w szczegolnosci:

1) planéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajagcych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robét budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i dokfadnej
lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robot, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

43. Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z
poézniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowg;

44. Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z
pbzniejszymi zmianami);

45. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajgce w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoéinych robaot;

46. Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych;

47. Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawcg obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow wymagaja potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru;

48. Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki lub montazu — dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przeznaczony do rejestracji, w formie wpisdw przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz.
2042));

49. Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, konieczne do
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przeprowadzania niezbg¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt;

50. Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment
materiatu, pobrane losowo z partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;
51. Probka laboratoryjna — prébka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

52. Partia — ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam
sposob, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako
jednorodna lub identyczna;

53. Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

54. Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i
wyroby budowlane niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowsg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

55. Wyrdb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich cze¢s$ciach, ktérego
wiasciwosci wptywaja na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych o ktorych mowa w art. 5
,Prawa budowlanego”;

56. Zestaw — wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako
zestaw co najmniej dwoch odrebnych sktadnikow, ktére musza zosta¢ potgczone, aby
mogty zostac¢ wtagczone w obiektach budowlanych;

57. Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od
nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobdw naturalnych do ostatecznego usuniecia

wyrobu;

58. Wiasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zadanych funkcji w
zamierzonych warunkach uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

59. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu

budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogow
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb budowlany jest stosowany. —
dotyczy dokumentow wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;

60. Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie
dokumenty oceny;

61. Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw
normalizacyjnych wymienionych w zataczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie
wniosku wydanego przez Komisj¢, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

62. Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celdw
wydawania europejskich ocen technicznych;

63. Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z
odnosnym europejskim dokumentem oceny;

64. Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wtasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem maja wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409, z pozn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktorych wyrob bedzie
zastosowany;

65. Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkciji
w zaktadzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami
technicznymi;
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66. Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
(wydanych przed 31.12.2016 r. — a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i
szczegotowych specyfikacjach technicznych;

67. Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢  czynnosci  obstugi, przegladow i zabiegdw  konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego;

68. Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane;

69. Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;

70. Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)
oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut
Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji;

71. Wspdlny Stownik Zamdwien — wspolny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespoét
kodéw z systemem klasyfikacji produktdw, ustug i rob6t budowlanych, (ang. Common
Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony na potrzeby zaméwien publicznych, ktéry
obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat
rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdwien publicznych w
zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada
Zmieniajacym;

72. Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz.
WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej ,Wspdlnym Stownikiem Zamodwien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1. Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajacy catkowity czas wykonania robét
wraz z terminami rozpoczgcia i zakonczenia robdt kazdego z wykonawcow i terminami
realizacji poszczegolnych rodzajéw lub etapéw robdt;

2. Wada — niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej
umowie;

3. Arbitraz — sposob rozstrzygania sporow poza sadem przez jedna lub kilka osdb,
wybranych

zwykle przez strony;

4. Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktérej jego zdaniem
jest, zgodnie z umowa, upowazniony lub zadanie zaptaty za szkode wynikajaca z
niedotrzymania warunkow umowy;

5. Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace
poza wptywem stron umowy, ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich
zobowigzan w catosci lub w cze¢sci;

6. Potragcenia — sankcje za niezgodne z umowa wykonanie robot, przez zmniejszenie kwoty
umownej. Sankcje be¢da zastosowane, gdy zamawiajacy zaakceptuje je zamiast wykonania
poprawek robot wykonanych niezgodnie z umowa;
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7. Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajacego po podpisaniu
umowy, ale przed rozpoczeciem robot, dostaw lub §wiadczeniem ustug;

8. Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajacy ostateczne
koszty wykonania robdét lub ustug i ostateczng kwotg wynagrodzenia;

9. Protokot odbioru koncowego — dokument stanowiagcy podstawe ostatecznego rozliczenia
wykonanych robét lub ustug;

10. Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

11. Protokot odbioru czgsciowego — dokument, ktory stanowi podstawe ptatnosci za
wykonane roboty, ustugi lub dostawy materiatéw na okreslony dzien;

12. Wynagrodzenie czg¢sciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;

13. Faktura czg¢sciowa — rozliczenie przejsciowe migdzy stronami umowy odnosnie do
kwoty wynagrodzenia za catos¢ robot lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

14. Kosztorys — dokument okreslajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie,
ustalone na podstawie przedmiaru robét z podaniem cen szczegdétowych odniesionych do
poszczegoélnych pozycji przedmiaru;

15. Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostk¢ rzeczowa wykonania robét
budowlanych, dostaw lub ustug; suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i
pracy sprz¢tu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarows robot
podstawowych;

16. Obmiar robot — szczegdtowy opis robdt wykonywanych lub juz zakonczonych z
podaniem ich ilosci;

17. Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robét przez
przedstawiciela zamawiajacego, stwierdzajacy roznice miedzy kwotg faktury koncowej a
suma wynikajaca ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;

18. Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu
budowlanego, mimo ze czg¢s¢ robdt nieistotnych moze pozostawacé jeszcze do wykonania;
19. Protokot odbioru obiektu — dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu budowlanego;
20. Odbiér koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu
budowlanego z zastrzezeniem lub bez;

21. Re¢kojmia — zobowiazanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze roboét
i ustug wykonawca bedzie naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez
zamawiajacego lub jego przedstawiciela;

22. Protokdt usunigcia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi,
potwierdzajacy usuniecie stwierdzonych wad;

23. Okres rckojmi — okres od zakonczenia robdt, podczas ktérego wykonawca jest
zobowigzany do usuniccia wad i usterek w materiatach i wykonanych robotach,
wskazanych przez zamawiajacego lub jego przedstawicieli;

24. Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania
obiektu, przeprowadzania okresowych przegladéw i zalecenia dotyczace konserwacji
obiektu;

25. Instrukcja uzytkowania — dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania
instalacji lub urzadzen.

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogélnego

1. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocga przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2. Budynek mieszkalny — budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny
jednorodzinny;
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3. Budynek zamieszkania zbiorowego — budynek przeznaczony do okresowego pobytu
ludzi, w szczegdlnosci hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy,
schronisko mtodziezowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy,
budynek zakwaterowania na terenie zaktadu karnego, aresztu $ledczego, zaktadu
poprawczego,

schroniska dla nieletnich, a takze budynek do statego pobytu ludzi, w szczegdlnosci dom
dziecka, dom rencistow i dom zakonny;

4. Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi
bankowej,

handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki,
sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
wodnym $rédlagdowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych
funkciji;

za budynek uzytecznosci publicznej uznaje si¢ takze budynek biurowy lub socjalny;

5. Budynek mieszkalny jednorodzinny — budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie
wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku;

6. Mieszkanie — zespdt pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych, majacy odr¢bne
wejscie, wydzielony statymi przegrodami budowlanymi, umozliwiajacy staty pobyt ludzi i
prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego;

7. Pomieszczenie mieszkalne — pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do
dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;

8. Pomieszczenie pomocnicze — pomieszczenie znajdujace si¢ w obrgbie mieszkania lub
lokalu uzytkowego stuzace do celow komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych,
przygotowywania positkow, z wyjatkiem kuchni zaktadow zywienia zbiorowego, a takze do
przechowywania ubran, przedmiotéw oraz zywnosci;

9. Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen stuzacych do
funkcjonowania i obstugi technicznej budynku;

10. Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujace si¢ poza mieszkaniem lub
lokalem uzytkowym, stuzagce do przechowywania przedmiotéw Ilub produktéow
zywnosciowych uzytkownikéw budynku, materiatow lub sprzgtu zwigzanego z obstuga
budynku, a takze opatu lub odpaddw statych;

11. Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespdt pomieszczen, wydzielone statymi
przegrodami budowlanymi, nieb¢dace mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo
pomieszczeniem gospodarczym;

12. Cze¢$¢ budynku — zespdt pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu,
przewidzianych do odrgbnego uzytkowania, w szczegolnosci lokal mieszkalny lub lokal

uzytkowy w budynku;
13. Kondygnacja — przestrzen pomigdzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem
a dachem,;

14. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktorej znajduje si¢
gtdbwne wejscie do budynku, usytuowana w poziomie terenu;

15. Kondygnacja podziemna — uzytkowa cze¢s¢ budynku, usytuowana czesciowo lub
catkowicie ponizej poziomu terenu;
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16. Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towaréw,
instalowania wezta cieplnego oraz wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;

17. Antresola — gérna czes¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujagca sie nad
przedzielajacym je stropem posrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej
kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknigta przegrodami budowlanymi od strony
wnetrza, z ktérego jest wydzielona;

18. Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zaj¢ta przez budynek w stanie
wykonczonym. Jest ona wyznaczana przez rzut pionowy zewngetrznych krawedzi budynku
na powierzchni¢ terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza sie: powierzchni obiektow
budowlanych ani ich czesci nie wystajacych ponad powierzchni¢ terenu; powierzchni
elementow drugorzednych, np. schoddéw, zewngtrznych, ramp zewngtrznych, daszkow,
markiz, wystepow dachowych, oswietlenia zewngetrznego; powierzchni zajmowanej przez
wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);

19. Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich
kondygnacji budynku. Jako kondygnacje moga by¢ traktowane kondygnacje znajdujace si¢
catkowicie lub czgsciowo ponizej poziomu terenu, kondygnacje powyzej poziomu terenu,
poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje
magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona jest na poziomie
posadzki po obrysie zewngtrznym budynku z uwzglednieniem tynkow, oktadzin i balustrad;
20. Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiagca
iloczyn powierzchni catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie przegréd zewnetrznych i
wysokosci kondygnacji brutto, mierzonej migdzy podtoga na stropie lub warstwa
wyrownawcza na gruncie a gérng powierzchniag podtogi badz warstwy ostaniajacej izolacje
cieplng stropu nad najwyzsza kondygnacja, przy czym do kubatury brutto budynku;

a) wlicza si¢ kubature przejs¢, przeswitdw i przejazdow bramowych, poddaszy
nieuzytkowych oraz takich zewnetrznych, przekrytych cz¢sci budynku, jak: loggie,
podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubaturg balkonow i taraséw, mierzong do
wysokosci balustrady,

b) nie wlicza si¢ taw i stép fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych,
studzienek przy oknach piwnicznych, zewnetrznych schodéw, ramp i pochylni, gzymsow,
daszkow i oston oraz komindw i attyk ponad ptaszczyzna dachu;

21. Charakterystyka energetyczna — zbiér danych i wskaznikéw energetycznych budynku
lub czgséci budynku, okreslajacych catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedna do ich
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

22. Wymiar w $wietle — wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami elementéw
budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w swietle ich oscieznic;

23. Sciana szczelinowa — $ciana wykonana z betonu (lub zelbetu) w wykopie
waskoprzestrzennym, czasowo wypetnionym zawiesing z bentonitu;

24. Sciana oporowa — §ciana, ktéra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra stawia
opor parciu innego materiatu.

1.7.4. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé¢
techniczno-uzytkowsg (droga) albo jego czesé¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet);

2. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu;
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3. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunigcia po jego zakonczeniu,

4. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy
moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed uciagzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;
5. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

6. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i
skarpami rowow;

7. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego;

8. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi jezdnie;

9. Jezdnia — cze¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

10. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych;

11. Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

12. Konstrukcja nawierzchni — ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia;

13. Pobocze — czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni;

14. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni;

15. Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania;

16. Podtoze ulepszone nawierzchni — gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni;

17. Warstwa odsaczajagca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni;

18. Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej;

19. Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu;

20. Podbudowa pomocnicza — dolna cz¢s¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca;

21. Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzagca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni;

22. Podbudowa — dolna cze¢s¢ nawierzchni stuzagca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej;

23. Podbudowa zasadnicza — goérna czegs¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw;
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24. Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudows,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe;

25. Warstwa scieralna — goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

1.7.5. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa mostowego

1. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust;

2. Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowe;j
i ruchu pieszego;

3. Wiadukt — obiekt zbudowany nad liniag kolejowa lub inng droga dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego;

4. Ktadka — obiekt mostowy przeznaczony do ruchu pieszego;

5. Estakada — obiekt mostowy ztozony z wielu przeset;

6. Tunel — obiekt zagtebiony ponizej terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

7. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub
pieszych;

8. Przyczdtek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej $ciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor;

9. Dtugos¢ mostu — odlegtos¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypka — odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi
jezdni drogowej;

10. Rozpictos¢ teoretyczna — odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego;

11. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegtos¢ miedzy zewngtrznymi
krawgdziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowita szerokos¢ konstrukcyjna ustroju niosacego;

12. Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodnikbw mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od
ruchu pieszego;

13. Powierzchnia mostu / wiaduktu — iloczyn dtugosci przez szerokos¢ catkowita obiektu;
14. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy;

15. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad: dolina, bagno, rzeka, szlak we¢dréwek dzikich
zwierzat itp.;

16. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad: droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.7.6. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

1. Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpadow;
2. Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wod¢ do poszczegdlnych dziatek
budowlanych;

3. Sie¢ odwadniajagca — system kanatdéw odprowadzajacych i budowli pomocniczych
stuzacych do odprowadzania ich zawartosci do $cieku, sieci kanalizacyjnej lub innych
specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;
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4. Odwodnienie terenu — system przewoddw, konstrukcji i nasypéow wymaganych do
sterowania poziomem wody i zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed
zalaniem zaréwno woda stodka, jak i stong lub ztagodzeniem takiego zalania;

5. Kanat sciekowy — rurociag lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania
sciekdw lub innych zbednych cieczy;

6. Sie¢ kanalizacyjna — kanat sciekowy i budowle pomocnicze stuzagce do odprowadzania
sciekéw do oczyszczalni sciekdw lub innych miejsc usuwania;

7. Kanalizacja podcisnieniowa — kanat sciekowy pracujacy w podcisnieniu;

8. Instalacja sanitarna — zespdt urzadzen umozliwiajacy dostarczanie cieptej i zimnej wody
do urzadzen sanitarnych w budynku i usuwajacy z niego odpady;

9. Zespot urzadzen — zestaw materiatow i elementow tak zamontowanych, aby zapewniaty
prawidtowe dziatanie instalaciji;

10. Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancow, zwigzane z obstuga
instalaciji;

11. Urzadzenie sanitarne — urzadzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i
woda do celéw sanitarnych lub urzadzenie odprowadzajace scieki;

12. Wyposazenie state — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, ktore
stanowiag wyposazenie przestrzeni uzytkowanej przez mieszkancow i ktére sa
zamontowane w budynku;

13. Instalacja wodociggowa zimnej wody — ukfad potaczonych przewodéw, armatury i
urzadzen, stuzacy do dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku wody
doprowadzonej z sieci wodociggowej lub wtasnego ujecia;

14. Instalacja wodociggowa cieptej wody — uktad potagczonych przewodow, armatury i
urzadzen, stuzacy do dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku
podgrzanej wody wodociggowej;

15. Instalacja kanalizacji sciekowej — uktad potaczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami, odprowadzajacy $cieki do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej, sieci
kanalizacji sanitarnej albo przydomowej oczyszczalni $ciekdbw lub  zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ciekte;

16. Instalacja kanalizacji deszczowej — ukfad potaczonych przewodow wraz z wpustami,
odprowadzajacy wody odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogélnosptawnej, sieci
kanalizacji deszczowej lub dotéw chtonnych, zbiornikdw retencyjnych albo na wtasny teren
nieutwardzony;

17. Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potgczonych przewoddéw wraz z armaturs,
pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urzadzeniami, stuzacy do ogrzewania
pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

18. Instalacja ogrzewcza powietrzna — uktad potagczonych przewoddéw powietrznych wraz z
nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia cieptego powietrza,
stuzacy do jego dostarczenia do pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur
zewngetrznych;

19. Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiana lub naprawa rur
lub prefabrykatu kanatowego znajdujacego si¢ ponizej terenu, ograniczajgca do minimum
materiat wykopywany z powierzchni lub pozwalajaca unikna¢ wykonywania wykopu;

20. Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych polegajaca
na wttaczaniu rury z zastosowaniem zdalnie sterowanego urzadzenia do wiercenia
niewielkiego tunelu, i usuwaniu ukopanego materialu mechanicznie $widrem lub jako
ptynnej zawiesiny;
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21. Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych, w ktérej rura
ostonowa jest wprowadzana do gruntu za pomoca nacisku hydraulicznego, a urobek
usuwany jest w miare posuwania rury do przodu;

22. Klimatyzacja — srodki techniczne stuzace do uzdatniania powietrza, co polega na
regulacji jego temperatury, wilgotnosci i czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknictych
przestrzeni;

23. Klimatyzator — zamkni¢ty w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespot
do dostarczania uzdatnionego powietrza do zamknigtej przestrzeni (na przyktad pokoju)
lub strefy.

Zawiera on instalacj¢ zigbnicza z zasilaniem elektrycznym, przeznaczona do ozigbiania i w
miar¢ mozliwosci odwilzania powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie stuzace do ogrzewania,
zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i nawilzania powietrza. Jesli ogrzewanie odbywa si¢
poprzez odwrocenie obiegu czynnika zigbniczego, wowczas jest to pompa ciepta;

24. Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespot
do dostarczania ciepta. Zawiera on instalacje zigbnicza z =zasilaniem elektrycznym,
przeznaczong do ogrzewania. Moze on mie¢ wyposazenie stuzace do ozigbiania,
zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Ozigbianie odbywa si¢ poprzez odwrocenie
obiegu czynnika zigbniczego;

25. Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposob naturalny lub
mechaniczny;

26. Kolektor stoneczny - urzadzenie pochtaniajgce promieniowanie stoneczne
przeksztatcane nastepnie w ciepto, ktére jest odprowadzane na zewnatrz za
posrednictwem ptynu;

27. Odzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-ow), realizujagcego(-ch)
zasadniczo funkcje zigbienia badZz za pomocs dodatkowego wymiennika (np. zigbiarka
cieczy z dodatkowym skraplaczem), badz przez przekazywanie ciepta z instalacji zigbniczej
do wykorzystania w zespole(-ach) realizujacym(-ch) przede wszystkim funkcje grzania (np.
0 zmiennym kierunku przeptywu czynnika ziebniczego);

1.7.7. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetycznych i
teletechnicznych:

1. Przytacze — linia odgat¢zna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napigciu do 1 kV,
potaczona z wewngetrzng instalacja zasilajaca, w miejscu stanowiagcym granice wtasnosci
miedzy dostawca i odbiorca energii elektrycznej;

2. Instalacja elektryczna — zespdt potaczonych ze soba urzadzen elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do okreslonych funkciji;

3. Ztacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do
instalacji elektrycznej;

4. Wewngetrzna instalacja zasilajaca — instalacja elektryczna od granicy wtasnosci urzadzen
do zaciskdw wyijsciowych urzadzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przektadnik
pradowy)

5. Uktad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — uktad zasilania przeznaczony
do podtrzymania dziatania instalacji i wyposazenia niezb¢dnego:

— do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa osé6b i/lub — do uniknigcia
powaznych szkod srodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z wymaganymi przepisami.
Uktad zasilania obejmuje zrédto i obwody elektryczne dotagczone do zaciskdw urzadzenia
elektrycznego. W niektorych przypadkach uktad moze obejmowac¢ réwniez urzadzenie;

6. Zrédto elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — zrodio przeznaczone do
podtrzymania ciggtosci zasilania urzadzen stuzacych bezpieczenstwu;
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7. Uklad rezerwowy zasilania elektrycznego — ukfad zasilania Zzapewniajacy
funkcjonowanie instalacji elektrycznej lub jej czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo,
przeznaczony do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

8. Zrodto rezerwowe energii elektrycznej — elektryczne zrodio zapewniajace zasilanie
instalacji elektrycznej lub jej czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczone
do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

9. Porazenie elektryczne; porazenie pradem elektrycznym — skutki patofizjologiczne
powodowane przeptywem pradu elektrycznego przez ciato cziowieka lub zwierzecia;

10. Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — wartos¢ napigcia, na ktére instalacja
elektryczna lub jej czgé¢ zostata wykonana i oznaczona;

11. Napigcie przy uszkodzeniu — napigcie miedzy punktem, w ktorym wystgpito
uszkodzenie a ziemia odniesienia, powstate w wyniku uszkodzenia izolacji; 12. Napigcie
miedzyprzewodowe — napigcie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie
obwodu elektrycznego;

13. Napi¢cie fazowe — napigcie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w
danym punkcie obwodu przemiennego;

14. Napiecie wzgledem ziemi — napigcie miedzy przewodem liniowym a ziemia odniesienia
w danym punkcie obwodu elektrycznego;

15. Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elektryczny rowny spodziewanemu
pradowi obcigzenia w normalnych warunkach;

16. Prad uszkodzeniowy — prad, ktéry przeptywa w danym punkcie uszkodzenia, b¢dacy
wynikiem uszkodzenia izolaciji;

17. Instalacja piorunochronna — zespét potgczonych ze sobg elementéw zewnetrznych w
postaci zwodow, przewoddéw odprowadzajacych i uziemien oraz elementéw wewnetrznych,
takich jak potaczenia wyrbwnawcze i ograniczniki przepie¢ oraz odstgpy izolacyjne;

18. Ziemia odniesienia — czg¢s¢ Ziemi, rozpatrywana jako osrodek przewodzacy, ktorej
potencjat elektryczny jest przyjmowany umownie jako réwny zeru, pozostajagca poza strefa
wptywu jakichkolwiek instalacji uziemiajacych (uwaga: pojecie ,Ziemia” odnosi si¢ do catej
planety i jej materii fizycznej.);

19. Ziemia (lokalna) — cze¢s¢ Ziemi bedaca w kontakcie elektrycznym z uziomem, ktorej
potencjat elektryczny moze by¢ rézny od zera;

20. Instalacja uziemiajagca — zespot wszystkich potaczen elektrycznych i elementéw
stuzacych do uziemienia sieci, instalacji i/lub urzadzenia;

21. Uziom - cz¢é¢ przewodzaca, ktérg mozna umiescic w gruncie lub okreslonym
przewodzacym osrodku, np. w betonie, znajdujaca si¢ w kontakcie elektrycznym z Ziemig;
22. Uktad uziomowy — czes¢ instalacji uziemiajacej obejmujaca tylko uziomy i ich wzajemne
potaczenia;

23. Obwadd (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zespdt elementéw instalacji elektryczne;j
chronionych przed skutkami przetezen wspdlnym zabezpieczeniem (wspdlnymi
zabezpieczeniami);

24. Obwdd rozdzielczy — obwaod elektryczny zasilajacy co najmniej jedng rozdzielnice;

25. Obwdd odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwdd elektryczny przeznaczony do
bezposredniego zasilania urzadzen elektrycznych lub gniazd wtyczkowych;

26. Urzadzenie elektryczne — urzadzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania,
przesytu, magazynowania, rozdziatu lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak:
maszyny elektryczne, transformatory, aparatura rozdzielcza i sterownicza, przyrzady
pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej;
27. Odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii, np. swiatto, ciepto, energi¢ mechaniczna;
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28. Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia przeznaczone do wiaczania w
obwody elektryczne, spetniajace jedna lub wigcej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie,
rozdzielenie, sterowanie, odtagczanie, taczenie;

29. Rozdzielnica — urzadzenie zawierajgce réznego typu aparature rozdzielczg i
sterownicza co najmniej z jednym odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co
najmniej z jednego zasilajacego obwodu elektrycznego, tacznie z zaciskami do przewodow
ochronnych i neutralnych;

30. Instalacja telekomunikacyjna — ukfad kabli i przewodow wraz z osprzgtem i
urzadzeniami telekomunikacyjnymi, stuzacy do przesytania sygnatu z publicznej sieci
telekomunikacyjnej lub urzadzen systemu radiowego do gniazda abonenckiego,

31. DSL (Digital Subscriber Line) — cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii
cyfrowego szerokopasmowego dostepu do Internetu;

32. Kanalizacja pierwotna — zesp6t podziemnych rur i studni kablowych, do ktérych wciaga
si¢ kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtornej;

33. Kanalizacja wtérna — zespdt rur polietylenowych lub innych o nie gorszych
wiasciwosciach zacigganych do otwordow kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe
zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych;

34. Rurociag kablowy — ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach
oraz zasobnikéw ztaczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostong
ochronng dla kabli swiattowodowych;

35. Studnia kablowa - prefabrykowane zelbetowe Ilub 2z tworzywa sztucznego
pomieszczenie podziemne wbudowane w ciggi kanalizacji kablowej, umozliwiajace
wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

36. Kabel swiattowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do
uktadania w kanalizacji pierwotnej, wtornej lub w rurociggach kablowych stuzacy do
przesytu informaciji stosowng metoda;

37. Kabel swiattowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do
uktadania w obiektach i kanalizacji pierwotnej, wtdrnej, rurociggach kablowych z powtoka
bezhalogenowa nierozprzestrzeniajaca ptomieni;

38. Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzaca do przesyfania
informaciji, sygnatéw, a jednoczesnie posiadajacy odpowiednia wytrwatos¢ mechaniczna,
izolacyjnos$¢ wewnetrzna i zewnetrzng, mogacy wystepowac w réznych srodowiskach;

39. Przefacznica $wiattowodowa (patchpanel) — urzadzenie umozliwiajace przetaczanie
Swiattowodow oraz dotaczanie do nich kabli swiattowodowych, montowane na kazdym
koncu linii optotelekomunikacyjne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t budowlanych objetych zamoéwieniem dla
przedmiotowego zadania:

Bedace wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia -2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadaja si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom
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uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci uzytkowe
umozliwiaja — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w

ktérych maja by¢ one zastosowane w sposob trwaty — spetnienie podstawowych wymagan,
o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290). Wszystkie materiaty wykorzystywane przy
robotach budowlanych objetych zamowieniem przepisami powinny by¢ wprowadzone do
obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi, a wigc posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm Iub z
europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobjete norma
zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt si¢ okres koegzystencji — i dla ktoérych nie zostata
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016
r., a pozniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,
albo — legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej
lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wihasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza
si¢ informacje o0 jego witasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2.Zrédla uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie krajowe oceny
techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniaja wymagania
SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi —
wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami
technicznymi), o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wiaczajac w to zrodia wskazane
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przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robo6t, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.4 Materialy pochodzace z rozbidrek

Materiaty pochodzace z rozbidrek poszczegdlnych elementdow wystepujacych w trakcie
budowy zostang zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegoinym
elementom robét rozbidrkowych. Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sg w
pkt. 9 podstawy pfatnosci wtasciwych SST. Wykonawca bg¢dzie postepowat zgodnie z
zapisami wiasciwych SST i w zgodnosci z Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z
2015.02.06).

2.5.Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj robdt, w ktoérych znajdujg si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy be¢da one
potrzebne do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wihasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza
terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé¢ pozniej
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
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3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprz¢t bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia niegwarantujace zachowania
opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkow, lub
innych warunkéw umowy, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robat.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do
wykonania robot srodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub
wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wtasny koszt w zakresie
spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w szczegolnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do
przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt,
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robdt i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej, SST,
PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich
robot i kontroli wszystkich materiatbw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W
przypadku opoOznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robaét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawcg na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach
objetych pozwoleniem na budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub rob6t budowlanych jest niezbedne
wejscie do sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor
jest obowigzany przed rozpoczeciem robdt uzyska¢ zgode wiasciciela sgsiedniej
nieruchomosci, budynku Iub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim
przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentualna
rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktorych mowa w ust. 1, wkasciwy organ — na
wniosek inwestora — w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze
decyzji, o niezbednosci wejscia do sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej
nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora, wiasciwy organ
okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sasiedniego
budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robdt, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany
naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czgsci moze nastapi¢ po
spetnieniu wymagan okreslonych w odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyskac¢ aktualne dane
odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu
budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i
sprawowac¢ nad nimi

bezposredni nadzoér i kontrole wytacznie osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia
zawodowe

— zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

— przed przystapieniem do robdt:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaty i widoczny na czas realizacji rob6t) granic
pasa budowy,

c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektéw budowlanych,

— w trakcie prowadzenia robat:

a) biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu
gwarancyjnego,

— po zakonczeniu robot:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,

c) trwate zastabilizowanie punktow granicznych,

d) okazanie granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objgtych
pozwoleniem na budowe,

e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:

= wykaz wspotrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,

= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

* mape¢ wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

= protokoty z okazania granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu
budowlanego.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i
nie przesuniccie punktdow geodezyjnych, ktdére podlegaja ochronie w trybie przepisow
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.6.0chrona srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogow zawartych w decyzji srodowiskowej i w
raporcie oddziatywania na srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach
zawartych w Dokumentacji Projektowe;.
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Wykonawca powinien:

— Organizowa¢ roboty w taki sposob, aby zminimalizowac¢ ilos¢ powstajacych odpadow
budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i §$ciekami miejsc prowadzenia robot
budowlanych i eksploatacji przedsigwzigcia, a odpady powstate selektywnie magazynowac
w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania
oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

— Wymagang dokumentacja projektowa wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem
leggowym ptakéw (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia witgcznie);

— Na terenie lesnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdja¢ budki legowe dla ptakow i
przenies¢ na inne drzewa,;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikbw i ciekbw wodnych prowadzi¢ poza okresem
masowych migracji ptazéw (marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym
okresie nalezy zapewni¢ przedostanie si¢ pfazom na druga strone¢ obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac
budowlanych;

w miejscach ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomoca wykopdéw, nalezy
zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastepcze zrodio zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ waod
podziemnych, kolidujacych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku
drenazu;

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych 2z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowaé prace
maszyn i urzadzen na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w
godzinach dziennych (6:00-22:00) w spos6b powodujacy najmniejsza emisje hatasu do
srodowiska;

— Zapobiega¢ wtérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktérymi poruszac
si¢ beda pojazdy wyjezdzajace z placu budowy;

— Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W
przypadku natrafienia na przedmiot posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy
natychmiast wstrzymac¢ prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaty na
dalsze prace tzn. na kontynuacj¢ prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot w terminie umownym i sposéb prowadzenia robot;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robdt;

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot;

— wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisbw pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robot.

6.2.Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtagczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badan
materiatdbw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci s okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umows. Inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggni¢ciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga

wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawcg i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
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odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéow kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru inwestorskiego,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobieraé probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru
inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacja projektowg i SST. W przypadku gdy
przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe
badania potwierdza niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i
dodatkowe badania wykaza prawidtowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i
pobrania probek poniesione zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzgdowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robdét i jest wydawany odpfatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczgciem robét budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu oséb,
ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych.
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Osoby te sa obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji. Do
dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje si¢ na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla
0s6b upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé¢ w sposob zapobiegajacy
uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na
terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezagco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci: date przekazania
Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia
jakosci i harmonogramdéw robaot, a ponadto:

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robaot,

— przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da
przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania si¢. Decyzje
Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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6.7.2. Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiaréw)

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdw i
wyroboéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robdét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3.,
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy be¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy be¢da zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét

a) Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiaréw (rejestru obmiarow).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow
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a) Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowe;j.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skalg, jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny
by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca be¢dzie posiadat
wazne swiadectwa legalizaciji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4.Czas i sposoOb przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem;

c) Obmiaru robot wykonanych dokonuje si¢ rowniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w
robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow (rejestrze obmiarow). W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (konhcowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2.0dbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu b¢dzie dokonany w czasie umozliwiajagcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego.

8.4.0dbiér roboét ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do

zakresu oraz jakosci wykonanych robét. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacija projektows i
SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji co nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2. Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

3. Protokoty odbiorow robo6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych;
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4. Protokoty odbioréw czgsciowych;

5. Recepty i ustalenia technologiczne;

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (rejestr obmiaru);

7. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ);

8. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania,
zgodnie z wiasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne Ilub instrukcje producentéw odnoszace sie¢ do zastosowanych
materiatow (wyrobow);

10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

15. Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

8.5.0dbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych
przedmiotem zamowienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rckojmi i gwarancji b¢dzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny
(koncowy) robot”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu
kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci
robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Ustalenia ogdine
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9.1.1. Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za
jednostke obmiarowa ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta
odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).
9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi,
narzutami zysku, dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od
pracy itp.);

— wartos¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy;

— koszty zmniejszenia wartosci robot rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatow
rozbiérkowych przechodzacych na wtasnos¢ Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatéw rozbidrkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy, montazem i demontazem, usuni¢ciem po zakonczeniu roboét);

— wykonanie wszystkich robo6t tymczasowych niezbednych do wykonania robot
podstawowych;

— koszty posrednie, w sktad ktéorych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp;

ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawg placow i bocznic; ekspertyzy dotyczace
wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbiorki drog technologicznych;

— stosowanie si¢ do PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewngtrznymi;

— koszty pobierania i badan probek;

— przygotowanie i dostarczenie szczegotowych rysunkow roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w okresie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych
linii/sieci przez wiascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem witasciciela sieci;

— koszty wylaczen i przetagczen oraz niedostarczenia mediow;

— wykonanie ukfaddéw przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiarow, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywiezienie zbednych materiatow
Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu
9.2.1. Wykonawca robot:

a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na
czas prowadzenia robat,
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b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi
instytucjami oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarzadzajagcym ruchem publicznym, c)
przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
zainteresowanym zarzadcom drog.

9.2.2. Koszty budowy objazddw i organizacji ruchu obejmuija:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazddéw i organizacji ruchu, b)
wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjs, objazdéw i drog dojazdowych, c)
ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, d)
optaty / dzierzawy terenu zaj¢tego przez objazdy,

e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia
organizacji ruchu.

9.2.3. Koszty utrzymania objazdéw, dojazddw i organizacji ruchu obejmuija:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan
pionowych i poziomych, barier i swiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

c) naprawg i remont drég objazdowych.

9.2.4. Koszty likwidacji objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkow
itp. na objazdach po zakonczeniu robat,

c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazddéw i organizacji ruchu
ponosi:

a) Wykonawca robét w ramach cen jednostkowych rob6t zamowionych,

9.3.Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchéw i
innych

przedmiotéw wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchow, niewypatéw oraz innych
przedmiotéw niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotow niebezpiecznych.

Koszt tych robdt ponosi Zamawiajacy.

9.4 .Koszty dodatkowe

Dla wykonania rob6ét zamdwionych przy zabezpieczeniu ciaggtosci funkcjonowania sieci
uzbrojenia terenu i instalacji na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ koniecznos¢
wykonania tymczasowych potaczen tych sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z
uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytaczenia sieci z eksploatacii
wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla wiasciciela sieci przewidzie¢ w cenie
jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O,
poz. 290).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2015, poz. 2164).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 191).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015
r. Nr 0, poz. 1125).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzagdach zawodowych architektow oraz
inzynieréow budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 672).

— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
469).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r. poz. 128).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r.,
poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z
poézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz.
844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003
r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015
r. poz. 1789).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

— Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdwien publicznych w
zakresie zmiany CPV.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajagce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogolne.

— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

— PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826:
Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa
2015r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, Il, 1lI, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt
3,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéow
preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt
9,
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* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002,
Zeszyt 5,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt
6,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003,
Zeszyt 7,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt
8,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006,
Zeszyt 12

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych cz¢$¢ E Roboty instalacyjne
sanitarne zeszyt 4 Instalacje wodociggowe wyd.Instytut Techniki Budowlanej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE.

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW LINIOWYCH POD
RUROCIAGI

W GRUNTACH KATEGORII I-IV

KOD CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
KOD CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie przygotowania terenu pod budowe dla infrastruktury podziemnej
dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku ustugowo-mieszkalnego wraz z
infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 665, 1524 oraz 656/2 potozonych w Brusach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét ziemnych przy wykonaniu
wykopdw w gruncie, ktorego dominujacym elementem sa piaski (kategoria | i Il 1ll). Zakres
robot ziemnych dla podanych powyzej w p. 1.1. obiektach jest nastepujacy

1.3.1. Wykop liniowy pod przewody

Roboty obejmuja wykop szalowany wypraskami stalowymi ukfadanymi poziomo,
wykonanie zageszczonych podsypek piaszczystych utozonych, przygotowanie podtoza z
uformowaniem na kat 900, uformowanie dotkbw montazowych w miejscach potaczen rur,
wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, wykonanie zasypki wykopu
gruntem rodzimym.

1.3.2. Wykopy pod studzienki rewizyjne

Roboty obejmuja wykop szalowany wypraskami lub grodzicami zabijanymi pionowo,
wykonanie zageszczonych podsypek piaszczystych, przygotowanie podtoza =z
uformowaniem na kat 900, uformowanie dotkbw montazowych w miejscach potgczen rur,
wykonanie zageszczonej osypki ochronnej przewodu, wykonanie zasypki wykopu gruntem
dowiezionym.
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1.3.3. Odwéz nadmiaru gruntu z wykopow
Roboty ziemne obejmuija:
- Transport nadmiaru gruntu

1.3.4. Dowéz gruntu dla wykonania podsypek, zasypek ochronnych i zasypki
wykopu

Roboty ziemne obejmuija:

- Transport zakupionego gruntu

2. MATERIALY
- grunt piaszczysty i zwirowy zakupiony i dowieziony spoza placu budowy na wykonanie
podsypek, obsypek i wymiang gruntu.

3. SPRZET

- koparka

- spycharka

- niwelator

- walce

- ubijaki

- ptyty i walce wibracyjne i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typdw i wielkosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow
i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robo6t podano w ST-00.00.

Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robot:

a. Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno — wysokosciowym,
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robét
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia),

b. Odspojenie i odktad urobku, wywdz na miejsce sktadowania uzgodnione z Inspektorem
nadzoru

c. Zakup i dowdz gruntu dla wykonania podsypek, obsypek ochronnych przewodoéw,

d. Przygotowanie podtoza (podsypki, zageszczenie i formowanie),

e. Wykonanie obsypek ochronnych (zageszczenie), dowdz gruntu

f. Zasypka i zageszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkow, dowoz gruntu

5.2. Warunki szczegélne wykonania Roboét

Dno wykopu powinno byé¢ na rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i by¢
rowne, szeroko$¢ wykopu powinna dostosowana do srednicy przewodu. Roboty
przygotowawcze Przed przystapieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkébw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkdw
krawedziowych. Wytyczenie rob6t powinno byé wykonane przez geodete z uprawnieniami.
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Projektowana o$ przewodu oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem
ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikow tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50
m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kofki swiadki wbija si¢ po obu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robét. Cigg reperow nalezy dowigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowowi nadzoru. Przed lub w trakcie
prowadzenia robét ziemnych nalezy zainstalowac¢ instalacje i urzadzenia odwodnieniowe,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia i instalacje odwodnieniowe nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas
trwania robot. Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadza¢ tak aby nie zostata
naruszona struktura w podtozu wykonywanego przewodu ani tez w podtozu obiektow
sgsiednich. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢
tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrolg rzednych.

1. Odwodnienie wykopow

Ewentualne odwodnienie wykopu realizowa¢ igtofiltrami. Przyjeto igty R32 mm w
rozstawione jednostronnie co okoto 1,0 m. Gdrng krawedz filtra zapuszczaé¢ na gtebokos¢
0,50 m ponizej dna wykopu. Wodg z instalacji odpompowywac¢ do kanatu deszczowego.

2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-
10736. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob umozliwiajacy ich eksploatacje.
Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, o scianach pionowych, umocnionych.
Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglgdnie nalezy wykonywac
recznie. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do
ktérych dodaje si¢ obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na deskowanie scian i
uszczelnienie potaczen. Deskowanie poziome s$cian nalezy prowadzi¢ w miare gtebienia
wykopu. Deskowanie pionowe zabi¢ przed robotami ziemnymi. Wydobyty z wykopu grunt
odwozi¢ do miejsca sktadowania. Wejscia po drabinie do wykopu winny byé¢ wykonane z
chwilg osiagnigcia gtebokosci wigkszej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczajacym 20 m.
Dno wykopu winno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacii
Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym do
rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na giebokosci
rownej lub wickszej niz giebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem. W miejscu krzyzowania si¢ ciaggow pieszych z wykopem
nalezy wykonac przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

3. Przygotowanie podtoza

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przygotowaniem podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.
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4. Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowaé¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie
przewoddéw przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytaczeniem odcinkéw na
ztaczach,

- etap Il — po probie szczelnosci (cisnienia) ztagczy przewodu, wykonanie warstwy ochronne;j
w miejscach potaczen,

- etap Ill — zasypka wykopu gruntem dowiezionym (przy wielkosci ziaren do 30 mm),
warstwami z jednoczesnym zagg¢szczaniem i rozbidrka deskowan oraz rozpor scian
wykopu. Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stany
pierwotnego na catej dtugosci trasy przewodu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Przed przystapieniem do Robdét Wykonawca winien wykonaé badania majace na celu:

« zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

e Okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

e okreslenie stanu terenu,

e ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:

e sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnosciag odczytu do 1 mm,

 sprawdzenie metod wykonania wykopow,

e badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdbwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

ebadanie i pomiary szerokosci, grubosci i =zagg¢szczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

e badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

e badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.

7.2. Jednostki obmiaru
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Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest ms odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy)
lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem (nasypy) z doktadnoscia do
1 m3 oraz mz uktadania i zageszczenia podsypki z doktadnosciag do 1 ma.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.

8.2. Warunki szczegoétowe

8.2.1. Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu:

» wykopy, przekopy,

e przygotowanie podtoza,

e Zasypanie zagg¢szczenia wykopu.

8.2.2. Odbioru roboét ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-B-06050:1999, PN-B-
10736:1999 i zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

8.2.3. Dopuszcza si¢ odbidr czegsciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowac bedzie on
wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki pomiedzy
miejscami przewidzianymi na lokalizacje studzienek lub weztdw montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogd6ine wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2. Platnosci

Ptatnosci dokonywane beda na podstawie obmiaru Robét zgodnie z p. 7.2 niniejszej ST.
Zakres robo6t podany jest w p. 1.3 niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

e wytyczenie osi budowli, ustawienie znakdéw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopow,

e wykonanie wykopéw, podsypek, zasypek, zage¢szczenie,

e umochnienie scian wykopow,

e utrzymanie wykopow w stanie suchym (wg ST-01.04.),

e usuniecie nadmiaru ziemi z Placu Budowy,

e przewozy, ztozenie ziemi,

e koszty zakupu ziemi,

e plantowanie dna wykopu,

e pryzmowanie odktadu

e Zasypanie wykopow gruntem,

e badania materiatu,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ PN-B-06050:1999Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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¢ PN-B-10736:1999Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

e PN-74/B-02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” lub
odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
KOD CPV:45332000-3 Roboty instalacyjne wodne

i kanalizacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej w budynku ustugowo-mieszkalnym wraz
z infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 665, 1524 oraz 656/2 potozonych w Brusach.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwiagzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz rurociagow.

e montaz armatury,

e montaz urzadzen,

e badania instalacji,

e wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5. 22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe". Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Iub
zastagpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania -
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowad
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatbw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne. nie moga
powodowacé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
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zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych — zeszyt
7 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociaggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych wskazanych przez inwestora. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociaggowa be¢dzie wykonana:

e piony oraz odcinki do hydrantéw z rur stalowych ocynkowanych, taczonych na faczniki i
ksztattki ocynkowane i mosig¢zne.

e z rur wodociggowych, z polipropylenowych PP-R PN-20 Stabi-Glass, tgczonych przez
zgrzewanie lub rur Pex lub wielowarstwowych o pofaczeniach za pomocs tacznikdéw
skrecanych lub zaciskanych Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana 2z rur
kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi
pierscieniami. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkdw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca oraz armaturg wyptywowa o
podwyzszonym standardzie.

2.3. l1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronna rurociagéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 30 mm, Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie. wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu.
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
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4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezysktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. |1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami  transportu w sposOb  zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nalezy przechowywac¢ w

pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny
mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociaggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do
wiasciwego montazu rur, ksztattek, armatury i grzejnikdw Rurociagi poziome moga by¢
prowadzone przy $cianach na lub pod stropami, na podporach, wspornikach Iub
podwieszeniach. Przewody poziome uktadac¢ ze spadkiem tak, aby zapewni¢ mozliwosc¢
odwodnienia instalacji. Nalezy je prowadzi¢ powyzej przewodow wody zimnej i przewodow
gazowych. Przewody uktadane w bruzdach sciennych i szlichcie podtogowej powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione na dokumentacji powykonawczej. Przewody pionowe
nalezy montowac¢ zachowujac stata odlegtos¢ miedzy ich osiami okoto 8 cm, a maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Wszystkie przejscia
rurociggdbw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzen pomiedzy rura i tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu z ktérego jest wykonana rura.
Tuleje ochronne powinny mie¢ srednicg wewnetrzng wigcksza od srednicy zewngtrznej
przewodu:

— CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrodg pionowa,

— co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop, oraz powinny by¢ dtuzsze niz grubosc¢
przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinny
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach
ochronnych nie powinny znajdowac si¢ zadne potaczenia rur.
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5.1.1. Polaczenia rur i ksztaltek stalowych

— potaczenia spawane gazowe mieszaning tlenu i acetylenu
— potaczenia spawane tukowe elektrodami otulonymi

— pofaczenia gwintowane /dla srednic do 65 mm/

— potaczenia kotnierzowe / dla srednic powyzej 65 mm/

5.1.2. Polaczenia rur i ksztaltek miedzianych

— potaczenia nieroztagczne (lutowanie migkkie lub twarde, spawanie, tagczenie za pomoca
ztaczek zaprasowywanych lub zaciskanych),

— potaczenia roztaczne (za pomoca zlagczek zaciskowych rozitgczalnych lub
samozaciskowych). taczniki do rur to m.in. kolana, tuki, mufy, mufy redukcyjne, tréjniki
réwnoprzelotowe, trojniki redukcyjne, srubunki wykonywane sg z miedzi, bragzu, mosigdzu.
Wymagania ogolne dla potaczen spawanych okreslone sa w tomie |l ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t.” Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢
tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé
uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur p¢knictych lub w inny sposdb uszkodzonych nie
wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania robot:

e Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow.

e przecinanie rur.

e zatozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potfaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen migdzy zewnetrzng sciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna byé¢ wicksza od grubosci sciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do s$cian za pomoca uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3.0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonana instalacj¢ nalezy zaizolowac
akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm. Na przewodach kanalizacyjnych przed
zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma byé¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Instalacje nalezy dokftadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych
ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
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5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociaggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na
styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastgpnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykdéw elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych —
zeszyt 7" i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna
by¢ zaopatrzona w s$wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru roboét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe"

o\W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

e przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie).

e bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

e Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

e PO przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

¢ Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

¢ Dziennik budowy.

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatédw (swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatow),

o protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

o protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

¢ Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
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e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;.

e protokoty z odbioréw cz¢sciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

e protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady. Warszawa 1988.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych zeszyt 7". COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994

e PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

e PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

e PN-81/B-10700.02 Instalacje wewng¢trzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

e PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna — Baterie termostatyczne (PN 10) — Ogdlne
wymagania techniczne.

e PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory sptukujagce do misek
e ustepowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujagce do pisuarow.

e PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskocisnieniowe — Ogodlne wymagania
techniczne.

e PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory sptukujace do misek
ustepowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujace do pisuaréow PN 10.

e PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskocisnieniowe — Ogdlne wymagania
techniczne.

e PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach — Zawory bezpieczenstwa — Badania i
wymagania.
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e PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach — Zespolone zawory nadmiarowe
temperaturowo-cisnieniowe — Badania i wymagania.

e PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach — Zawory rozpr¢zne — Badania i wymagania.

¢ PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach — Zawory mieszajace na zasilaniu instalacji
cieptej wody — Badania i wymagania (wersja angielska).

e PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach — Zawory redukcyjne i zespolone zawory
redukcyjne cisnienia wody — Wymagania i badania.

e PN-EN I1SO 15874-1:2013-06 Systemy przewoddow rurowych do instalacji wody cieptej i
zimnej. Polipropylen (PP). Cze¢s¢ 1: Postanowienia ogdlne.

ePN-EN ISO 15874-2:2013-06 PN-EN ISO 15874-2:2013/Ap1:2016-09 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej.
Polipropylen (PP). Cz¢sc 2: Rury.

e PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czg¢s¢ 3: Ksztattki.

e PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnos¢ systemu do
stosowania.

e PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen
(PE-X) — Cze¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

e PN-EN ISO 15875-2:2005 PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen
(PE-X) Cze¢s¢ 2: Rury.

e PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 3: Ksztattki.

e PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Cz¢s¢ 5: Przydatnosé
systemu do stosowania.

¢ PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji

e PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli —
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu.

e PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Cz¢s¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA C.O.

KOD CPV:45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepta technologicznego oraz
technologii kottowni w budynku ustugowo-mieszkalnym wraz z infrastrukturg techniczng
na dziatkach nr 665, 1524 oraz 656/2 potozonych w Brusach.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej instalacji c.0. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana Jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz rurociaggow,

e montaz armatury,

e montaz urzadzen grzejnych

e montaz kotta na paliwo state,

e montaz podgrzewacza c.w.u.

e montaz pomp obiegowych

e badania instalacji,

e wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacija projektows,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6”. COBRTI INSTAL Warszawa 2003, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
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dokumentacji technicznej nie moga powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie 2z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

— rury i ztagczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych — warunki
techniczne dostawy PN-EN 10224,

— rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach — wymiary i masy na jednostke
dtugosci PN 1SO 4200,

— rury stalowe — przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania PN ISO 6761,

— rury stalowe ze szwem gwintowane — PN-H-74200,

— miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania PN-EN 1057,

— miedz i stopy miedzi — tgczniki instalacyjne PN-EN 1254-1+84,

— rury i ksztattki z polipropylenu (PP) — PN-EN 15874-1+5,

— rury i ksztattki z polibutylenu (PB) — PN-EN ISO 15876-1+5,

— rury i ksztattki z polietylenu (PE-X) — PN-EN ISO 15875-1+5,

— zawory grzejnikowe PN-M-75016,

— termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215,

— grzejniki i konwektory PN-EN 442 1+2,

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie:

e Przewody c.o. z rur miedzianych (instalacja c.o.)

e Przewody z rur stalowych, czarnych (instalacja w kottowni i instalacja c.t.)

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowa¢ grzejniki stalowe ptytowe wg PN-EN
442:1999.

2.3. Armatura

¢ Grzejniki typu KV posiadaja wbudowane zawory termostatyczne (wktadka zaworowa) .

e Na podejsciach do grzejnikow ptytowych zamontowac¢ zawory odcinajgce, podwdjne
podgrzejnikowe

e Pod pionami zamontowac¢ zawory odcinajace.

» Na koncach pionow zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne

2.4. 1zolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykona¢ zgodnie z WT i PN-B-02421:2000
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1. Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm 50mm

. Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm 50mm

. Srednica wewnetrzna od 35mm réwna srednicy rury 50mm

. Srednica wewnetrzna 40mm réwna srednicy rury 50mm

. Srednica wewnetrzna 50mm réwna srednicy rury réwna srednicy rury

. Srednica wewnetrzna 65mm réwna srednicy rury réwna srednicy rury

. Srednica wewnetrzna 80mm réwna srednicy rury réwna srednicy rury

. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm 100mm

. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow “ wymagan z poz. 1-8

10. Przewody utozone w podtodze 6 mm.

Otuliny musza posiada¢ aprobate¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie. wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej
powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w
stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach
toleranciji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

OCoOoO~NOOOADWN

2.5. Kociot na paliwo state

Kociot na paliwo state oparty na konstrukcji ptomienibwkowego wymiennika ciepta;
wyposazony w wrzutkowy palnik pelletowy z wewngtrznym, slimakowym podajnikiem
paliwa. Kociot moze by¢ wyposazony w palnik z automatycznym zgarniaczem szlaki.
Palniki posiadajg zapalarke i fotoelement do kontroli ptomienia. Automatyka kotta, poza
obstuga palnika daje mozliwos¢ obstugi zaawansowanej instalacji grzewczej w trybie
pogodowym z wykorzystaniem zaworu mieszajacego. Poprzez dotaczenie dodatkowych
modutdw mamy mozliwos¢ sterowania dodatkowymi elementami instalacji grzewczej.
Zdalne sterowanie z termostatempokojowym umozliwia obstuge instalacji zapewniajac
Komfortowa temperatur¢ ogrzewanych pomieszczen. Automatyka steruje praca palnika
modulujac moc w zaleznosci od temperatury kotta. Praca w trybie Fuzzy Logic umozliwia
ptynng modulacje mocy. Modulacja powoduje, ze minimalizowana jest ilos¢ zuzytego
paliwa, a kociot pracuje w najwyzszej sprawnosci. Automatyka moze by¢ wyposazona w
duzy kolorowy wyswietlacz oraz modut internetowy. Kotty moga by¢ wyposazone w sondg¢
lambda. W zaleznosci od potrzeb kociot moze by¢ wyposazonyw réznej wielkosci zbiornik
(zbiorniki) paliwa lub cate systemy do podawania paliwa z tzw. silosow lub bunkréw. Kociot
moze by¢ wyposazony w system pneumatycznego oczyszczania wymiennikaoraz
automatycznego usuwania popiotu. Kociot powinien spetnia¢é wymagania dotyczace
ochrony srodowiska oraz efektywnosci energetycznej 5 klasy (najwyzszej) ustalone w
normie PN-EN 303-5:2012

2.6. Pompy obiegowe

Zastosowac¢ pompy obiegowe zastosowaé energooszczedne pompy bezdtawnicowe klasy
A z elektroniczng regulacja wydajnosci z przytaczem gwintowanym jak i kotnierzowym. Jako
pompe obiegowa dolnego zrodta ciepta zastosowac pompy elektroniczne dtawnicowe

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t, zarowno w miejscu tych robot, jak
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tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu. zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami transportowymi. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie
zobowigzujacymi przepisami transportowymi. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikédw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikdbw. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi s$rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura
drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. |zolacja termiczna

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi, zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych
powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociaggéw

Rurociagi stalowe taczone beda poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". Rurociagi z
rur miedzianych faczy¢ poprzez lutowanie . Przed uktadaniem przewoddéw nalezy
sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowe;j i
muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywaé. Kolejnos¢ wykonywania robot:
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e Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w
kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewnetrzna $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci sciany
lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Przewody pionowe
(piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowaé¢ do s$cian za pomoca uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do
rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni s$ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110 mm. Kolejnos¢ wykonywania robot:

e Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

¢ wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

e zawieszenie grzejnika,

e podfaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprgzenia. Niedopuszczalne sa
dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.
Zabezpieczenie ppoz.

Przejscia instalacji przez granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo
w klasie odpornosci tych przegréd, materiatami posiadajacymi odpowiednie dopuszczenia i
certyfikaty, przestrzegajac zalecen montazu dostawcy systemu.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji Podczas pracy instalacji odpowietrzenie odbywacé
si¢ bedzie w najwyzszej czesci instalacji przez automatyczne zawory odpowietrzajace.
Grzejniki odpowietrzane bg¢da wbudowanymi odpowietrznikami. W celu zapewnienia
odwodnienia instalacji przewidziano zawory kulowe ze zdj¢ta raczka na koncach instalaciji.
Préby i odbiory instalacji Instalacje c.0. nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej na zimno na
cisnienie 0,4 MPa + najwyzsze cisnienie robocze w instalacji i probie na gorgco przy
cisnieniu roboczym i max. Temperaturze roboczej. Po pozytywnej prébie na zimno
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instalacje przeptuka¢ woda zimng z predkoscia 2 m/s, az do uzyskania czystej wody na
wyptywie.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armatura i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi
oraz pasty miniowej. Kolejnos¢ wykonywania robot:

e sprawdzenie dziatania zaworu,

e nagwintowanie koncowek,

e wkrecenie pot-srubunkdédw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajacym,

e skrecenie pofaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu.
By wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej
przez o$ przewodu. Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzmy nalezy umieszczac
w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. W
instalacji c.o. zastosowa¢ pod pionami rgczne zawory réwnowazace, jako armature
odcinajaca zawory kulowe odcinajgce, za pompami obiegowymi zawory zwrotne
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

e Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

e Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej
cz¢sc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

« Instalacje¢ nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

e Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

e Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé¢ przy temperaturze
zewngetrznej powyzej 0°C.

e Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu probnym
13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawgdzi nie powinno
przekracza¢ 10 barow. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych — zeszyt 6", tzn. cisnienie robocze powigkszone o 2 bary. lecz nie mniejsze
niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé¢ i nie
dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

e Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.
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e Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. Nie
stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

e Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

e Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych - w miarg mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

e Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalaciji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

e Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu  rurociaggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykéw elementéw warstwy dolnej.

o \Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzgdzi.

e Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacii
technicznej wigcej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robd6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

e Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

e Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z WTWIO Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz norma PN-64/B-10400.

o Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robét:

e przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

e bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.
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e Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

e PO przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robd6t nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

¢ Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

¢ Dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatéw),

« protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych,

o protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacij,

¢ Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

e protokoty z odbiorow czg¢sciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

o protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[I] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01
poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
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[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé¢ zagrozenie
albo ktére stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta,
oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003
r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikbw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegotowegozakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

— PN-EN 1333:1998 Elementy rurociagow. Definicja i dobor PN

— PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane faczniki rurowe z zeliwa ciagliwego

—PN-EN [ISO 6708:1998 Elementy rurociggow. Definicie i dobdér DN (wymiaru
nominalnego)

—PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

— PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

— PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

— PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe

— PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

— PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

— PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

— PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytaczanych do sieci cieplnych. Wymagania

— PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

— PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze
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— PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

— PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa.
Wymagania i badania

— PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

— PN-EN 15874-1:2013-06 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wod cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Cz¢s¢ 1: Postanowienia ogdlne.

— PN-EN 15874-2:2013-06 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Czes¢ 2: Rury.

— PN-EN 15874-3:2013-06 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Czes¢ 3: Ksztattki.

— PN-EN 15874-5:2013-06 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Czes¢ 5: Przydatnos¢ systemu do
stosowania.

—PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

—PN-EN ISO 15875-2:2005 PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008 Systemy przewoddw
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Cz¢s¢ 2: Rury.

—PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze¢s¢ 3: Ksztattki.

—PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze¢$¢ 5: Przydatnosc
systemu do stosowania.

— PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

— PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

— PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
zaroodpornej

— PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

— PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne

— PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce Jakosci przygotowania powierzchni stali
do malowania

— PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania

— PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogodlne
wytyczne

— PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania

— PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki

— PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami spregzystymi

— PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania

— PN-M-69012:1997 Spawane potgczenia kroccow i odgatezien. Ksztatty ztagczy spawanych
— PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowgglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania

— PN-75/M-69014 Spawanie fukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

— PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
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— PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztagczy spawanych. Nazwy i okreslenia

— PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztagczy spawanych. Oznaczenia klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewngtrznych

— PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

— PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagdéw. Postanowienia ogolne

— PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

— PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania

— BN-66/2215-01 Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i katowych 90°
e PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

e PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

e PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania".

e PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

e PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania".

 PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

e PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢s¢ 1: Wymagania i
badania".

e PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

e PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewoddéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA WENTYLACYJNA

KOD CPV:45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45331210-1 Instalowanie wentylacji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie - Przebudowy i rozbudowy budynku ustugowo-mieszkalnego
wraz z infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 665, 1524 oraz 656/2 potozonych w
Brusach.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegoétowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozIliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji w budynku . Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana Jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:

e montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnych z nagrzewnica wodna i
wymiennikiem krzyzowym

e montaz wentylatoréw tazienkowych wraz z wyposazeniem dodatkowym

e montaz nasad hybrydowych

e montaz nawietrzakow z grzatka elektryczna

e montaz kanatéw wentylacyjnych wraz z kratkami na-/wywiewnymi, zaworami
na/wywiewnymi, anemostatami itp.

¢ badania instalacji

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe".
Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastapienia
zaprojektowanych materiatdow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
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zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Materiaty z ktérych wykonywane s g wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia
antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wiasciwosciom
blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudow powinny by ¢ gtadkie, bez zataman,
wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych. Szczelnos¢ potaczen urzadzen
i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadac
wymaganiom szczelnosci tych przewodéw. Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i
elementéow wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie
urzadzen i elementédw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy
wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta. Urzadzenia i
elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.1. Urzadzenia

¢ centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewne wyposazone w:

o wymiennik krzyzowy (2 centrale)

e nagrzewnicg wodna

e chtodnice freonows lub alternatywnie wbudowana pompa ciepta (uktad 1- sprezarkowy z
czynnikiem chtodniczym R407c)

e sekcje wentylatorowa

o filtr powietrza /na nawiewie i wywiewie/

Ciepto do nagrzewnic dostarczane bedzie z wezta cieplnego z pompy ciepta — parametr
50/40°C; chtéd do chtodnic z agregatéw zamontowanych na zewnatrz budynku.

Centrale wentylacyjne powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi cechami

e Szkielet z aluminium anodowanego odpornego na warunki atmosferyczne,

e Panele o grubosci 50mm, z wetng mineralng niepalna, klasa pozarowa A1, blacha
zewnetrza i wewngetrzna panelu ocynkowana ( grubosé¢ powtoki 275g/m2),

e Przepustnice aluminiowe z mechanizmem schowanym w podwdjnym profilu,
umieszczone na zewnatrz obudowy centrali,

o Filtry: kasetowe, kieszeniowe, elektrostatyczne — posiadajs atest PZH,

e Tace ociekowe dwuspadowe wykonane ze spadkiem w kierunku otworu spustowego,
izolowane matg kauczukows, wpuszczone w podtoge, krociec spustowy wyprowadzony w
bok przez profil centrali poza obrys, syfon dostarczony do kazdej tacy w centrali,

o Koncowki ,dumbo” do przytaczenia wezykdw presostatow montowane na obudowie statej
centrali. Wiasciwosci obudowy centrali wynikajagce z normy PN-EN-1886 potwierdzone
certyfikatem TUV

Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelnos¢ obudowy:

e przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1
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e przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1

Szczelnos¢ zamocowania filtra

e przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

e przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

Wspotczynnik przenikania ciepta - klasa T3

Wspdtczynnik wptywu mostkow termicznych - klasa TB3

Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Dostarczone na budowg urzadzenia, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Kanaty

Stosowa¢ kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-
92125 o potgczeniach wzdtuznych i poprzecznych ptaszczy kanatu na zakladke oraz
ksztattki okragte z blachy stalowej ocynkowanej, wykonane w technologii ,SPIRO” lub
innych materiatdow niepalnych, przeznaczonych do montazu kanatéw wentylacyjnych.
Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkdéw, peknig¢ i tym podobnych wad. Wymiary przewodow o przekroju
prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506. Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-03434. Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy
powinny od powiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Przewody wentylacyjne nalezy
izolowa¢ akustycznie wetng mineralng pokryta zbrojona folig aluminiows

2.3. l1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociaggow nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z wetny
mineralnej o grubosci wg wytycznych z warunkéw technicznych. Otuliny musza posiadac
aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t, zarowno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu. zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00 ,Warunki ogdéine”

4.2 Transport materiatéw
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Urzadzenia be¢da dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, klimatyzatory, kurtyny nalezy
zachowac¢ szczegdblng ostroznos$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajgc jednoczesnie o
zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport reczny,
W czesci wspomagany urzadzeniami. Transport na terenie budowy musi spetnia¢
wymagania zawarte w czgsci ogolnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdélne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST- 00 ,Warunki ogolne”

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot

Podstawe do wykonania instalacji moga stanowi¢ jedynie Projekty, opracowane zgodnie z
Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe, postepowaniem
Przetargowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie Ilub w innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora. Projekty Wykonawcze musza posiada¢ komplet uzgodnien
wiasciwych rzeczoznawcow {do spraw sanitarno-higienicznych, do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodnos¢ z
Projektem Budowlanym i obowigzujacymi przepisami. Projekty Wykonawcze
poszczegoblnych instalacji i ich czesci sktadowych, w stosunku do ktérych wymagane sa
dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytucji (w tym dostawcow mediow) lub
odrebne pozwolenia na budowg, musza by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadac¢
wymagane pozwolenia na budowg.

Przed rozpoczeciem robot Projekty Wykonawcze musza zosta¢ zaakceptowane przez
Inwestora. W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalaciji
wymienionych w Projekcie Przetargowym oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z
aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy
dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuka
budowlang. Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkie
wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach.
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywac
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegétowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w
zadnym wypadku nie ograniczajag wymagan ogolnych. W zakres prac wykonawcy wchodza
w szczegolnosci:

- inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci sktadowych instalacji
wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaty wykonane przez
innych wykonawcow przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

- dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezb¢dnych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych {w tym
dostawa wszelkich materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

— zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

— podtaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczna, sterowania i
automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i
AKPIA, wytaczonymi z zakresu robat,

— przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokdty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji {doprowadzenie instalacji do
osiggniecia wymaganych parametrow pracy),

—wykonanie wszelkich wymaganych pomiarow instalacji i analiz oraz przekazanie
protokotéw Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiarow przeptywow, wydatkéw, cisnien,
temperatur, wilgotnosci, poziomdw gtosnosci, wielkosci elektrycznych),

— przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i
instytucje,

- dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i
urzagdzen. Proponowane materialy Ilub urzadzenia musza by¢ réwnowazne z
zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz
kosztowym.

—wykonanie przejs¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajace dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i
uszczelnienie (np. przej$¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez
sciany pozarowe).

- montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz
drgan spowodowanych pracg instalacji, takich jak: taczniki elastyczne przewoddw rurowych
, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumiagce w miejscach styku instalacji z
elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementéw
instalacji - wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych
rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

—Wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

- Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przegladow i konserwacji wszystkich elementoéw instalacji, korekta
parametréw programu na podstawie pomiardéw dziatajacej instalaciji,

5.3.Wentylatory

Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych,
amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez
stosowanie tacznikow elastycznych. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w
taki sposob, aby srodek ciezkosci wentylatora znajdowat si¢ w potowie odlegtosci pomiedzy
amortyzatorami. Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikéw elastycznych powinny by ¢
zgodne z wymiarami i ksztattem otworoéw wentylatora.

Dtugos¢ tacznikdéw elastycznych (L) powinna wynosi ¢ 100 < L < 250 mm. taczniki
elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone
na instalacje. Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢: odpowiednie (poziome lub
pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; réwnolegte
ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach
prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatoréw z przekfadni
3 pasowa).

5.4.Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne

Aparaty grzewczo-wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o
dtugosci L wynoszacej 100 < L < 250 mm zamontowane miedzy ich kro¢cami wlotowymi i
wylotowymi a siecig przewodow. Sposdb doprowadzenia powietrza zewngtrznego powinien
umozliwia¢ jak najbardziej rdwnomierny w danych warunkach budowlanych doptyw
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powietrza do otworu ssawnego aparatu. aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysajace
powietrze zewngtrzne powinny by¢é po stronie ssawnej wyposazone w przepustnice
umozliwiajace odciecie doptywu powietrza zewngtrznego po wytaczeniu wentylatora.

5.5.Wymiennik ciepta

Nagrzewnice Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen
wynikajacych np. z nieprawidtowego transportu lub sktadowania. Nagrzewnice powinny
by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie
wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.
Sposdéb przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic
powinien utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych
przewdd zasilajagcy powinien by¢ przytagczony od dotu, a przewdd powrotny od gory, a w
przypadku nagrzewnic parowych sposdb przytaczenia przewodu zasilajgcego i powrotnego
powinien by¢ odwrotny. Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej
nagrzewnic powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalaciji.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ tatwego demontazu zawordéw regulacyjnych bez koniecznosci
spuszczania wody z instalacji. Nagrzewnice narazone na zamarznigcie w wyniku
oddziatywania niskiej temperatury zewngtrznej powinny by¢ zabezpieczone przez
zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego. Nagrzewnice elektryczne
powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pradowe i zabezpieczenie przed
przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Ukfad sterujacy powinien
zabezpiecza¢ przed wiaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia
wentylatora instalaciji.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢
wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach umozliwiajace czyszczenie
tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.
Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny
mie¢ instalacje¢ do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.

5.6. Nawilzacze powietrza

Nawilzacze powietrza wodne Ilub parowe powinny by¢é wyposazone w niezbedne
urzadzenia odcinajace i regulacyjne. Nawilzacze powietrza wodne powinny by¢ tak
zamontowane i wyposazone, aby byla mozliwos¢ ich przytaczenia do instalacji
wodociggowej, w sposob spetniajgcy wymagania PN-B-01706 i, jesli jest to wymagane,
instalacji kanalizacyjnej, w sposéb spetniajagcy wymagania PN-B-01707.

Nawilzacze powietrza powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajace przenikaniu
kropel wody do innych czesci instalacji. W koniecznych przypadkach nalezy dokonac
odwodnienia odcinka przewodu nastepnego po nawilzaczu.

5.7. Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
koniecznos¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji. Filtry moga by¢: mocowane
w przegrodzie, zamontowane w sieci przewodéw. Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i
szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normie PN-EN 1886. Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny
naptyw powietrza na filtr. Wktady filtrujace nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,brudnych”
prac budowlanych lub zabezpieczac¢ je przed zabrudzeniem.

5.8. Nawiewniki, wywiewniki, okapy
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Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzdw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb
trwaty. Nawiewnikdw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na
ksztalt i zasigg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z
przewodem w sposob trwaty i szczelny. Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem
lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasg, bez zbednych tukdéw i ostrych
zmian kierunkdw. W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z sieci a
przewodow za pomoc g przewodow elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow,
stosowa ¢ przewodoéw dtuzszych niz 4 m. Jesli umozliwiajg to warunki budowlane: dlugos¢
(L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, prowadzajgcego powietrze do nawiewnika
powinna wynosi¢: L > 3D;przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci
przewodow, do ktdrego podtaczony jest przewdd o srednicy D, doprowadzajacy powietrze
do nawiewnika powinno wynosi¢: s < L/8.

Sposdéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodna obstuge,
konserwacje oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody .
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,brudnych" prac
budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢
zamontowane w pozycji catkowicie otwartej. Okapy w kuchniach zawodowych powinny by¢
wykonane z materiatu niepalnego, o odpornosci na korozje i wytrzymatosci mechanicznej
odpowiadajacej co najmniej stali odpornej na korozj¢ o grubosci minimalnej 1,0 mm oraz
spetnia¢ nastepujace wymagania:

e zamontowanie centralne nad urzadzeniami kuchennymi, a krawedzie ich otworéw
wlotowych powinny wykraczaé¢ poza krawedzie powierzchni gotowania co najmniej o 100
mm z kazdej otwartej strony;

e wyposazenie w tatwo dostepne filtry ttuszczowe (dotyczy okapdéw nad urzadzeniami
kuchennymi, w ktérych w czasie przygotowania potraw powstaje ttuszcz); wykonanie z
materiatdw odpornych na dziatanie ttuszczu, wilgoci i wysokiej temperatury np. ze stali
nierdzewnej; zamontowanie mozliwie nisko nad urzadzeniem kuchennym z zachowaniem
przepisow BHP oraz minimalnej wysokosci zamontowania filtra ttuszczowego nad
powierzchnia gotowania.

5.9. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wptywem warunkéw atmosferycznych itp. przez zastosowanie Zaluzji, daszkow
ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone
przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.. Czerpnie i wyrzutnie
dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnos¢ przejscia
przez dach.

5.10. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzow
powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy nape¢du
przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiane¢ potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknic¢tego. Szczelnos¢ przepustnicy zamykajagcej w pozycji zamknietej powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. Szczelnos¢
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obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN - EN 1751.

5.11 . Thumiki hatasu

Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajgcym: kierunek przeptywu powietrza, - wersje usytuowania ttumika
w instalacji (np. gora ). W pomieszczeniach z wewngtrznymi zrodtami hatasu (np. w
maszynowni wentylacyjnej) ttu miki nalezy montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak
najblizej przegrody akustycznej (sciana, strop) oddzielajagcej to pomieszczenie od
pomieszczenia sasiedniego. Odcinek przewodu pomigdzy ttumikiem a przegroda powinien
by¢ zaizolowany akustycznie. Sie¢ przewoddw nalezy taczy¢ z ttumikiem za pomoca
tagodnych ksztattek przejsciowych.

5.12. Wykonanie izolacji cieptochronnej

¢ Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu kanatéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

¢ Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

o \WWszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzgdzi.

e Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji
technicznej wigcej niz 0 -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe".

e Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

e Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonac¢ zgodnie z WTWIO Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz norma PN-64/B-10400.

e Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robaot:

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



e przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

e Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robdét i elementéw do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

¢ Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,

¢ Dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatéw),

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokot przeprowadzenia proby rozruchu i szczelnosci catej instalacji,

¢ Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

¢ protokoty badan szczelnosci instalaciji.

e Przedsi¢biorstwo wykonawcze be¢dzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczagcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacii

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[I] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01
poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
poz. 836)
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[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé¢ zagrozenie
albo ktére stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta,
oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003
r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikbw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

e PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji

e PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i

Badania

e PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania

e PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociaggow. Postanowienia ogolne

e PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

e PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary

e PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia
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e PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i
badania

e PN-B-03433:1987 Wentylacja . Instalacje wentylacji mechanicznej, wywiewnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania

e PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacj. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrzneo w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

e PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne -Szczelnos¢. Wymagania i
badania

¢ PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

e PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

e PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

e ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie ¢ przewodow - Wymagania dotyczace
cze¢sci skladowych sieci przewoddéw utatwiajagce konserwacije sieci przewodow

e PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

e PN-EN ISO 12241:2001 Izolacja cieplna wyposazenia budynkdéw i instalacji
przemystowych - Zasada obliczania

e PrEN 12236Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania
wytrzymatosciowe
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