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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogolne” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostaly wykonane w
ramach zadania pod nazwa: Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego w
miejscowosci Brusy, ul. Stokrotki (obreb ewidencyjny: Brusy [Nr. 0001],
Jednostka ewidencyjna: 220202 4, Brusy-M), (obszar inwestycji obejmuje
dziatki 845/3 i 845/13)

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacj¢ Techniczng Wymagania Ogolne jest stosowana jako dokument
w postepowaniu przetargowym. Nalezy ja stosowaé scisle w powigzaniu ze
Specyfikacjami Technicznymi dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow robot
wykonywanych przy realizacji zadania, projektami budowlanymi oraz
przedmiarami robot.

1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie n/w robét
budowlano-montazowych: Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego w
miejscowosci Brusy, ul. Stokrotki (obreb ewidencyjny: Brusy [Nr. 0001],
Jjednostka ewidencyjna: 220202 4, Brusy-M), (obszar inwestycji obejmuje
dziatki 845/3 1 845/13)

1.4 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

1.4.1 Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni,
przeznaczony dla ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony,

1.4.2 Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wraz z wszystkimi urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

1.4.3 Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

1.4.4 Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania i innej korespondencji technicznej pomiedzy
inspektorem, wykonawcg i projektantem,
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1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.4.10

1.4.11

1.4.12

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

Laboratorium  —  laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robét,

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$é wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene
techniczng wyrobu stwierdzajagcego przydatnos¢ do stosowania w
okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48,
rozdziat 2 ). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne lista jednostek
upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o
produktach budowlanych z roku 1989 ( informacja, Komisja Europejska, DG
Enterprise, Bruksela),

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslona
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie ( zgodnie z Ustawa
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczna (
w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN),

Znak zgodnosci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
norma lub dokumentem normatywnym,

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez inspektora.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
poleceniami Inspektora Nadzoru i umowa.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami
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prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢, Dziennik Budowy i Ksiege
Obmiaru robdt oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupehienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wlasny koszt i przedlozy je projektantowi do
zatwierdzenia.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza
a)Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentéw Przetargowych,
b)Dokumentacja Projektowa — Projekt Budowlany bedacy w posiadaniu

Zamawiajacego (do wgladu).
c)Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaé dokumentacije

powykonawczg catosci wykonywanych robot, w tym réwniez:

- dokumentacje¢ geodezyjna ( + szkice polowe),

- instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegélowe, aby umozliwiaty
zamawiajgcemu obstuge i konserwacjg, obiektow oraz zamontowanych
urzadzen

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszelkie zmiany w stosunku
do projektu wynikte w trakcie realizacji rob6t

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych ,,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy
w okresie realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drogi i
organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacje ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy w czasie wykonywania robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.
zapewniajgc W ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw dla
ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng umowna. Wykonawca ma obowigzek
zna¢ i stosowa¢ w czasie robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

1.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskat od
odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia powiadomi bezzwlocznie zainteresowane wiadze
1 Inspektora Nadzoru i za nie odpowiada.

1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych BHP.

1.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne i inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w
trakcie prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny
odpowiada¢ odpowiednim standardom lub odpowiadaé wymoga Aprobaty
Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut
Techniki Budowlanej badz tez przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w
Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad
Polski do wydawania certyfikatow materiatowych w Polsce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadane materiaty do czasu gdy
bedg uzyte do robot byly zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
zabrudzeniem i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.1 Zrédta pozyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem
Jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materialdw 2z danego zrdédia nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zrédla uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob
ciggly spetniaja wymagania — Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédel miejscowych
wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materialow z
Jakiegokolwiek zZrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
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materialow do wykonania rob6t. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodel materialéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie
zbadane lub nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materialdow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialow w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory
nie spowoduje nie korzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ 1lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terenie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Zgodny z normami ochrony srodowiska
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i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu
zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wplyna nie korzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatéw oraz stan drog (Iagdowych i wodnych).
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST. Pryz ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
Kontraktu na polecenie Inspektora beda usunigte z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z
Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatoéw i wykonywanych robot,
za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostang poniesione przez Wykonawce. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢, Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez .Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
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Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

czes$¢ ogblng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob

prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t, bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé,

wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej, kontroli
sterowania jakoscig,

- wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu. Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiar6w, nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych
wnioskow.

czes¢ szczegdlowa: opisujacg kazdy asortyment robot

6.2 Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiaggna¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakos¢ zastosowanych jakosci
materialdw. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$é sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora przed przystapieniem do pomiarow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodta ich
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wytwarzania, 1 zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony
Wykonawcy i1 producenta materiatow.

6.5 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan Jakosci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor

moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla
ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny Jej cechy. Produkty
przemystowe bgda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty a
urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy i
urzadzenia zostang odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu rozliczeniowego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem Jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika | opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane
do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej
nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokotly odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robot, obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone zgodnie z zasadami podanymi w poszczegélnych
Specyfikacjach Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub obje¢tosci bedg uzupeilnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty
podlegajg nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesci robot,

¢) odbior konicowy robot,

8.2. Zakonczenie robot

Kiedy calos¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco
proby koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym
Inwestora, ktory wyznacza termin odbioru koncowego. Odbiory czgsci robot
przeprowadzane beda przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

8.5. Dokumenty do odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania przejecia robot jest protokot
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:

— Projekt Budowlany

— Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami i z
aktualnymi uzgodnieniami,

— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, atesty jakosciowe
wbudowanych materialéw i urzadzen,

— dokumentacj¢ geodezyjng powykonawczg inwentaryzacyjng

— wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
— zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji
Projektowe] przekazanej przez Zamawiajacego,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
— date rozpoczecia i zakonczenia robot,

W przypadku  gdy, wedlug  komisji, roboty pod  wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nic bedg gotowe do odbioru, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajgce
bedace stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

robocizng bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu

warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie
sprz¢tu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: place personelu i
kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
robdt, wydatki dotyczace bhp. ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawg placow, badania dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu
innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w
okresie gwarancyjnym (Okresie Zglaszania Wad),

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionym przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycja kosztorysowa.
Koszty zaj¢cia pasa drogowego ponosi wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg si¢ na Polskie
Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng
cze$¢ 1 nalezy je czyta¢ tacznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robét i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca

jest w

pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Roboty beda

wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami UE.
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SECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ELEKTRYCZNE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty elektryczne,
ktore zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa: Budowa linii kablowej
oswietlenia drogowego w miejscowosci Brusy, ul. Stokrotki (obreb
ewidencyjny: Brusy [Nr. 0001], jednostka ewidencyjna: 220202 4, Brusy-M),
(obszar inwestycji obejmuje dziatki 845/3 i 845/13)

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres rob6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza budowy linii kablowe;j
oswietlenia drogowego.
Linia kablowa o$wietleniowa — 212m (trasy 176m), ilo$¢ stupéw z oprawa
LED — szt 6.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami. Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i
ST "Wymagania ogdlne."

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozylowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozylowych potaczonych
rownolegle, facznie z osprzetem, utozone na wspélnej trasie i taczace zaciski
tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym ulozone sg jedna lub wiecej linii
kablowe;.

Napigcie znamionowe linii - napiecie miedzy przewodowe, na ktére linia
kablowa zostata zbudowana.

Osprzgt linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do laczenia
rozgalteziania lub zakonczenia kabli.

Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem luku elektrycznego.

Przykrycie - folia ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek
czg$¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesé
rzutu poziomego innej kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej w ktorym odlegtosé miedzy
linig kablowa, urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjna itp. Jest
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mniejsza niz odleglo$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw ukladania bez
stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych w ktérych nie wystepuje
skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi chemicznymi i dziataniem huku
elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych,
dostepnych w przypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zakléceniowych.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Ogélne
wymagania dotyczace robot podano w ST “Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

W materialach przetargowych podano typy urzadzen i materialow
wylgcznie w celu okreslenia oczekiwan Inwestora, co do parametrow
technicznych. Wykonawca moze zastosowa¢ urzadzenia i materialy o
charakterystykach nie gorszych niz podane jako przykladowe. Ogolne
wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST Wymagania ogélne.

Kable

Przy budowie linii kablowych nowych nalezy stosowaé kable typu NAYY-
J o przekroju 4x35mm? - zgodne z dokumentacja projektowa. Przekroj zyt kabli
powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe
wedlug zarzadzenia MGIE oraz powinien spelnia¢é wymagania skutecznosci
zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzadzenia Ministra Przemystu.
Bebny z kablami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych dachem,
na utwardzonym podtozu.

Piasek
Pasek do ukladania kabli w gruncie powinien odpowiadaé wymaganiom
BN 87/6774-04

Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zaleca si¢ stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego
PCW o grubosci od 0,4-0,6 mm gat. 1. Dla ochrony kabli o napieciu
znamionowym do 1 kV nalezy stosowa¢ folie koloru niebieskiego. Szerokosé
folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable lecz nie wezsza niz 0,25
m. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.
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Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw nie palnych z
tworzyw sztucznych lub stali wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i
odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny byé dostatecznie wytrzymate na
dziatanie sit $ciskajacych, z Jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich ulozenia.
Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwg wygladzajaca
ich powierzchnie, dla ulatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na
przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o srednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 50 mm dla kabli do 1 kV. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy FN- 80/89205.

Fundament

Fundament prefabrykowany z betonu kl. C25/30, wys. 1200mm, szer.
300x300mm, rozstaw $rub 200x200mm, z otworami do wyprow. kabli stupa
oswietleniowego
Uwaga: rozstaw i Srednice srub mocujacych w fundamencie nalezy sprawdzié
przed zamoOwieniem wzgledem otworéw technologicznych podstawy stupa
stalowego.

Stup stalowy

Stupy stalowe, ocynkowane ogniowo zewnatrz i wewnatrz - zgodnie z
wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000, okragte, zbiezne, o dlugosci 6m,
grubos¢ blachy 4 mm z prefabrykowanym fundamentem o dig. 1,2m.

Oprawy o$wietlenia drogowego

Przystosowane do w/w wysiggnikow i stupow. Typu LED.

Parametry techniczne oprawy o$wietlenia drogowego - 16 LEDS / 350mA NW /

5102 /20W

Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

Material korpusu — Odlew aluminium

Gwarancja min. Slat — zalecana 7lat

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiggniku lub stupie o srednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiggniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiggniku)
Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 20W
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Ochrona przed przepigciami — 10kV

Uklad zasilajagcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz

pozwalajgce na wprowadzenie 5-ciu pozioméw redukeji mocy

Uktady zasilajace pozwalaja na wyposazenie oprawy w inteligentne systemy sterowania

Minimalny strumien $wietlny zrodet — 2500Im

Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -

T™-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego os$rodka

badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci  wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku goérze (ULOR) zgodne

z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym

wykonac¢ obliczenia parametrow o$wietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrédlowe pliki

obliczeniowe

Uklady zasilajagce oprawe pozwalaja na utrzymanie stalego w czasie strumienia

swietlnego oprawy pozwalajac tym samym na redukcje zuzycia energii

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukladu optycznego oraz modutu

zasilajacego

- Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.

- Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna
by¢ wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych:

105° 105°
90° 90°
750 i \ 75¢
!‘ \I‘A
"! ‘ly
1 |
60° \\ ,e"’l 60°
45° 45°
400
500
300 15e 0 15° e
cd/kim = 85%
CO-Ci180 = (C90-C270
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e Diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw drogowych:

1. LS
L2 L4
L3
15:00 t1 t2 13 t4 10:00
tl: 21:30 2: 00 :00 13i: 02 :00 t4: 03 :00
L4 100 123 80 L3 : 70 14: 80 L5 100

Od momentu wigczenia opraw do 21:30 - 100%
Od 21:30 do potnocy — 80%

Od péinocy do 2:00 — 70%

Od 2:00 do 3:00 — 80%

Od 3:00 do wylgczenia oprawy nad ranem 100%

Ksztalt i wyglad oprawy drogowej zaprojektowanej na ulicy zblizony do tego na

rysunku ponizej:

. ;
I \
1 E

w 318mm

L 607mm

H1 141mm

H2 113mm
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania
ogolne". Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych, robét
zarOwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosSci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Liczba 1 wydajnos¢ powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i w terminie
przewidzianym kontraktem.

Podnosnik montazowy samochodowy PMH
Spalinowy pograzasz uzioméw

Ubijak spalinowy

Zespot pradotworczy

Zuraw samochodowy

Elektronarzedzia

Narzgdzia monterskie

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST ,,Wymagania ogdlne". Do
przewozu kabli i materialtbw pomocniczych wskazane jest zastosowanie
samochoddéw z napgdem terenowym z przyczepami dostosowanymi do przewozu
kabli oraz materiatéw dtuzycowych Sprzet do transportu nalezy stosowaé
zgodnie z technologiag zalozong w Dokumentacji Projektowe;.

Ciagnik kolowy

Przyczepa dtuzycowa
Przyczepa do przewozenia kabli
Samochod dostawczy
Samochod skrzyniowy
Samochdd samowytadowczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogblne", oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.
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5.1.1 Polaczenia elektryczne przewodow

powierzchnie stykajacych si¢ elementéw toréw pradowych oraz
przekiadek i podktadek metalowych, przewodzacych prad, powinny byé
dokladnie oczyszczone i wygladzone.

zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powloka
metalowg ogniowg lub galwanicznag nalezy tylko zmywaé odczynnikami
chemicznymi i szlifowaé pastg polerska.

powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling
bezkwasowa.

potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, srubami lub w inny sposéb
okreslony w projekcie technicznym. Szyny o szerokosci wiekszej od 120
mm zaleca si¢ taczy¢ przez spawanie.

sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie
warstwg metaliczng potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi
zaleca si¢ wykonywac za pomoca spawania. Wszelkie potaczenia
elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez
pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

5.1.2 Pofaczenia elektryczne kabli i przewodow
zyly jednodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:
— proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do

zaciskow srubowych;

oczkowe, dla przewodéw podiaczanych pod $rube lub wkret, oczko o
srednicy wewngtrznej wigkszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy
wygina¢ w prawo;

sprasowane konce zyl przystosowane do podlaczania pod $rube z koncowka
kablows, koncowke faczy sie z przewodem przez lutowanie lub
zaprasowanie z koncowka kablows do lutowania.

zyly wielodrutowe mogg mieé¢ zakonczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw miedzianych, z koncem
prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalaja
na zastosowanie koncowki lub tulejki: z koncowka kablowa podiaczane
pod Srube; konicowke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie, lub
spawanie; z tulejkg (koncéwka rurkows) umocowang przez zaprasowanie

5.1.3 Sruby i wkrety w potaczeniach

— Sruby i wkrety do lgczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé taka

dtugos¢, aby po skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na wysokosé
2-6 zwdj 6w. Nie dotyczy to srub dostarczanych przez wytwoérce wraz z
aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ sruby ok. 2-3 mm, wystajacej
poza nakretke

5.1.4 Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp,
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— w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczyé
z szyng gniazda (Srubg stykowa), a przewod zabezpieczany z gwintem w
oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzecie przewéd fazowy nalezy
taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny z gwintem
(oprawka)

5.1.5 Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu.

Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzié
poprawnos¢ wykonania kanaléw kablowych, przepustéw szynowych,
wypoziomowanie ram nosnych pod rozdzielnicami.

— Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami montazu lych urzagdzen. Kable nalezy ukladaé
W sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep.

— Odgalezienia od szyn gléwnych i podigczenia szyn do aparatéw nie
powinny powodowa¢ niedopuszczalnych naciaggéw i naprezen. W szynach
zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory

— Dla podigczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem
metrycznym 1 z tbem szesciokatnym Najmniejsze dopuszczalne odstepy
izolacyjne nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami

5.1.6 Préby montazowe.

Po zakonfczeniu robot elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj.
technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robét wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii,
instalacji, rozdzielnic, urzadzen.

Uwagi do realizacji rob6t

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowy i eksploatacji urzadzen elektrycznych. Po wykonaniu robét
nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazefi. Na wszystkich
kablach ulozonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi nalezy zatozyé
oznaczniki kablowe. Wszystkie roboty kablowe nalezy wykonaé zgodnie z
wymogami normy.

5.2 Warunki ogblne wykonania:

Ochrona przeciwporazeniowa

— Opornosci uziomu. Rezystancje uziemienia stupéw nie mogg przekraczaé
wartosci 30 Q

— Uwagi ogblne

— Prace wykonawcze moze wykonac jedynie osoba (firma)
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Materialy uzyte do
budowy powinny posiada¢ atesty.

— Wykonywanie wykopow pod rowy kablowe nalezy wykonywaé po
uprzednim wykonaniu probnych przekopoéw celem ustalenia istniejacego
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uzbrojenia podziemnego. Wszystkie wykopy wykonywaé recznie bez
stosowania jakiegokolwiek sprzgtu mechanicznego.

— Fundament od posadowienia latarn zaglebia¢ w gruncie tak aby jego guma
krawedz - ptaszczy mocowania stupa wystawata 2 cm nad poziom
chodnika - kraweznika

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoblne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST
» Wymagania Ogélne" oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Wszystkie
elementy robot instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami

- poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznosci ochrony od porazen

6.2. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny
posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robot

- sprawdzenie i badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

- uziemienia ochronne przed zasypaniem,

6.3 Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ proby pomontazowe i nalezy
sprawdzié:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania
ciaglosci zyl roboczych, zgodnosci faz w stupach

- pomiary rezystancji uzioméw,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen

- mocowanie wysiggnikdw i opraw oswietleniowych,

- prawidlowos$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz cigglo$é
przewodow tej instalacji,

- ustawienie shupow oswietleniowych,

- prawidlowo$¢ montazu urzadzen,
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.

Jednostkg obmiaru robét elektrycznych sa:
- [mb],
- [szt],
- [kpl],

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.

Odbiorowi robdt podlegaja:
- Linia kablowa oswietlenia ulic,

Przy przekazywaniu linii do eksploatacji Wykonawca zobowiazany
jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Geodezja powykonawcza,

- Protokoly izolacji,

- Protokoéty uziemien,

- Protokoty odbioru zanikajgcych,

- Protokot odbioru przez Inspektora Nadzoru,

- Protokoét skutecznosci ochrony od porazen,

- Atesty,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-UWO01 ,,Wymagania
ogolne".

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci
robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan Cena wykonania rob6t obejmuje:

— transport materialéw i urzadzen na miejsce wbudowania

— wykonanie rob6t montazowych

— wykonanie podlaczenia urzgdzen

— przygotowanie i zainstalowanie narz¢dzi montazowych i ich biezaca
konserwacja

— osadzenie niezbednych przepustéw i ich uszczelnienie

— wlasciwe  oznakowanie i  malowanie, wykonanie tabliczek
informacyjnych

— wprowadzenie i podigczenie koncoéwek przewodéw w stupach
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— zarobienie koncowek przewodow (lub obrébka kabli)

— oznaczenie przewodow

— wykonanie pomiar6w elektrycznych i wszystkich koniecznych badaf (w
tym badanie linii, badanie obwodoéw elektrycznych, badanie i pomiar
uziemienia ochronnego, badania i pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej),

— przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

— proby montazowe, sprawdzenie dzialania poszczegélnych urzadzen, o ile
Jest to mozliwe i sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu

— prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty
konstrukcji wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze

. PN-88/B-06250 Beton zwykty

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

. PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

10. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze

11. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa

12. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

13. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace zestawow badanych w pelnym i niepelnym zakresie

badan typu

14. PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i
badania

15. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

16. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne
na napigcie znamionowe 0,6/1kV

17. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

18. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania

19. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

21. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospoika

22. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

23. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

24. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

25. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

26. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne
wymagania i badania.

27. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii

napowietrznych

O 03NN A~ W
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