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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 
D-00.00.00. 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 

1. WST P 
1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 Wymagania Ogólne odnosi si  do 
wymaga  wspólnych dla poszczególnych wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i 
odbioru Robót, które zostan  wykonane w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 
206029G na odcinku Brusy Wybudowanie do skrzy owania z drog  gminn  nr 206024G 
wraz z przebudow  kolizji z sieci  telekomunikacyjn  na terenie Gminy Brusy”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owe Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych i nale y je stosowa  w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 
1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
1.3.1. Wymagania ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi 
Szczegó owymi Specyfikacjami Technicznymi: 
D-01.00.00. Roboty przygotowawcze 
D-02.00.00. Roboty ziemne 
D-04.00.00. Podbudowy 
D-05.00.00. Nawierzchnie 
D-07.00.00. Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu 
D-08.00.00. Elementy ulic 
D-09.00.00. Ziele  drogowa 
1.3.2. Normy pa stwowe, instrukcje i przepisy wymienione w SST b  stosowane przez 
Wykonawc  w j zyku polskim. 
Normy te winny by  uwa ane za integraln  cz  tych e i odczytywane w powi zaniu z 
Rysunkami i SST jak gdyby by y w nich powielone. Uwa a si  Wykonawc  za w pe ni 
zaznajomionego z ich tre ci  i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, które uka e si  nie 
pó niej ni  na 28 dni przed dat  zamkni cia przetargu b dzie mie  zastosowanie o ile nie 
wskazano inaczej. 
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia si  termin Szczegó owe Specyfikacje 
Techniczne (SST) nale y przez to rozumie  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.) 
1.4. Okre lenia podstawowe 

yte  w  SST  wymienione  poni ej  okre lenia  nale y  rozumie  w ka dym przypadku 
nast puj co: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  
techniczno-u ytkow  (drog ) albo jego cz  stanowi ca odr bny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w ze ) 
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1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
1.4.3. cie ka rowerowa - pas terenu na koronie drogi (ulicy) lub poza ni , przystosowany i 
przeznaczony wy cznie dla ruchu rowerowego. Ze wzgl du na lokalizacj  rozró nia si  
samodzielne cie ki rowerowe i cie ki rowerowe towarzysz ce jezdni. 
1.4.4. D ugo  mostu - odleg  mi dzy zewn trznymi kraw dziami pomostu a w 
przypadku mostów ukowych z nasypk  - odleg  w wietle podstaw sklepienia mierzona 
w osi jezdni drogowej. 
1.4.5. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporz dzana przez Wykonawc  robót 
zgodnie z obowi zuj cym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujmuj ca ca  robót 
wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robót oraz 
pomiary geodezyjne powykonawcze. 
1.4.6. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.7. Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia po 
jego zako czeniu. 
1.4.8. Dziennik Budowy – urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i 
okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót, wydawany przez w ciwy organ. 
Dziennik budowy powinien by  za ony i prowadzony w sposób zgodny z 
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i 
ochrony zdrowia. (DZ. U. 108 poz. 953) z dnia 26 czerwca 2002r. 
1.4.9. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod  terenow  dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.10. In ynier (In ynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) - osoba wymieniona w danych 
kontraktowych, która na zlecenie Zamawiaj cego za pomoc  cz onków swojego zespo u o 
ci le oddelegowanych uprawnieniach zarz dza oraz sprawuje nadzór na wykonywaniem prac 

budowlanych oraz post pem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustaw  Prawo Budowlane i 
warunkami kontraktowymi. 
1.4.11. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do 
kierowania Robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.13. Kierownik Projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych b ca 
przedstawicielem Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, 
odpowiedzialna za administrowanie kontraktem. 
1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
po czenia. 
1.4.15. Konstrukcja no na (prz o lub prz a obiektu mostowego) - cz  obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworz ca ustrój nios cy dla przeniesienia ruchu ko owego, pieszego. 
1.4.16. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dziel cymi jezdnie. 
1.4.17. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i 
skarpami rowów. 
1.4.18. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.19. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez In yniera rejestr z ponumerowanymi stronami 

cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych Robót w formie 
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wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegaj  
potwierdzeniu przez In yniera. 
1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  rób zwi zanych z ocen  
jako ci materia ów oraz Robót. 
1.4.21. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacj  Projektow  i Szczegó owymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez In yniera. 
1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod  wodn  dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania 
obci  od ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw  cieraln  a podbudow , 
zapewniaj ca lepsze roz enie napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow . 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub 
profilu istniej cej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na 
pod e. Podbudowa mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w 
konstrukcji nawierzchni. Mo e ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek 
pod a. Mo e zawiera  warstw  mrozoochronn , ods czaj  lub odcinaj . 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami dzia ania mrozu. 
h) Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le cej powy ej. 
i) Warstwa ods czaj ca - warstwa s ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si  do 
nawierzchni. 
1.4.24. Nawierzchnia kolejowa - zespó  konstrukcyjny, sk adaj cy si  z szyn, z czek, 
podk adów i podsypki, który tworzy drog  dla pojazdów szynowych. 
1.4.25. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, k adka dla pieszych i przepust. 
1.4.27. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.28. Objazd – odpowiednio oznakowana trasa wyznaczona na czas robót po istniej cych 
drogach publicznych. 
1.4.29. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
1.4.30. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa  
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko 
przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.31. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si  
pojazdów, umieszczenia urz dze  bezpiecze stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 
pieszych, s ca jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
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1.4.32. Pod e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci 
przemarzania. 
1.4.33. Pod e ulepszone - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni , 
ulepszona w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego wykonania 
nawierzchni. 
1.4.34. Podtorze kolejowe - kolejowa budowla gruntowa wykonana jako nasyp lub przekop 
wraz z urz dzeniami j  zabezpieczaj cymi, ochraniaj cymi i odwadniaj cymi podlegaj ca 
oddzia ywaniom eksploatacyjnym, wp ywom klimatycznym oraz wp ywom pod a 
gruntowego zalegaj cego bezpo rednio pod torem i w otoczeniu. 
1.4.35. Polecenie In yniera (In yniera Kontraktu, In yniera Projektu, Inspektora Nadzoru) - 
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera Kontraktu, w formie pisemnej, 
dotycz ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.36. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
1.4.37. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego 
lub ca kowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
pod nym) istniej cego po czenia. 
1.4.38. Przejazd - skrzy owanie drogi ko owej z torem kolejowym w jednym poziomie 
(poziomie szyn), oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kategori  i przepisami. 
1.4.39. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej, 

ce do przep ywu ma ych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla 
ruchu ko owego, pieszego. 
1.4.40. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka itp. 
1.4.41. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przyk ad droga, kolej, ruroci g itp. 
1.4.42. Przetargowa Dokumentacja Projektowa – Kompletna Dokumentacja Projektowa 
(Projekty Budowlane z BIOZ, Projekty Wykonawcze i Przedmiary Robót), która wskazuje 
lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektów b cych przedmiotem Robót. 
1.4.43. Przyczó ek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo e sk ada  si  z pe nej ciany, 

upów lub innych form konstrukcyjnych np skrzy , komór. 
1.4.44. Rekultywacja - Roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.45. Rozpi to  teoretyczna - odleg  mi dzy punktami podparcia ( yskami), prz a 
mostowego. 
1.4.46. Szeroko  ca kowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleg  mi dzy zewn trznymi 
kraw dziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopad ej do osi pod nej, obejmuje 
ca kowit  szeroko  konstrukcyjn  ustroju nios cego. 
1.4.47. Szeroko  ytkowa obiektu - szeroko  jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szeroko  chodników mierzona w wietle por czy 
mostowych z wy czeniem konstrukcji przy jezdni do em oddzielaj cej ruch ko owy od ruchu 
pieszego. 
1.4.48. lepy Kosztorys (przedmiar) - wykaz Robót z podaniem ich ilo ci w kolejno ci 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.49. Teren budowy – teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy. 
1.4.50. Torowisko - powierzchnia kontaktowa mi dzy nawierzchni  kolejow  a podtorzem o 
odpowiednim profilu cznie z umocnionymi kli cem awami torowiska. 
1.4.51. Tunel - obiekt zag biony poni ej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
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1.4.52. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini  kolejow  lub inn  drog  dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.53. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca  
konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego spe nienia przewidywanych 
funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu Robót zwi zanych 
z budow , modernizacj , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z 
Dokumentacj  Projektow , SST i Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi, SST i poleceniami 
In yniera lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkami kontraktu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonywanych robót i bezpiecze stwo wszelkich 
czynno ci na terenie budowy i terenie przyleg ym do budowy oraz bezpiecze stwo terenów, 
na których mog  wyst pi  zagro enia dla ludzi i mienia w zwi zku z prowadzonymi 
robotami. Metody u yte przy budowie wyra aj ce si  rodzajem zastosowanej technologii, 
maszyn, urz dze  i sprz tu musz  zapewnia  skuteczn  ochron  ludzi, rodowiska 
budynków i budowli na tych obszarach w szczególno ci przed: 
- ha asem 
- wibracj  
- drganiami i wstrz sami 
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza 
- zanieczyszczeniem powietrza emisj  gazów, py ów i dymów 
- zanieczyszczeniem rodowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami 
ci kimi 
- znacz cymi lub gwa townymi zmianami poziomu wód gruntowych. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w Umowie przeka e Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. 
Dane dotycz ce osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko ciowej oraz punktów granicznych 
nale y pobra  z w ciwego Powiatowego O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty 

ówne trasy. 
Na Wykonawcy spoczywa ochrona znaków geodezyjnych i pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na w asny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
A. Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy 
przez Zamawiaj cego: 
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na 
dokumentacj  projektow : 
- Zamawiaj cego: wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow  
oraz projektow  dokumentacj  wykonawcz  (techniczn ) zostan  przekazane Wykonawcy,  
- Wykonawcy: Dokumentacja projektowa, któr  Wykonawca opracuje w ramach Ceny 
Kontraktowej. 
Je eli w trakcie wykonywania Robót oka e si  koniecznym uzupe nienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiaj cego, Wykonawca sporz dzi brakuj ce rysunki i 
SST na w asny koszt w 4 egzemplarzach i przed y je In ynierowi do zatwierdzenia. W 
przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzgl dnie wymagana jest akceptacja 
Projektanta. 
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B. Dokumentacja projektowa, któr  opracuje Wykonawca: 
Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energi  elektryczn  oraz w wod , 

projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przy czenia urz dze  (telefon i fax.) do 
sieci telekomunikacyjnej, 

Projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem, 
Projekty Organizacji i Technologii Robót dla poszczególnych obiektów i robót, 
Projekty i opracowania technologiczne uj te w szczegó owych SST wymaganych do 

zatwierdzenia przez In yniera, 
Program Zapewnienia Jako ci dla wszystkich robót, 
Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna, 
Dokumentacja Powykonawcza, 
Powykonawcza aktualizacja projektu organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem projektu w 

GDDKiA Oddzia  w Gda sku oraz Powiatowym Zarz dzie Dróg w Chojnicach. 
Wszystkie w/w projekty winny zawiera  rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia 
oraz by  uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez In yniera. 
Wykonawca przed przyst pieniem do robót zobowi zany jest do uzyskania dla Projektu 
Organizacji i Technologii Robót decyzji zatwierdzaj cej przez w ciwe organy administracji 
zarz dzaj cej ruchem. 
Do obowi zków Wykonawcy b dzie nale : 
- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i z enie wniosku o 
jego zatwierdzenie przed rozpocz ciem robót rozbiórkowych, 
- uzyskanie decyzji zatwierdzaj cej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
- sporz dzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami i z enie jej do w ciwego organu ochrony rodowiska przed 
rozpocz ciem robót rozbiórkowych. 
Je eli w trakcie wykonywania Robót oka e si  koniecznym uzupe nienie lub zmiana 
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiaj cego, Wykonawca sporz dzi 
brakuj ce lub zamienne rysunki i SST na w asny koszt w 4 egzemplarzach i przed y je 
In ynierowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzgl dnie 
wymagana jest akceptacja Projektanta. 
Opracowania musz  by  przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed 
harmonogramowymi terminami rozpocz cia odpowiednich robót, za wyj tkiem opracowa , 
dla których ustalono odr bnie inne terminy wykonania. 
Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawc  nie podlegaj  odr bnej 
zap acie i przyjmuje si , e s  czone w ceny jednostkowe. 
1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawc   
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w 
Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy  wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia 
zwi zane i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz osi gni cia parametrów 
technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca mo e sk ada  te informacje kolejno w 
cz ciach, ale ka da przed ona cz  musi by  w dostatecznym stopniu kompletna by 
mog a by  sprawdzona i zatwierdzona przez upowa nione jednostki niezale nie od ca ci 
projektu, w terminach okre lonych w pkt. 1.5.2.1. 
1.5.2.3. Rysunki przyj te przez In yniera 
In ynier powinien sformu owa  komentarz i/lub zastrze enia dotycz ce rysunków, 
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawc , w ci gu 28 dni od daty ich 
otrzymania. Te komentarze lub zastrze enia nale y uwa  za przyj te przez Wykonawc  
je li w ci gu 7 dni od daty otrzymania nie zg osi zastrze  na pi mie. Wykonawca przed 

eniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultowa  si  z In ynierem. 
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Notatka dotycz ca konsultacji powinna by  dostarczona co najmniej 7 dni przed dat  
konsultacji oraz, je li wymagane przez In yniera, Wykonawca powinien dostarczy  rysunki 
w wymaganej ilo ci kopii co najmniej 7 dni przed dat  konsultacji. 
1.5.2.4. Rysunki powykonawcze 
Wykonawca powinien bezzw ocznie uzupe ni  dokumentacj  oraz rysunki dostarczone 
In ynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca 
powinien dostarczy  In ynierowi  Rysunki  powykonawcze  w  przejrzystej,  prostej  formie  w  
trzech egzemplarzach dla ka dego uko czonego odcinka robót, który b dzie przekazany do 

ycia lub b dzie wykorzystany przez specjalistyczn  firm  lub Zamawiaj cego, zgodnie z 
polskim ustawodawstwem, nie pó niej ni  14 przed dat  przekazania. Opó nienia w 
przekazaniu dokumentacji powykonawczej b  traktowane jako opó nienia w terminowym 
wykonaniu robót. 
1.5.3. Nadzór autorski 
Nadzór autorski b dzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym oraz 
procedurami FIDIC i b dzie obejmowa : 
-    stwierdzenie w toku wykonywania Robót budowlanych zgodno ci realizacji z Projektem,  
- uzgadnianie mo liwo ci wprowadzenia rozwi za  zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie zg oszonych przez Wykonawc  lub In yniera, 
-   wspó prac  bie  z In ynierem, Wykonawcami przy poszczególnych etapach realizacji 
robót bran owych celem niedopuszczenia do przerw w robotach, 
-   uzupe nienie szczegó ów dokumentacji i instrukcji dodatkowych dla potrzeb In yniera i 
Wykonawcy, 
-   opiniowanie projektów zamiennych, zg oszonych przez Wykonawc  lub In yniera. 
-   weryfikacj  rozwi za  projektowych dostarczonych przez Wykonawc , 
- analiz  i akceptacj  lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotycz cych Robót 
pomocniczych maj cych wp yw na rozwi zania Robót sta ych, 
-   udzia  w komisjach i naradach technicznych, udzia  w odbiorach. 
1.5.4. Zgodno  Robót z Dokumentacj  Projektow  i SST 
Dokumentacja Projektowa, Szczegó owe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez In yniera Wykonawcy stanowi  cz  Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte by y w ca ej dokumentacji. 
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna  si  z ca  dokumentacj  i 
uj  wszystkie wynikaj ce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych 
pozycji. 
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  
ich wa no ci wymieniona w Umowie. 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  dów lub opuszcze  w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  In yniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wykonawca ma obowi zek sprawdzi  przekazane Dokumentacje Projektowe i SST oraz 
zg osi  wszystkie uwagi do ich zawarto ci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych 
dokumentów. Wszystkie zg oszenia braków, ewentualnych b dów, nie cis ci itp. Po tym 
terminie nie mog  skutkowa  opó nieniami lub wstrzymaniem Robót. Dzia ania takie b  
uznawane za wyst puj ce z winy Wykonawcy. 
W przypadku rozbie no ci w dokumentacji nale y uzyska  opini  Projektanta, co do 
poprawno ci. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia y b  zgodne z Dokumentacj  
Projektow  i SST. 
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Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, 
od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy 
materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z 
okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego 
przedzia u tolerancji. 
W przypadku, gdy materia y lub Roboty nie b  w pe ni zgodne z Dokumentacj  
Projektow  lub SST, i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie 
materia y b  niezw ocznie zast pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i 
wdra aniu tymczasowej organizacji ruchu nale y bezwzgl dnie przestrzega  zapisów 
podanych w „Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”. 
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych 
obiektów (jezdnie, obiekty mostowe, cie ki rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urz dzenia odwodnienia, ziele , pozosta e elementy wyposa enia drogi itp.) na 
terenie budowy, w okresie od dnia przej cia terenu budowy do dnia przekazania odcinka 
drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim 
uzyskaniu od In yniera wiadectwa Przej cia Robót (lub odpowiednio: cz ci robót albo 
odcinka). 
Powy sze zobowi zanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. 
„zimowego utrzymania”, polegaj cego na zwalczaniu lisko ci zimowej i od nie ania 
odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za które odpowiedzialny jest 
odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga si , aby na odcinkach drogi 
dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawia  na nawierzchni jezdni i poboczy 
uskoków poprzecznych lub pod nych, mog cych stanowi  zagro enie warunków 
bezpiecze stwa ruchu drogowego lub utrudnia  prowadzenie robót utrzymaniowych. 
Wykonawca jest zobowi zany do uzgadniania uci liwego transportu z administratorami dróg 
oraz do wykonania "przegl du zerowego" stanu tych dróg. Wyniki przegl du zerowego 
Wykonawca przeka e In ynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie przegl du, Wykonawca jest 
zobowi zany powiadomi  administratora drogi. 
Wykonawca opracuje inwentaryzacj  fotograficzn  stanu technicznego dróg wraz z 
podpisaniem dwustronnych protoko ów z administratorami tych dróg. 
W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien by  na bie co 
aktualizowany przez Wykonawc . Ka da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga ka dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  
wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, 
sygna y, itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez 
In yniera. 
Wykonawca niezw ocznie po rozpocz ciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma 
w czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiaj ce informacje 
dotycz ce Robót Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy b  utrzymywane w przez 
Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji kontraktu. 
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobli u placu budowy winny by  utrzymywane przez 
Wykonawc  na jego koszt przez ca y czas budowy. 
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Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy 
realizacji Robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In ynierem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest 

czony w cen  kontraktow  w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. 
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na 
objazdach poza nim, zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji 
ruchu na czas budowy, w okresie trwania realizacji Umowy a  do zako czenia i odbioru 
ostatecznego Robót. 
W zale no ci od potrzeb i post pu Robót projekt organizacji ruchu powinien by  
aktualizowany przez Wykonawc  na bie co. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  
wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, 
sygna y itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez 
In yniera. 
Fakt przyst pienia do Robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w 
sposób uzgodniony z In ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach 
okre lonych przez In yniera, tablic informacyjnych, których tre  dzie zatwierdzona przez 
In yniera. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie 
przez ca y okres realizacji Robót. 
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia równie  Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Umowy a  do zako czenia i odbioru ko cowego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia 
zabezpieczaj ce w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony Robót, wygody spo eczno ci i innych. 
1.5.6. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. 
W zwi zku z wykonywaniem inwestycji niezb dne jest przygotowanie placu budowy oraz 
zaplecza tej budowy. Inwestycj  rozpoczyna si  od rozbiórki elementów istniej cych, nie 
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. Dzia ania powy sze 
wraz z faz  realizacji inwestycji generuj  odpady, które musz  by  usuni te z rejonu 
inwestycji, posegregowane i w ciwie dla okre lonych grup i rodzajów sk adowane oraz 
zutylizowane. 
Wykonawca robót w trakcie podj tych dzia  powoduj cych lub mog cych powodowa  
powstawanie odpadów, powinien takie dzia ania planowa , projektowa  i prowadzi , tak 
aby: 
- zapobiega  powstawaniu odpadów lub ogranicza  ilo  odpadów i ich negatywne 
oddzia ywanie na rodowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zako czeniu ich 

ytkowania, 
- zapewnia  zgodny z zasadami ochrony rodowiska odzysk, je eli nie uda o si  zapobiec 
powstawaniu odpadów, 
- zapewnia  zgodne z zasadami ochrony rodowiska unieszkodliwianie odpadów, których 
powstaniu nie uda o si  zapobiec lub których nie uda o si  podda  odzyskowi. 
W przypadku, gdy ju  powstan  odpady nale y z nimi post powa  w sposób zgodny z 
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony rodowiska oraz planami 
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejno ci nale y podda  je odzyskowi, a je eli z 
przyczyn technologicznych jest on niemo liwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn 
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ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nale y unieszkodliwia  w sposób zgodny z 
wymaganiami ochrony rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. 
Odpady, których nie uda o si  podda  odzyskowi, powinny by  tak unieszkodliwiane, aby 
sk adowane by y wy cznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób by o 
niemo liwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych. 
Zabronione jest post powanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz 
przepisami o ochronie rodowiska. 
Odpady powinny by  w pierwszej kolejno ci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w 
miejscu ich powstawania. 
Odpady, które nie mog  by  poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich 
powstawania, powinny by , uwzgl dniaj c najlepsz  dost pn  technik  lub technologi , o 
której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska, 
przekazywane do najbli ej po onych miejsc, w których mog  by  poddane odzyskowi lub 
unieszkodliwione. 
Odpady nale y zbiera  w sposób selektywny. 
Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych ró nych rodzajów oraz mieszania 
odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi ni  niebezpieczne. 
Dopuszczalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych ró nych rodzajów oraz mieszanie 
odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi ni  niebezpieczne, w celu poprawy 
bezpiecze stwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powsta ych po 
zmieszaniu, je eli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nast pi wzrost zagro enia dla 
ycia i zdrowia ludzi lub rodowiska. 

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uleg y zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami 
lub przedmiotami, to powinny by  one rozdzielone, je eli zostan  spe nione cznie 
nast puj ce warunki: 
- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powsta ych po rozdzieleniu nast pi 
ograniczenie zagro enia dla ycia i zdrowia ludzi lub rodowiska, 
- jest to technicznie mo liwe i ekonomicznie uzasadnione. 
Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów nale y prowadzi  z zachowaniem przepisów obowi zuj cych 
przy transporcie towarów niebezpiecznych. 
Unieszkodliwianiu poddane zostan  te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady 
nadaj ce si  do odzysku. 
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów mo e odbywa  si  tylko w miejscu wyznaczonym w 
trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urz dzeniach, które 
spe niaj  okre lone wymagania. 
Instalacje oraz urz dzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mog  by  
eksploatowane tylko wówczas, gdy: 
- nie zostan  przekroczone standardy emisyjne, okre lone na podstawie odr bnych 
przepisów, 
- pozosta ci powstaj ce w wyniku dzia alno ci zwi zanej z odzyskiem lub 
unieszkodliwianiem b  poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem 
wymaga  okre lonych w ustawie. 
Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. 
W okresie budowy wszystkie odpady musz  by  gromadzone w pojemnikach lub w 
wydzielonym miejscu z atwym dost pem dla specjalistycznych s b komunalnych i 
wywozowych, z którymi wykonawcy prac b  mieli  zawarte  stosowne  umowy.  Odbiorcy  
odpadów musz  legitymowa  si  ciwymi zezwoleniami organów administracyjnych na 
prowadzenie dzia alno ci w zakresie gospodarki odpadami. 
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W okresie trwania budowy i wyka czania Robót Wykonawca b dzie: 
a) utrzymywa  Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i 
norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  Terenu Budowy oraz b dzie unika  
uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze 
ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. 
Stosuj c si  do tych wymaga  dzie mia  szczególny wzgl d na: 

1) Lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2)   rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 

I) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 
II) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
III) mo liwo ci  powstania po aru. 
Ha as emitowany podczas budowy nie podlega normom okre laj cym dopuszczalny poziom 
ha asu w rodowisku, niemniej jednak Wykonawca zobowi zany jest zminimalizowa  
negatywny wp yw ha asu na rodowisko. Ograniczenia emisji ha asu polega  dzie g ównie 
na w ciwej organizacji budowy, tj. 
- zastosowanie sprz tu wysokiej jako ci, charakteryzuj cego si  stosunkowo niskim 
poziomem emitowanego ha asu 
- wy czenia maszyn i urz dze  podczas przerw w pracy (unikanie pracy urz dze  na tzw. 
biegu ja owym) 
- zakazie wykonywania prac ha liwych w porze nocnej tj. pomi dzy godzinami 22.00÷6.00 
1.5.7. Ochrona przeciwpo arowa 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.8. Materia y szkodliwe dla otoczenia 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do 

ycia. 
Nie dopuszcza si  ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu 
wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materia y odpadowe u yte do Robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania 
tych materia ów na rodowisko. 
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako czeniu Robót 
ich szkodliwo  zanika (np materia y pylaste) mog  by  yte pod warunkiem 
przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie 
przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych 
organów administracji pa stwowej. 
1.5.9. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowi zany w trakcie budowy zapewni  tymczasowy dost p do pól 
le cych wzd  projektowanej drogi w zwi zku z konieczno ci  prowadzenia prac 
polowych. 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia 
podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych 

cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
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Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem przepisowych wymaga  nie 
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i 
urz dze  podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi  In yniera i w adze lokalne o 
zamiarze rozpocz cia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi 
wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 
Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca b dzie 
realizowa  roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie 
budowy, spowodowane jego dzia alno ci . W celu unikni cia nies usznych roszcze  
odszkodowawczych ze strony w cicieli istniej cych nieruchomo ci, Wykonawca przed 
rozpocz ciem robót budowlanych sporz dzi inwentaryzacje stanu istniej cej zabudowy 
zlokalizowanej w bezpo rednim s siedztwie pasa drogowego, dokumentuj c stan techniczny 
tych obiektów. Nieod czn  cz ci  tej dokumentacji b  zdj cia, skatalogowane w sposób 
nie budz cy w tpliwo ci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentuj . 
Wykonawca podpisze dwustronne protoko y z w cicielami budynków. 
In ynier b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi dzy 
Wykonawc  a w cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg 
wewn trznych. Jednak e, ani In ynier ani Zamawiaj cy nie b dzie ingerowa  w takie 
porozumienia, o ile nie b  one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 
Za ka de nieuzgodnione wej cie w teren odpowiedzialno  ponosi Wykonawca. 
Wykonawca winien powiadomi  na 7 dni przed wej ciem w teren – w ciciela 
nieruchomo ci na którym b  prowadzone prace zwi zane z czasowym zaj ciem terenu. 
Po zako czeniu robót - winien uporz dkowa  teren, naprawi  zaistnia e szkody i wyp aci  

cicielom stosowne , uzgodnione odszkodowania za niemo no  ytkowania, b  inne 
trwa e szkody. Na koniec podpisze protokó  stwierdzaj cy, i  ten nie ro ci sobie ju  adnych 
pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowa  nale y wliczy  w koszt wybudowania 
infrastruktury. 
W przypadku uszkodze  uk adów drenarskich na dzia kach w cicieli nieruchomo ci 
Wykonawca jest zobowi zany do ich naprawy. 
Za wszystkie ewentualne szkody zwi zane z czasowym zaj ciem dzia ek le cych poza 
projektowanym pasem drogowym, zwi zane np z przebudow  infrastruktury technicznej, 
magazynowaniem materia ów itp. odpowiedzialno  ponosi Wykonawca. Wykonawca ma 
obowi zek do przywrócenia dzia ki do stanu pierwotnego b  do naprawy lub 
zado uczynienia w wysoko ci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed w ciwym s dem. 
Przed rozpocz ciem robót budowlanych Wykonawca sporz dzi dokumentacj  stanu 
technicznego istniej cych dróg lokalnych, znajduj cych si  w najbli szym otoczeniu 
inwestycji oraz w dalszej odleg ci, wykorzystywanych do ci kiego transportu 
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u 
zarz dcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zg osi ten fakt do 
lokalnych w adz samorz dowych. Nieod czn  cz ci  tej dokumentacji b  zdj cia, 
skatalogowane w sposób nie budz cy w tpliwo ci co do momentu ich wykonania oraz 
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obiektu, który dokumentuj . Wykonawca podpisze dwustronne protoko y z w cicielami 
tych dróg. 
Wykonawca b dzie móg  transportowa  materia y i wyposa enie na i z terenu budowy 
wy cznie po drogach, których stan zosta  zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u 
Zarz dcy drogi. 
W przypadku ewentualnych roszcze  odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez 
transport budowy Wykonawca jest zobowi zany do ich naprawy na w asny koszt. 
1.5.10. Ograniczenie obci  osi pojazdów 
Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu budowy. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezb dne zezwolenia i uzgodnienia od w ciwych w adz co do przewozu 
nietypowych wagowo adunków (ponadnormatywnych) i o ka dym takim przewozie b dzie 
powiadamia  In yniera. In ynier mo e poleci , aby pojazdy nie spe niaj ce tych warunków 
zosta y usuni te z terenu budowy. Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie 

 dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i 
Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami In yniera. 
1.5.11. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych 
bezpiecze stwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia („Plan 
BiOZ”) wynikaj cy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z 
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z 
In ynierem. 
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich 
wymaga  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz 
sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  Robót i za wszelkie materia y i urz dzenia 

ywane do Robót od Daty Rozpocz cia do daty wystawienia wiadectwa Wykonania przez 
In yniera. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno 
by  prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w 
zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w 
okresie trwania realizacji Kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego Robót w 
zakresie wynikaj cym z warunków zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy. 
Wszystkie ci gi ruchu drogowego obj te obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie 
w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikaj cymi z projektów organizacji ruchu 
na czas budowy, b  podlega y utrzymaniu ( likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja 
nierówno ci, czyszczenie jezdni, itp.) 
Wykonawca ma obowi zek zapewnienia przejezdno ci w ca ym okresie trwania robót. 
Wykonawca ma obowi zek stosowania si  do opracowanych przez biuro projektowe 
wytycznych. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  
wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: znaki pionowe, poziome, 



SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-00.00.00. Wymagania ogólne 
 

„Przebudowa drogi gminnej nr 206029G na odcinku Brusy Wybudowanie do skrzy owania z drog  gminn   
nr 206024G wraz z przebudow  kolizji z sieci  telekomunikacyjn  na terenie Gminy Brusy” 

16 

zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, sygnalizatory, itp., zapewniaj c w ten sposób 
bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez 
In yniera. 
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera 
powinien rozpocz  Roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
Reasumuj c wy ej wymienione koszty: 
- zabezpieczenia terenu budowy 
- wynikaj ce z utrzymania organizacji ruchu w tym: obs uga tymczasowych urz dze  
zabezpieczaj cych. 
- utrzymania ci gów ruchu ko owego. 
- nie podlegaj  odr bnej zap acie i przyjmuje si , e s  czone w Cen  Kontraktow . 
1.5.13. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z 
Robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za 
wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych 
urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa  In yniera o swoich dzia aniach, 
przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez In yniera. 
1.5.14. Zgodno  z wymaganiami zezwole  
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na w asny koszt od odpowiednich 
instytucji. 
Zezwolenia te obejmuj  zezwolenia na zmian  ruchu, zezwolenia dotycz ce trasy, 
zezwolenia na pobyt, na u ywanie krótkofalówek, na rozpocz cie robót lub na zmian  
po enia u yteczno ci publicznych, itd. 
W ci gu dwóch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi  
In ynierowi list  wszystkich pozwole  wymaganych do rozpocz cia i zako czenia robót 
zgodnie z Programem. 
W porozumieniu z w adzami lokalnymi i u ytkownikami u yteczno ci publicznych, 
Zamawiaj cy stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawc , w pe ni 
udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót. 
Je li Wykonawca trzyma si  tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opó nie  
zwi zanych ze zbyt pó nym wydaniem jakichkolwiek zezwole  na wykonanie robót poniesie 
Zamawiaj cy. 
Wykonawca powinien stosowa  si  do wymaga  tych zezwole  i powinien umo liwi  
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umo liwi  
instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniaj  
Wykonawcy z odpowiedzialno ci zwi zanych z Kontraktem. 
1.5.15. Równowa no  norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powo ane s  konkretne normy lub przepisy, które spe nia  maj  
materia y, sprz t i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, b  



SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-00.00.00. Wymagania ogólne 
 

„Przebudowa drogi gminnej nr 206029G na odcinku Brusy Wybudowanie do skrzy owania z drog  gminn   
nr 206024G wraz z przebudow  kolizji z sieci  telekomunikacyjn  na terenie Gminy Brusy” 

17 

obowi zywa  postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo anych 
norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powo ane 
normy  i  przepisy  s  pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub regionu, mog  
by  równie  stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce zasadniczo równy lub 
wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In yniera. Ró nice pomi dzy powo anymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami musz  by  dok adnie opisane przez 
Wykonawc  i przed one In ynierowi, co najmniej na 28 dni przed dat  oczekiwanego 
przez Wykonawc  zatwierdzenia ich przez In yniera. W przypadku, kiedy In ynier stwierdzi, 
e zaproponowane zmiany nie zapewniaj  zasadniczo równego lub wy szego poziomu 

wykonania, Wykonawca zastosuje si  do norm powo anych w dokumentach. 
Materia y lub urz dzenia, na które nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiada  
aktualn  Aprobat  Techniczn . 
1.5.16. Prace archeologiczne 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne pozosta ci o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b  uwa ane za 

asno  Zamawiaj cego. Wykonawca zobowi zany jest powiadomi  In yniera i 
post powa  zgodnie z jego poleceniami. Je eli w wyniku tych polece  Wykonawca poniesie 
koszty i/lub wyst pi  opó nienia w robotach, In ynier po uzgodnieniu z Zamawiaj cym i 
Wykonawc  ustali wyd enie czasu wykonania robót i/lub wysoko  kwoty, o któr  nale y 
zwi kszy  cen  kontraktow . 
Nad ca ci  prac ziemnych w ramach budowy musi zosta  zapewniony nadzór 
archeologiczny, umo liwiaj cy prawid ow  weryfikacj  i dokumentacj  prowadzonych prac 
ziemnych pod wzgl dem archeologicznym, dostosowan  jednocze nie do warunków 
inwestycji. Wykonawca nadzoru archeologicznego przed przyst pieniem do prac winien 
uzyska  pozwolenie na prowadzenie nadzoru od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w 
którym zostan  szczegó owo zapisane wszystkie warunki realizacji i zakres prac 
archeologicznych przy przedmiotowej inwestycji. Przed przyst pieniem do realizacji budowy 
Inwestor zobowi zany jest powiadomi  w ciwy Wojewódzki Urz d Ochrony Zabytków o 
terminie rozpocz cia tych robót oraz poda  nazwisko archeologa sprawuj cego nadzór nad 
przedmiotow  inwestycj . Forma nadzoru powinna sprowadzi  si  do obserwacji 
nawarstwie  kulturowych oraz prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac 
archeologicznych prowadzonych w terenie zgodnie z post pem robót ziemnych. W przypadku 
ods oni cia reliktów zabudowy, obiektów zabudowy, nawarstwie  kulturowych itp. 
archeolog winien przeprowadzi  badania ratownicze tzn. wyeksplorowa  je i 
zadokumentowa  w sposób opisowy, kartograficzny (lokalizacja na planie), rysunkowy i 
fotograficzny. 
1.5.17. Prowadzenie robót na terenach nale cych do PKP 
Wykonawca  robót  jest  zobowi zany  do  zawarcia  z  PKP  Linie  Kolejowe  S.A  odr bnych  
umów na realizacj  robót w granicach i s siedztwie obszaru kolejowego, które b  
zawiera : 
- warunki i powierzchni  dzier awy cz ci dzia ek, na których prowadzone b  roboty 
budowlano-monta owe, 
- warunki i zasady prowadzenia robót, 
- sposób rozlicze  kosztów techniczno-organizacyjnych, zwi zanych z wdro eniem 
zmienionej organizacji prowadzenia ruchu kolejowego w trakcie robót wynikaj cych z 
harmonogramu robót, - zasady i warunki usuwania usterek stwierdzonych w okresie 
gwarancji i r kojmi. 
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Wszelkie koszty zwi zane ze zgod  ciwych organów PKP na prace prowadzone na 
terenie PKP, kosztów zaj cia terenów PKP, wy cze  z ruchu, prze cze  trakcji oraz 
dodatkowych uzgodnie  ponosi Wykonawca. 
 
2. MATERIA Y 
Jakakolwiek nazwa handlowa u yta w SST lub Dokumentacji Technicznej oznacza  dzie 
definicj  standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 
2.1. ród a uzyskania materia ów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materia ów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje 
dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materia ów i odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez In yniera. 
Zatwierdzenie partii (cz ci) materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e 
wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y 
uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie post pu  robót. 
2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na 
pozyskanie materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane 
przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  In ynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpocz ciem eksploatacji ród a. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia In ynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych 
materia ów z jakiegokolwiek ród a. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do Robót. 
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materia ów miejscowych b  formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po uko czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie b  wykorzystane do Robót lub odwiezione na odk ad 
odpowiednio do wymaga  Kontraktu lub wskaza  In yniera. 
Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In yniera, Wykonawca nie b dzie prowadzi  
adnych wykopów w obr bie Terenu Budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w 

Kontrakcie. 
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowi zuj cymi na danym obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materia ów 
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera w celu 
sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wynik tych kontroli 

dzie podstaw  akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci. 
W przypadku, gdy In ynier b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni b  zachowane 
nast puj ce warunki: 
a) In ynier b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
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b) In ynier b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie 
odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji Kontraktu, 
c) Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla In yniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada  w tych miejscach. 
2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione Terenu 
Budowy, b  one w miejscu wskazanym przez In yniera. Je li In ynier zezwoli 
Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te, dla których zosta y 
zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez In yniera. 
Ka dy rodzaj Robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, 
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem. 
2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one 
potrzebne do Robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  
i w ciwo  do Robót i by y dost pne do kontroli przez In yniera. 
Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z In ynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawc . 
2.6. Wariantowe stosowanie materia ów 
Je li Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania 
rodzaju materia u w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li 

dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez In yniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody In yniera. 
2.7. Materia y z rozbiórek i odpadowe 
Wszystkie elementy i materia y z rozbiórek staj  si  asno ci  Wykonawcy i powinny by  
usuni te z terenu budowy w sposób i terminie niekoliduj cym z wykonaniem innych robot. 
Koszt zwi zany z rozbiórk , transportem, zwa  (utylizacj ) w/w materia ów Wykonawca 
powinien zawrze  w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. 
Materia y z rozbiórki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisów 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami). 
Pozyskanie miejsca utylizacji materia ów stanowi obowi zek Wykonawcy. Wykonawca 
powinien na etapie przygotowania oferty ustali  rzeczywiste odleg ci odwozu materia ów 
przeznaczonych do utylizacji i uwzgl dni  to w cenie ofertowej. 
Ewentualna zmiana tych odleg ci w stosunku do za onych w ofercie stanowi ryzyko 
Wykonawcy. 
Je eli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnie  z w cicielami sieci uzbrojenia 
terenu, elementy pochodz ce z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i 
przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawc  z odpowiednim w cicielem tych 
sieci na koszt w asny na odleg  do 50 km. 
Je eli nie zaistnieje adna z ww. okoliczno ci, z materia em z rozbiórki post pi  jak w pkt. 
2.7.1. 
Koszt transportu w miejsca wskazane przez w cicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega 
osobnej zap acie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 
2.8. Materia y zawieraj ce azbest 
Obowi zki Wykonawcy prac polegaj cych na bezpiecznym usuwaniu wyrobów 
zawieraj cych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawieraj cych 
azbest, warunki przygotowania do transportu i transport odpadów zawieraj cych azbest do 
miejsca ich sk adowania oraz wymagania, jakim powinno odpowiada  oznakowanie 
odpadów zawieraj cych azbest w szczegó owy sposób okre la Rozporz dzenie Ministra 
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Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego u ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj cych azbest (Dz. U. 2004.71.649). 
 
3. SPRZ T 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót 
powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i 
ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym 
przez In yniera; w przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  
uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera. 
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach In yniera w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót ma by  
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony 
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 

Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie 
sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je eli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia 
sprz tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji 
In yniera, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków 
Kontraktu, zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosowa  si  dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  w transporcie 
materia ów / sprz tu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz 
(zarz dcy drogi) co do przewozu nietypowych adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym 
takim przewozie powiadamia  In yniera. 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie 
wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych Robót i w ciwo ci przewo onych 
materia ów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach In yniera w terminie 
przewidzianym Umow . 

rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  
yte przez Wykonawc , pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u ytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jako  
zastosowanych materia ów i wykonywanych Robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  
Projektow , wymaganiami SST, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz 
poleceniami In yniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
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Przed przyst pieniem do robót Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji 
Robót, Programy Zapewnienia Jako ci oraz Projekty uzupe niaj ce z In ynierem. 
Wszelkie koszty z tego tytu u nie podlegaj  odr bnej zap acie i nale y je uj  w Cenie 
Kontraktowej Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi  wy cznie na dzia kach 
obj tych pozwoleniem na budow . 
W przypadku konieczno ci zaj cia nieruchomo ci przyleg ych do terenu inwestycji, nie 
obj tych pozwoleniem na budow , wynikaj cych z przyj tej technologii robót, Wykonawca 
jest zobowi zany uzyska  stosowne dokumenty i uzgodnienia z w cicielem nieruchomo ci 
umo liwiaj ce wej cie czasowe w teren i jest zobowi zany zastosowa  odpowiednie rodki 
techniczne minimalizuj ce uci liwo  dzia  Wykonawcy dla otoczenia w stopniu 
mo liwym do zaakceptowania przez w ciciela przyleg ego terenu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysoko ci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi mie przez In yniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznacze  w czasie trwania robót. Je eli znaki pomiarowe pobrane z w ciwego PODGKiA 
zostan  zniszczone przez Wykonawc  wiadomie lub wskutek zaniedbania, zostan  one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Przed przyst pieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca 
zobowi zany jest zg osi  prace do o rodka dokumentacji, pozyska  aktualne dane odno nie 
pa stwowej osnowy sytuacyjno-wysoko ciowej, a nast pnie po zako czeniu budowy – z  
operat z pomiaru powykonawczego - do pa stwowego zasobu geodezyjno- kartograficznego. 
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa  i sprawowa  nad nimi 
bezpo redni nadzór i kontrol  wy cznie osoba posiadaj ca odpowiednie uprawnienia 
zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
Geodezyjna Obs uga Budowy obejmuje w szczególno ci: 
a) za enie osnowy realizacyjnej, w dowi zaniu do punktów osnowy pa stwowej, 
b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie w czenia do istniej cej sytuacji, 
c) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji, 
d) wytyczenie punktów g ównych trasy i obiektów in ynierskich, 
e) bie  obs ug  geodezyjn  budowy, 
f) pomiary przemieszcze  i odkszta ce  prowadzone w miar  potrzeby do ko ca okresu 
gwarancyjnego, 
g) inwentaryzacj  powykonawcz  zgodn  z wymogami „Standardu Gromadzenia Danych o 
Nieruchomo ciach GDDKiA” stanowi cego za cznik do Zarz dzenia nr 19 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2005 r., 
h) odtworzenie granic pasa drogowego po zako czeniu inwestycji oraz dochodz cych granic 
przyleg ych posesji na liniach rozgraniczaj cych. 
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostan , je li wymaga  tego b dzie In ynier, poprawione przez 
Wykonawc  na w asny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno . 
Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów Robót b  
oparte na wymaganiach sformu owanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a 
tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In ynier uwzgl dni wyniki bada  
materia ów i Robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach 
materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki 
wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . 
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Wszelkie Polecenia In yniera powinny by  wykonywane przez Wykonawc  w czasie 
zgodnym z warunkami Kontraktu i okre lonym przez In yniera. W przypadku niewykonania 
w terminie Polece  In yniera skutki finansowe z tego tytu u poniesie Wykonawca. 
Ka dorazowo przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y wykona  przekopy próbne dla 
identyfikacji uzbrojenia podziemnego. 
W przypadku ich wyst pienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urz dzenia na czas 
prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego w cicielem oraz wszelkie roboty z tym zwi zane. 
Wszelkie koszty z tego tytu u nie podlegaj  odr bnej zap acie i nale y uj  je w Cenie 
Kontraktowej. 
Wykonawca powinien zapozna  si  z ca ci  dokumentacji (wszystkimi bran ami), ustali  
miejsca kolizyjne i opracowa  szczegó y przej  infrastruktur przez elementy konstrukcyjne. 
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyj tej w asnej technologii robót. 
Dla przyj tej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót 
lub inne Projekty wymagane w SST np: projekt zabezpieczenia wykopów itp. Zastosowany 
sprz t, wszystkie materia y, roboty i ich zabezpieczenie wynikaj ce z przyj tych rozwi za  
technicznych i technologicznych w ramach opracowa  Wykonawcy nie podlegaj  odr bnej 
zap acie, wszelkie koszty z tego tytu u nale y uj  w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca powinien powiadomi  cicieli urz dze  w terminie 21 dni przed 
przyst pieniem do robót zwi zanych z usuni ciem kolizji sieci energetycznych, 
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodoci gowych i gazowych. Koszty 
nadzoru z tego tytu u nie podlegaj  odr bnej zap acie i nale y uj  je w Cenie Kontraktowej. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ci (PZJ) 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In yniera 
Kontraktu programu zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow , SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez In yniera. 
Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera : 
a) cz  ogóln  opisuj : 
- organizacj  wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- bhp, 
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych 
Robót, 
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów steruj cych a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji In ynierowi; 
b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilo  rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku 
materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie 
transportu, 
- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób post powania z materia ami i Robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jako ci Robót 
Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osi gn  za on  jako  Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i jako ci materia ów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i 
wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier mo e za da  od Wykonawcy 
przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest 
zadowalaj cy. 
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz Robót z 
cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo   okre lone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, In ynier w 
porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  
wykonanie Robót zgodnie z Umow . 
Wykonawca dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t 
badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  
wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 
In ynier b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
In ynier b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  
wp yn  ujemnie na wyniki bada , In ynier natychmiast wstrzyma u ycie do Robót 
badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych 
materia ów. 
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z 
jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 
In ynier b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. 
Na polecenie In yniera Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych 
materia ów, które budz  tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie 
zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych 
bada  pokrywa Wykonawca. 
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez 
In yniera. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez In yniera 

 odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In yniera. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
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W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosowa  mo na wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez In yniera. 
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji In yniera. 
6.5. Raporty z bada  
Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi kopie raportów z wynikami bada  jak 
najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane In ynierowi na formularzach wed ug 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez In yniera 
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, In ynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania, i zapewniona mu 

dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów. 
In ynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc , 

dzie ocenia  zgodno  materia ów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
bada  dostarczonych przez Wykonawc . 
In ynier powinien pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od 
Wykonawcy, na koszt Zamawiaj cego. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty 
Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie 
na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i Robót z Dokumentacj  
Projektow  i SST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  
i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc . 
6.7. Identyfikacja materia ów 
In ynier mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które zosta y wprowadzone do obrotu 
zgodnie z odr bnymi przepisami. W ciwo ci u ytkowe tych materia ów, zastosowanych w 
obiekcie budowlanym w sposób trwa y musz  umo liwia  prawid owo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spe nienie wymaga  podstawowych o których mowa w 
art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane. 
Zgodnie z ustaw  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 
z 2004r.) dopuszcza si  do stosowania: 
1) Wyroby posiadaj ce znak CE – bez ogranicze ,  
2) Wyroby, które nie posiadaj  znaku CE – pod warunkiem, gdy: 
a) wyrób zosta  wyprodukowany na terytorium Polski 
- w zgodzie z istniej  Polsk  Norm , a producent za czy  deklaracj  zgodno ci  z  t  
norm , 
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej ró nicy od jej zapisów, to w zgodzie 
uzyskan  aprobat  techniczn , a producent za czy  deklaracj  zgodno ci z t  aprobat , 
- posiada znak budowlany wiadcz cy o zgodno ci z Polsk  Norm  wyrobu albo aprobat  
techniczn , a producent za czy  odpowiedni  informacj  o wyrobie, 
b) wyrób zosta  wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty 
technicznej a producent za czy  do wyrobu deklaracj  zgodno ci z t  aprobat , 
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów maj cych niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracj  zgodno ci z 
uznanymi regu ami sztuki budowlanej, 
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wed ug 
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego producent wyda  specjalne o wiadczenie 
o zgodno ci wyrobu z t  dokumentacj  oraz z przepisami. 
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Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada 
deklaracje zgodno ci, nie mo e by  modyfikowany bez utraty wa no ci dokumentów 
dopuszczaj cych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nale y uzyska  
aprobat  techniczn  dla takiego wyrobu. 
W przypadku materia ów, dla których w SST s  wymagane dokumenty, ka da partia 
dostarczona do Robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemys owe musz  posiada  odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
bada   dostarczone przez Wykonawc  In ynierowi. 
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga   odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i 
Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko ca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu 
Robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. 
Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, 
bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym 
numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera. 
Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:  
- dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
- uwagi i polecenia In yniera, 
- daty zarz dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj cych 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  
z podaniem, kto je przeprowadza , 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b  
przed one In ynierowi do ustosunkowania si . 
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Decyzje In yniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje In yniera do ustosunkowania si . 
(2) Rejestr Obmiarów 
Ksi ka Obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu 
ka dego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si  w sposób ci y 
w jednostkach przyj tych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. Wzór ksi ki, a w 
szczególno ci formularza obmiarów zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez 
In yniera. Wpisów do Ksi ki Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i s  one 
potwierdzane przez In yniera. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, 
orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  
za czniki do odbioru Robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie In yniera. 
(4) Pozosta e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) nast puj ce 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
b) protoko y przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protoko y odbioru Robót, 
e) protoko y z narad i ustale , 
f) korespondencj  na budowie, 
g) docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla In yniera i przedstawiane do wgl du 
na yczenie Zamawiaj cego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacj  Projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Wyniki obmiaru b  wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowi zku uko czenia wszystkich Robót. Korekta ewentualnych b dów lub pomini tych 
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wyst pienia Wykonawcy i akceptacji In yniera po 
porozumieniu z zamawiaj cym. 
Obmiar gotowych Robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu 
miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawc  i In yniera. 
7.2. Zasady okre lania ilo ci Robót i materia ów 

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone 
poziomo wzd  linii osiowej. 
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Je li Szczegó owe Specyfikacje Techniczne w ciwe dla danych Robót nie wymagaj  tego 
inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. 
Obj to ci robót ziemnych b  wyliczone w m3 gruntu rodzimego ( wykopy, nasypy zakupy 
gruntu w tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja). 
Ilo ci dla materia ów rozbiórkowych wywo onych i utylizowanych b  ustalane jako 
obj to ci wyliczone w m3 na podstawie obmiaru wg wymiarów rozbieranych konstrukcji i 
powi kszone mno nikiem 1.5 dla gruzu betonowego i 1.3 dla gruzu asfaltowego. 
Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Szczegó owych Specyfikacji Technicznych. 
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b  
zaakceptowane przez In yniera. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te 
lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w 
ca ym okresie trwania Robót. 
7.4. Wagi i zasady wa enia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym 
wymaganiom Szczegó owych Specyfikacji Technicznych. B dzie utrzymywa  to 
wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych 
przez In yniera. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary robót nale y prowadzi  na bie co ( ka dego dnia). 
Obmiar Robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób 
zrozumia y i jednoznaczny oraz b  uzupe nione odpowiednimi szkicami, których wzór 
zostanie uzgodniony z In ynierem, oraz dokumentacj  fotograficzn , skatalogowan  w 
sposób nie budz cy w tpliwo ci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, który 
dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacj  fotograficzn   
ka dorazowo za czone do dokumentów odbiorowych poszczególnych robót a ich wyniki 
zostan  zapisane w ksi ce obmiaru i potwierdzone przez In yniera. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, Roboty podlegaj  nast puj cym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.1. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie 
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
post pu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje In ynier. 
Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem In yniera. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, 
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nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie In yniera. 
Jako  i ilo  Robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokumentów 
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj  Projektow , SST i uprzednimi ustaleniami. 
Wykonawca jest zobowi zany równie  do dokumentowania odbieranych robót w postaci 
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by  skatalogowana w sposób nie budz cy 

tpliwo ci co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odr bnej 
zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  kontraktow . 
8.2. Odbiór cz ciowy 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru 
cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Komisja w obecno ci In yniera i Wykonawcy. Komisja jest powo ywana 
przez Zamawiaj cego. Warunkiem dokonania odbioru cz ciowego jest uprzednie 
wystawienie przez In yniera wiadectwa Przej cia w zakresie cz ci robót, o ile Wykonawca 
jest uprawniony do uzyskania takiego wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 
8.3. Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilo ci, jako ci i warto ci. 
Ca kowite zako czenie Robót oraz gotowo  do odbioru ko cowego b dzie stwierdzona 
przez Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na 
pi mie o tym fakcie In yniera. 
Odbiór ko cowy Robót nast pi w terminie ustalonym w Umowie, licz c od dnia 
potwierdzenia przez In yniera zako czenia Robót i przyj cia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.3.1. 
Odbioru ko cowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci 
In yniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca Roboty dokona ich oceny jako ciowej na 
podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodno ci wykonania Robót z Dokumentacj  Projektow  i SST. 
W toku odbioru ko cowego Robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w 
trakcie odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupe niaj cych i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupe niaj cych w warstwie cieralnej lub Robotach wyko czeniowych, komisja przerwie 
swoje czynno ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj  
Projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c 
pomniejszon  warto  wykonywanych Robót w stosunku do wymaga  przyj tych w 
Dokumentach Kontraktowych. 
Potr cenia na nieprawid ow  zawarto  asfaltu oblicza si  na podstawie nast puj cego 
wzoru 
P=A*pa*cj 
A – powierzchnia 
pa – wspó czynnik do obliczania potr ce  za niew ciw  ilo  lepiszcza 
cj – cena jednostkowa 
P – potr cenia 
Wspó czynnik „pa” do obliczania potr ce  za niew ciw  ilo  lepiszcza 
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Odchylenie od recepty w % 0,4  0,5 - 
pa  0,080  0,140 - 
 
Potr cenia na nieprawid ow  zawarto  kruszyw w mieszance mineralno asfaltowej oblicza 
si  na podstawie nast puj cego wzoru. 
P=A*p (w)*cj8r 
A – powierzchnia 
p  – wspó czynnik do obliczania potr ce  za niew ciw  ilo  ziarn wi kszych od 2 mm 
pw – wspó czynnik do obliczania potr ce  za niew ciw  ilo  ziarn mniejszych od 2 mm 
cj – cena jednostkowa 
P – potr cenia 
r – udzia  procentowy ziarn w recepcie 
Wspó czynnik „pw” do obliczania potr ce  za niew ciw  ilo  ziarn mniejszych od 
0,075mm 
Odchylenie od recepty w %  1,6  1,7  1,8 
pw  0,110  0,132  0,154 
Wspó czynnik „pw” do obliczania potr ce  za niew ciw  ilo  ziarn od 0,075 do 2,0 mm 
Odchylenie od recepty w %  2,2  2,4  2,6 
pw  0,110  0,132  0,154 
Wspó czynnik „p ” do obliczania potr ce  za niew ciw  ilo  ziarn od 2,0 mm 
Odchylenie od recepty w %  5,0  6,0  - 
p  0,008  0,016  - 
8.3.1. Dokumenty odbiorowe 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego Robót jest protokó  odbioru 
ko cowego Robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
1. Dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez 
In yniera oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w trakcie realizacji umowy; wymaga si  
przy tym, eby dokumentacja zosta a tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione 
zmiany by y atwo rozpoznawalne,  
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z 
Kontraktu i ew. uzupe niaj ce lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (orygina y). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodnie z SST i 
ew. PZJ. 
6. Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z SST i 
ew. PZJ. 
7. Opini  technologiczn  opracowan  przez Wykonawc  i skoreferowan  przez In yniera, 
sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie SST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np na prze enie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania 
tych robót w cicielom urz dze . 
9. Dokumentacj  fotograficzn  skatalogowan  w sposób nie budz cy w tpliwo ci co do dat 
wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 
10. Geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
z klauzul  Powiatowego O rodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersj  
cyfrow  mapy zasadniczej w pliku dwg. 
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12. Operat z pomiarów odkszta ce  i przemieszcze  obiektów in ynierskich prowadzonych 
w trakcie budowy. 
13. Protoko y podpisane z w cicielami nieruchomo ci zaj tych czasowo pod wykonanie 
infrastruktury technicznej - dotycz ce zaspokojenia roszcze . 
Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech 
kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodz ce w sk ad 
operatu odbiorowego, za wyj tkiem pozycji 10, w rozdzielczo ci umo liwiaj cej czytelny 
wydruk w formacie odpowiadaj cym orygina owi i zapisze na no niku danych w jednym 
egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z In ynierem. Pozycja 10 zostanie 
zapisana na no niku danych w formacie *.dwg lub *.dgn. 
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersj  
elektroniczn  jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odr bnej zap acie. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie 

 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  Roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót zwi zanych z usuni ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 
Wykonawca jest zobowi zany do opracowania i przekazania Zamawiaj cemu Operatu z 
przeprowadzonych pomiarów odkszta ce  i przemieszcze  obiektów in ynieryjnych w 
trakcie prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstaw  atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  atno ci jest warto  
(kwota) podana przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu. In ynier mo e wzi  pod 
uwag  podzia  kwoty rycza towej proponowany przez Wykonawc , zgodnie z Klauzul  14.1 
lit. d) Warunków Ogólnych Kontraktu. 
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji Kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  
wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej 
Roboty w Szczegó owej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe Robót b  obejmowa : 
- robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, 
- warto  zu ytych Materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy, 
- warto  pracy Sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami, 
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
W sk ad kosztów po rednich wchodz : p ace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp.), koszty dotycz ce 
oznakowania Robót, wydatki dotycz ce bhp, us ugi obce na rzecz budowy, koszty zwi zane z 
zawarciem umów u yczenia gruntów, op aty za dzier aw  terenu, koszty transportu 
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materia ów na miejsce utylizacji i utylizacja materia ów , koszty projektów uzupe niaj cych i 
ich uzgodnie , koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, koszty utrzymania 
obiektów tymczasowych w nale ytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii 
robót wynikaj ce przyj tych rozwi za  technicznych i technologicznych w ramach 
opracowa  Wykonawcy, ekspertyzy dotycz ce wykonanych Robót, wszelkie koszty 
wynikaj ce z warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze 
szczególnym uwzgl dnieniem konieczno ci ochrony cennych warto ci przyrodniczych, 
zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uci liwo ci dla terenów s siednich (pkt. 
5.2 niniejszej SST), ubezpieczenia oraz koszty zarz du przedsi biorstwa Wykonawcy, koszty 
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny 
zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu u innych wydatków mog cych wyst pi  
w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym. 
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Szczegó owej Specyfikacji Technicznej D-
00.00.00 
Wykonawca jest zobowi zany do szczegó owego zapoznania si  z wymaganiami zawartymi 
w D-00.00.00, a koszty wynikaj ce z tych wymaga  powinien uj  w poszczególnych SST. 
Uznaje si , e koszty dostosowania si  do wymaga  SST D-00.00.00 nie wyszczególnione w 
tabeli przedmiarowej dla wymaga  ogólnych zosta y uwzgl dnione przez Wykonawc  w 
pozycjach przedmiaru wynikaj cych ze szczegó owych specyfikacji technicznych. 
9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu In ynierowi i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu Robót. 
(b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materia ów, 
(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materia ów, 
(d) koszt zapewnienia niezb dnych czynników produkcji, 
(e) koszt zakupu i dostarczenia materia ów niezb dnych do wykonania robót, 
(f) zaprojektowanie i wybudowanie niezb dnych objazdów, w tym tymczasowych dojazdów 
do pól na czas robót polowych, 
(g) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpiecze stwa ruchu, 
(h) op aty/dzier awy terenu, 
(i) przygotowanie terenu, 
(j) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, 
oznakowa  i drena u, 
(l) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  
pionowych, poziomych, barier i wiate . 
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu umo liwiaj cego normalny ruch publiczny, 
(c) oczyszczenie terenu, 
(d) koszty demonta u, 
(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego 
z uprzedni  sta  organizacj  ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 
2016 z pó niejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881). 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 – o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 Nr 147,poz. 1229). 
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
pó niejszymi zmianami). 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
pó niejszymi zmianami). 
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 
204,poz. 2086). 
8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 – o systemie oceny zgodno ci (jednolity tekst Dz. U. z 
2004 Nr 204, poz.  2087). 
9. Rozporz dzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynno ci opracowa  
geodezyjno – kartograficznych obowi zuj cych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 
10. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690). 
11. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny 
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
12. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okre lenia 
polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780). 
13. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecze stwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
14. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
15. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, do u ytkowania których mo na przyst pi  po przeprowadzeniu 
przez w ciwy organ obowi zkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128). 
16. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metod  wybuchow  (Dz. U. Nr 120, poz. 1135). 
17. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okre lenia metod i 
podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie 
funkcjonalno – u ytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 
18. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 w sprawie szczegó owego 
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
19. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
20. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniaj ce 
rozporz dzenie w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
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og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
198, poz. 2042). 
21. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków 
post powania w sprawie rozbiórek nieu ytkowanych lub niewyko czonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043). 
22. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003 w sprawie 
szczegó owych warunków zarz dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarz dzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729). 
 


