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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-00.00.00.

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 Wymagania Ogoélne odnosi sie¢ do
wymagan wspélnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Robdt, ktore zostang wykonane w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej nr
206029G na odcinku Brusy Wybudowanie do skrzyzowania z drogg gminng nr 206024G
wraz z przebudowg kolizji z siecig telekomunikacyjng na terenie Gminy Brusy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentéow Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie
1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

D-02.00.00. Roboty ziemne

D-04.00.00. Podbudowy

D-05.00.00. Nawierzchnie

D-07.00.00. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

D-08.00.00. Elementy ulic

D-09.00.00. Zielen drogowa

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w SST beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

Normy te winny by¢ uwazane za integralng czes¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z
Rysunkami i SST jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni
zaznajomionego z ich trescig 1 wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktore ukaze si¢ nie
pozniej niz na 28 dni przed data zamkniecia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie
wskazano inaczej.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia si¢ termin SzczegOlowe Specyfikacje
Techniczne (SST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calosc
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

,,Przebudowa drogi gminnej nr 206029G na odcinku Brusy Wybudowanie do skrzyzowania z drogg gminng
nr 206024G wraz z przebudowg kolizji z siecig telekomunikacyjng na terenie Gminy Brusy”
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1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Sciezka rowerowa - pas terenu na koronie drogi (ulicy) lub poza nia, przystosowany i
przeznaczony wylacznie dla ruchu rowerowego. Ze wzgledu na lokalizacje rozréznia sig
samodzielne sciezki rowerowe i sciezki rowerowe towarzyszace jezdni.

1.4.4. Dlugos¢ mostu - odleglos¢ miedzy zewnegtrznymi krawedziami pomostu a w
przypadku mostow tukowych z nasypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona
w 0si jezdni drogowe].

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robot
zgodnie z obowigzujacym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujmujaca cato$¢ robot
wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robot oraz
pomiary geodezyjne powykonawcze.

1.4.6. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.7. Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

1.4.8. Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, wydawany przez wiasciwy organ.
Dziennik budowy powinien by¢ zalozony i prowadzony w sposob zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (DZ. U. 108 poz. 953) z dnia 26 czerwca 2002r.

1.4.9. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.10. Inzynier (Inzynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) - osoba wymieniona w danych
kontraktowych, ktora na zlecenie Zamawiajacego za pomocg czlonkdéw swojego zespolu o
scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzor na wykonywaniem prac
budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i
warunkami kontraktowymi.

1.4.11. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.13. Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bedaca
przedstawicielem Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca,
odpowiedzialna za administrowanie kontraktem.

1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.

1.4.15. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.
1.4.16. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.17. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i
skarpami rowow.

1.4.18. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie

,,Przebudowa drogi gminnej nr 206029G na odcinku Brusy Wybudowanie do skrzyzowania z drogg gminng
nr 206024G wraz z przebudowg kolizji z siecig telekomunikacyjng na terenie Gminy Brusy”
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wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan rob zwigzanych z ocena
jakosci materiatow oraz Robot.

1.4.21. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji
drogowej i1 ruchu pieszego.

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzagcych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca siec miedzy warstwg $cieralng a podbudows,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyrownawcza - warstwa shuzaca do wyrownania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze skladaé¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spemlniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podloza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzagca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.24. Nawierzchnia kolejowa - zespot konstrukcyjny, sktadajacy si¢ z szyn, ziaczek,
podkladow i podsypki, ktory tworzy droge dla pojazdow szynowych.

1.4.25. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.27. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.28. Objazd — odpowiednio oznakowana trasa wyznaczona na czas robot po istniejacych
drogach publicznych.

1.4.29. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.30. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.31. Pobocze - czg¢s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig
pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

,,Przebudowa drogi gminnej nr 206029G na odcinku Brusy Wybudowanie do skrzyzowania z drogg gminng
nr 206024G wraz z przebudowg kolizji z siecig telekomunikacyjng na terenie Gminy Brusy”
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1.4.32. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gl¢bokosci
przemarzania.

1.4.33. Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.34. Podtorze kolejowe - kolejowa budowla gruntowa wykonana jako nasyp lub przekop
wraz z urzadzeniami ja zabezpieczajacymi, ochraniajagcymi i odwadniajacymi podlegajaca
oddziatywaniom eksploatacyjnym, wptywom klimatycznym oraz wptywom podloza
gruntowego zalegajacego bezposrednio pod torem i w otoczeniu.

1.4.35. Polecenie Inzyniera (Inzyniera Kontraktu, Inzyniera Projektu, Inspektora Nadzoru) -
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.36. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.37. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.38. Przejazd - skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym poziomie
(poziomie szyn), oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kategorig i przepisami.

1.4.39. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej,
stuzgce do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego.

1.4.40. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.41. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.42. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — Kompletna Dokumentacja Projektowa
(Projekty Budowlane z BIOZ, Projekty Wykonawcze i Przedmiary Robot), ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektéw bedacych przedmiotem Robot.

1.4.43. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladaé sie z pelnej sciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych np skrzyn, komor.

1.4.44. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.45. Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglos¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego.

1.4.46. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje
catkowita szerokos¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.47. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegOlnych rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodnikdw mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.48. Slepy Kosztorys (przedmiar) - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.49. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.
1.4.50. Torowisko - powierzchnia kontaktowa mi¢dzy nawierzchnig kolejowa a podtorzem o
odpowiednim profilu tagcznie z umocnionymi klincem fawami torowiska.

1.4.51. Tunel - obiekt zagiebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

,,Przebudowa drogi gminnej nr 206029G na odcinku Brusy Wybudowanie do skrzyzowania z drogg gminng
nr 206024G wraz z przebudowg kolizji z siecig telekomunikacyjng na terenie Gminy Brusy”
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1.4.52. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.53. Zadanie budowlane - cz¢s¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych
z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i Warunkami Ogdélnymi i Szczegdlnymi, SST i poleceniami
Inzyniera lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw,
na ktorych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwiazku z prowadzonymi
robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii,
maszyn, urzadzen i sprz¢tu musza zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska
budynkdéw i budowli na tych obszarach w szczegolnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzasami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

- Zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotworczych i metalami
ciezkimi

- znaczacymi lub gwaltownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych
nalezy pobra¢ z wilasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty
glowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa ochrona znakow geodezyjnych i pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy |
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

A. Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy
przez Zamawiajacego:

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowsa:

- Zamawiajacego: wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacje projektowa
oraz projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng) zostana przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy: Dokumentacja projektowa, ktéra Wykonawca opracuje w ramach Ceny
Kontraktowej.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupeinienie Dokumentacji
Projektowe]j przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i
SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. W
przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja
Projektanta.

,,Przebudowa drogi gminnej nr 206029G na odcinku Brusy Wybudowanie do skrzyzowania z drogg gminng
nr 206024G wraz z przebudowg kolizji z siecig telekomunikacyjng na terenie Gminy Brusy”
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B. Dokumentacja projektowa, ktéra opracuje Wykonawca:

e Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energi¢ elektryczna oraz w wode,
projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przytaczenia urzadzen (telefon i fax.) do
sieci telekomunikacyjnej,

¢ Projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem,

e Projekty Organizacji i Technologii Robot dla poszczegolnych obiektow i robot,

e Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczegélowych SST wymaganych do
zatwierdzenia przez Inzyniera,

e Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robot,

e Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

e Dokumentacja Powykonawcza,

e Powykonawcza aktualizacja projektu organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem projektu w
GDDKIA Oddziat w Gdansku oraz Powiatowym Zarzadzie Drog w Chojnicach.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia
oraz by¢ uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do uzyskania dla Projektu
Organizacji 1 Technologii Robdt decyzji zatwierdzajacej przez wiasciwe organy administracji
zarzadzajacej ruchem.,

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezec:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zlozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony srodowiska przed
rozpoczeciem robot rozbiérkowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie lub zmiana
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi
brakujace lub zamienne rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie
wymagana jest akceptacja Projektanta.

Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed
harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robét, za wyjatkiem opracowan,
dla ktérych ustalono odrebnie inne terminy wykonania.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegaja odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze s wlaczone w ceny jednostkowe.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w
Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia
ZWigzane i inne dane potrzebne do wykonania robot oraz osiggniccia parametrow
technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w
czesciach, ale kazda przedlozona czes¢ musi by¢é w dostatecznym stopniu kompletna by
mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci
projektu, w terminach okreslonych w pkt. 1.5.2.1.

1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowaé komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazaé¢ za przyjete przez Wykonawce
jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie. Wykonawca przed
ztozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsultowa¢ sie z Inzynierem.

,,Przebudowa drogi gminnej nr 206029G na odcinku Brusy Wybudowanie do skrzyzowania z drogg gminng
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Notatka dotyczaca konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed datg
konsultacji oraz, jesli wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki
w wymaganej ilosci kopii co najmniej 7 dni przed data konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupeini¢c dokumentacje oraz rysunki dostarczone
Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robot. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w
trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktory bedzie przekazany do
uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczna firme lub Zamawiajacego, zgodnie z
polskim ustawodawstwem, nie pozniej niz 14 przed data przekazania. OpOznienia w
przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opdznienia w terminowym
wykonaniu robot.

1.5.3. Nadzor autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
procedurami FIDIC i bedzie obejmowat:

- stwierdzenie w toku wykonywania Robot budowlanych zgodnosci realizacji z Projektem,

- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie zgtoszonych przez Wykonawce lub Inzyniera,

- wspoblprace biezaca z Inzynierem, Wykonawcami przy poszczegélnych etapach realizacji
robét branzowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach,

- uzupelnienie szczeg6tdw dokumentacji i instrukcji dodatkowych dla potrzeb Inzyniera i
Wykonawcy,

- opiniowanie projektow zamiennych, zgtoszonych przez Wykonawce lub Inzyniera.

- weryfikacje rozwigzan projektowych dostarczonych przez Wykonawcg,

- analize 1 akceptacje lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczacych Robot
pomocniczych majacych wptyw na rozwiazania Robot statych,

- udziat w komisjach i naradach technicznych, udziat w odbiorach.

1.5.4. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowiag cze¢s¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ si¢ z calg dokumentacjg i
uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegolnych
POZyCiji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i SST oraz
zgtosic wszystkie uwagi do ich zawartosci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych
dokumentow. Wszystkie zgtoszenia brakow, ewentualnych bteddw, niescistosci itp. Po tym
terminie nie moga skutkowaé¢ opdznieniami lub wstrzymaniem Robdt. Dziatania takie beda
uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyska¢ opini¢ Projektanta, co do
poprawnosci.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowsg 1 SST.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub SST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiatly beda niezwlocznie zastagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i
wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zapisow
podanych w ,,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektoéw (jezdnie, obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na
terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka
drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim
uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Rob6t (lub odpowiednio: czesci robét albo
odcinka).

Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw.
»,ZImowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu $liskosci zimowej i odsniezania
odcinkéw drog publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktore odpowiedzialny jest
odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi
dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy
uskokow poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych.
Wykonawca jest zobowiazany do uzgadniania uciazliwego transportu z administratorami drog
oraz do wykonania "przegladu zerowego" stanu tych drég. Wyniki przegladu zerowego
Wykonawca przekaze Inzynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie przegladu, Wykonawca jest
zobowiazany powiadomi¢ administratora drogi.

Wykonawca opracuje inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego drég wraz z
podpisaniem dwustronnych protokotow z administratorami tych drég.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace be¢dg akceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca niezwiocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma
w czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiajace informacje
dotyczace Robot Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy beda utrzymywane w przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji kontraktu.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.
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Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy
realizacji Robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa w ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na
objazdach poza nim, zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji
ruchu na czas budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdét projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace be¢da akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia rowniez Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych.
1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W zwiazku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbidrki elementow istniejacych, nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robét rozbiorkowych. Dziatania powyzsze
wraz z faza realizacji inwestycji generuja odpady, ktore musza by¢ usunigte z rejonu
inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowane oraz
zutylizowane.

Wykonaweca robot w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowac
powstawanie odpadow, powinien takie dziatania planowac¢, projektowaé i prowadzi¢, tak
aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadow i ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich
uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec
powstawaniu odpadow,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow, ktorych
powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postgpowa¢ w sposob zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
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ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udalo si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby
sktadowane byly wylacznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny sposob byto
niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy oraz
przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w
miejscu ich powstawania.

Odpady, ktore nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepna technike lub technologie, o
ktorej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony s$rodowiska,
przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych rdéznych rodzajow oraz mieszania
odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie
odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa procesow odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesow nie nastapi wzrost zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami
lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang speinione Iacznie
nastepujace warunki:

- W procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po rozdzieleniu nastapi
ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,

- jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadOow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisdw obowigzujacych
przy transporcie towarow niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostana te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady
nadajace si¢ do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywaé sie tylko w miejscu wyznaczonym w
trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktore
spetniaja okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku Ilub unieszkodliwiania odpadow moga by¢é
eksploatowane tylko wowczas, gdy:

- nie zostanag przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrgbnych
przepisow,

- pozostatosci powstajace w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadow wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z tatwym dostgpem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i
wywozowych, z ktorymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadow musza legitymowac¢ sie wilasciwymi zezwoleniami organOw administracyjnych na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.
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W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
I1) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
[11) mozliwoscig powstania pozaru.
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajacym dopuszczalny poziom
hatasu w srodowisku, niemniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowaé
negatywny wptyw hatasu na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie giownie
na wiasciwej organizacji budowy, tj.
- zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujacego si¢ stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu
- wylaczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw.
biegu jalowym)
- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomigdzy godzinami 22.00+6.00
1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatlow na srodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwoé¢ zanika (np materiaty pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdow od wiasciwych
organow administracji panstwowej.
1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonaweca jest zobowigzany w trakcie budowy zapewni¢ tymczasowy dostep do pol
lezacych wzdhuz projektowanej drogi w zwiazku z koniecznoscia prowadzenia prac
polowych.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem przepisowych wymagan nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Roboét, ktore maja by¢é wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. W celu uniknigcia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejagcych nieruchomosci, Wykonawca przed
rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny
tych obiektéw. Nieodiaczng czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob
nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wiascicielami budynkow.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren — wilasciciela
nieruchomosci na ktorym beda prowadzone prace zwiazane z czasowym zajeciem terenu.

Po zakonczeniu robét - winien uporzadkowac teren, naprawié¢ zaistniate szkody i wyptacic¢
wlascicielom stosowne , uzgodnione odszkodowania za niemoznos¢ uzytkowania, badz inne
trwale szkody. Na koniec podpisze protokot stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych
pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania
infrastruktury.

W przypadku uszkodzen ukladéw drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

Za wszystkie ewentualne szkody zwiazane z czasowym zajeciem dziatek lezacych poza
projektowanym pasem drogowym, zwiagzane np z przebudowa infrastruktury technicznej,
magazynowaniem materiatow itp. odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma
obowigzek do przywrocenia dzialki do stanu pierwotnego badz do naprawy lub
zadoscuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed wiasciwym sadem.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu
technicznego istniejgcych drog lokalnych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odleglosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u
zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do

lokalnych witadz samorzadowych. Nieodlaczna czescig tej dokumentacji beda zdjecia,
skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
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obiektu, ktory dokumentuja. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wiascicielami
tych drég.

Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materialy i wyposazenie na i z terenu budowy
wylacznie po drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u
Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez
transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen 0si pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatldw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie be¢dzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow
zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan
BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z
Inzynierem.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet | odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot w
zakresie wynikajacym z warunkow zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie
w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu
na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu ( likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja
nierdbwnosci, czyszczenie jezdni, itp.)

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robot.
Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do opracowanych przez biuro projektowe
wytycznych.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe, poziome,
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zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace be¢da akceptowane przez
Inzyniera.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Reasumujac wyzej wymienione koszty:

- zabezpieczenia terenu budowy

- wynikajace z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych.

- utrzymania ciggow ruchu kotowego.

- nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa wiaczone w Cene Kontraktows.
1.5.13. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich
instytucji.

Zezwolenia te obejmujag zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia dotyczace trasy,
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofalowek, na rozpoczecie robdt lub na zmiane
poltozenia uzytecznosci publicznych, itd.

W ciaggu dwdch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot
zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiladzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych,
Zamawiajacy stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w pehi
udokumentowanych wnioskow o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkow robot.
Jesli Wykonawca trzyma sie tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek op0Oznien
Zwigzanych ze zbyt péznym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesie
Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwié
instytucji wykonanie inspekcji 1 sprawdzenia robét. Ponadto, powinien on umozliwié
instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, ktore jednak nie zwalniaja
Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

1.5.15. Rbwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda
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obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. ROznice pomigdzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce | przedlozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi,
7€ zaproponowane zmiany nie zapewniajag zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

Materiaty lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiada¢
aktualng Aprobate Techniczna.

1.5.16. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonaweca poniesie
koszty i/lub wystapia opoOznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktora nalezy
zwickszy¢ ceng kontraktowsa.

Nad caloscia prac ziemnych w ramach budowy musi zosta¢ zapewniony nadzor
archeologiczny, umozliwiajacy prawidiowa weryfikacje i dokumentacje prowadzonych prac
ziemnych pod wzgledem archeologicznym, dostosowang jednoczesnie do warunkow
inwestycji. Wykonawca nadzoru archeologicznego przed przystapieniem do prac winien
uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie nadzoru od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, w
ktorym zostang szczegolowo zapisane wszystkie warunki realizacji 1 zakres prac
archeologicznych przy przedmiotowej inwestycji. Przed przystapieniem do realizacji budowy
Inwestor zobowiazany jest powiadomié¢ wiasciwy Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw o
terminie rozpoczecia tych robét oraz poda¢ nazwisko archeologa sprawujacego nadzor nad
przedmiotowa inwestycja. Forma nadzoru powinna sprowadzi¢ si¢ do obserwacji
nawarstwien kulturowych oraz prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac
archeologicznych prowadzonych w terenie zgodnie z postepem robét ziemnych. W przypadku
odstoniecia reliktow zabudowy, obiektow zabudowy, nawarstwien kulturowych itp.
archeolog winien przeprowadzi¢ badania ratownicze tzn. wyeksplorowa¢ je i
zadokumentowa¢ w sposob opisowy, kartograficzny (lokalizacja na planie), rysunkowy i
fotograficzny.

1.5.17. Prowadzenie robot na terenach nalezacych do PKP

Wykonaweca robot jest zobowiazany do zawarcia z PKP Linie Kolejowe S.A odrebnych
uméw na realizacje robot w granicach i sasiedztwie obszaru kolejowego, ktore beda
zawierac:

- warunki i powierzchnie dzierzawy czesci dziatek, na ktorych prowadzone beda roboty
budowlano-montazowe,

- warunki i zasady prowadzenia robot,

- sposéb rozliczen kosztow techniczno-organizacyjnych, zwigzanych z wdrozeniem
zmienionej organizacji prowadzenia ruchu kolejowego w trakcie robot wynikajacych z
harmonogramu robodt, - zasady i warunki usuwania usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi.
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Wszelkie koszty zwigzane ze zgoda wiasciwych organow PKP na prace prowadzone na
terenie PKP, kosztéw zajecia terenow PKP, wylaczen z ruchu, przetaczen trakcji oraz
dodatkowych uzgodnien ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w SST lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie
definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow i1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédita nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do Roboét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdow, dokopow i miejsc pozyskania
materialdw miejscowych bedg formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce |
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materialtdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspoéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

,,Przebudowa drogi gminnej nr 206029G na odcinku Brusy Wybudowanie do skrzyzowania z drogg gminng
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b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

c) Jezeli produkcja odbywa sie¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc
I wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Materialy z rozbiorek i odpadowe

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek staja sie wilasnoscia Wykonawcy i powinny byé
usuniete z terenu budowy w sposob i terminie niekolidujagcym z wykonaniem innych robot.
Koszt zwigzany z rozbiorks, transportem, zwalka (utylizacja) w/w materiatow Wykonawca
powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
Materialy z rozbiorki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisoéw
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami).
Pozyskanie miejsca utylizacji materiatow stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca
powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowe;.

Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do zalozonych w ofercie stanowi ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia
terenu, elementy pochodzace z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i
przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wiascicielem tych
sieci na koszt wiasny na odlegtos¢ do 50 km.

Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznosci, z materiatem z rozbiorki postapi¢ jak w pkit.
2.7.1.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega
osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

2.8. Materialy zawierajace azbest

Obowiazki Wykonawcy prac polegajacych na Dbezpiecznym usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajacych
azbest, warunki przygotowania do transportu i transport odpadéw zawierajacych azbest do
miejsca ich skladowania oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie
odpadow zawierajagcych azbest w szczegdtowy sposob okresla Rozporzadzenie Ministra

,,Przebudowa drogi gminnej nr 206029G na odcinku Brusy Wybudowanie do skrzyzowania z drogg gminng
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Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobow i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ w transporcie
materiatow / sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
(zarzadcy drogi) co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektows, wymaganiami SST, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

,,Przebudowa drogi gminnej nr 206029G na odcinku Brusy Wybudowanie do skrzyzowania z drogg gminng
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji
Robot, Programy Zapewnienia Jakosci oraz Projekty uzupetniajace z Inzynierem.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢é w Cenie
Kontraktowej Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach
objetych pozwoleniem na budowe.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie
objetych pozwoleniem na budowe, wynikajacych z przyjetej technologii robot, Wykonawca
jest zobowigzany uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci
umozliwiajace wejscie czasowe w teren i jest zobowiagzany zastosowac¢ odpowiednie srodki
techniczne minimalizujace uciazliwos¢ dzialan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu
mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen W czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z witasciwego PODGKIA
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowiazany jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie
panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — zlozy¢
operat z pomiaru powykonawczego - do panstwowego zasobu geodezyjno- kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzér i kontrole wylacznie osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolnosci:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowiazaniu do punktow osnowy panstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wiaczenia do istniejacej sytuaciji,

Cc) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

d) wytyczenie punktow gtownych trasy i obiektow inzynierskich,

e) biezacg obstuge geodezyjna budowy,

f) pomiary przemieszczen i odksztalcen prowadzone w miar¢ potrzeby do konca okresu
gwarancyjnego,

g) inwentaryzacje powykonawcza zgodng z wymogami ,,Standardu Gromadzenia Danych o
Nieruchomosciach GDDKIA” stanowigcego zatacznik do Zarzadzenia nr 19 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2005 r.,

h) odtworzenie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji oraz dochodzacych granic
przylegtych posesji na liniach rozgraniczajacych.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu |
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

,,Przebudowa drogi gminnej nr 206029G na odcinku Brusy Wybudowanie do skrzyzowania z drogg gminng
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Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
zgodnym z warunkami Kontraktu i okreslonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania
w terminie Polecen Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne dla
identyfikacji uzbrojenia podziemnego.

W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas
prowadzenia robdt w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwiazane.
Wszelkie koszty z tego tytutlu nie podlegaja odrgbnej zaptacie I nalezy uja¢ je w Cenie
Kontraktowej.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z catoscia dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢
miejsca kolizyjne i opracowac szczegoly przejs¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot
lub inne Projekty wymagane w SST np: projekt zabezpieczenia wykopow itp. Zastosowany
sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej
zaplacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed
przystapieniem do robdt zwigzanych z usunieciem kolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych i gazowych. Koszty
nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrcbnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Kontraktu programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) cze$¢ 0goIna opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robot,

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
Robot,

- Wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czes¢ szczegOlows opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow Robot,

- SposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jakos¢ RoboOt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiagczajac personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie |
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialbw oraz Robot z
czestotliwoscia zapewniajacg Sstwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST,
normach i1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier w
porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robot zgodnie z Umowsa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniccia te beda tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek b¢da dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robo6t z Dokumentacja
Projektowa 1 SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
| pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. ldentyfikacja materiatow

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostalty wprowadzone do obrotu
zgodnie z odrebnymi przepisami. Wiasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w
obiekcie budowlanym w sposob trwaty musza umozliwia¢ prawidiowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym speinienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w
art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881
z 2004r.) dopuszcza si¢ do stosowania:

1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,

2) Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- W zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta
norma,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapisOw, to w zgodzie
uzyskana aprobata techniczna, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobata,

- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata
techniczng, a producent zatgczyt odpowiedniag informacje o wyrobie,

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty
technicznej a producent zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

C) jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej,

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie
0 zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami.
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Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentow
dopuszczajagcych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskaé
aprobate¢ techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatlow, dla ktorych w SST sg wymagane dokumenty, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta,
a W razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
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Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

(2) Rejestr Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow. Wzor ksigzki, a w
szczegolnosci formularza obmiarow zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Wpisow do Ksiazki Obmiarow dokonuje Kierownik Budowy i sa one
potwierdzane przez Inzyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru Robét. Winny byé¢ udostepnione na kazde Syczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie,

g) docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektows i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Szczegbétowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Korekta ewentualnych biedow lub pominigtych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po
porozumieniu z zamawiajacym.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.
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Jesli Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako diugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Objetosci robdt ziemnych beda wyliczone w m® gruntu rodzimego ( wykopy, nasypy zakupy
gruntu w tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

llosci dla materiatow rozbiorkowych wywozonych i utylizowanych beda ustalane jako
objetosci wyliczone w m® na podstawie obmiaru wg wymiaréw rozbieranych konstrukgji i
powigkszone mnoznikiem 1.5 dla gruzu betonowego i 1.3 dla gruzu asfaltowego.

Ilosci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Szczegétowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciaggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary robdt nalezy prowadzi¢ na biezaco ( kazdego dnia).

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny oraz beda uzupeilnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem, oraz dokumentacja fotograficzng, skatalogowana w
sposOb nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacja fotograficzng beda
kazdorazowo zatgczone do dokumentow odbiorowych poszczegolnych robdt a ich wyniki
zostana zapisane w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢sciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
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nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych rob6t w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob nie budzacy
watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuije.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Komisja w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powolywana
przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie
wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robdt, o ile Wykonawca
jest uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy RoboOt nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowg 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

Potracenia na nieprawidlowsa zawartos¢ asfaltu oblicza si¢ na podstawie nastepujacego
wzoru

P=A*p*¢;

A — powierzchnia

Pa — Wspoiczynnik do obliczania potracen za niewlasciwg ilos¢ lepiszcza

Cj — cena jednostkowa

P — potracenia

Wspolczynnik ,,p,” do obliczania potracen za niewlasciwg ilos¢ lepiszcza
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Odchylenie od recepty w % 0,4 0,5 -

Pa 0,080 0,140 -

Potracenia na nieprawidlowg zawartos¢ kruszyw w mieszance mineralno asfaltowej oblicza
sie¢ na podstawie nastepujacego wzoru.

P:A*pz(w)*chr

A — powierzchnia

p; —wspodiczynnik do obliczania potracen za niewlasciwa ilos¢ ziarn wiekszych od 2 mm
pw — Wspotczynnik do obliczania potracen za niewlasciwa ilos¢ ziarn mniejszych od 2 mm
Cj — cena jednostkowa

P — potracenia

r — udzial procentowy ziarn w recepcie

Wspoiczynnik ,p,” do obliczania potragcen za niewtasciwg ilos¢ ziarn mniejszych od
0,075mm

Odchylenie od recepty w % 1,6 1,7 1,8

Pw 0,110 0,132 0,154
Wspotczynnik ,,p,” do obliczania potracen za niewlasciwa ilos¢ ziarn od 0,075 do 2,0 mm
Odchylenie od recepty w % 2,2 2,4 2,6

Pw 0,110 0,132 0,154
Wspodiczynnik ,,p,” do obliczania potracen za niewlasciwg ilos¢ ziarn od 2,0 mm
Odchylenie od recepty w % 5,0 6,0 -

Pz 0,008 0,016 -

8.3.1. Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét jest protokédt odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
Inzyniera oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga si¢
przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione
zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z
Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST |
ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i
ew. PZJ.

7. Opini¢ technologiczng opracowana przez Wykonawce i skoreferowana przez Inzyniera,
sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i1 pomiaréw zalaczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wihascicielom urzadzen.

9. Dokumentacje fotograficzng skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuije.

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
z klauzula Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersje
cyfrowa mapy zasadniczej w pliku dwyg.
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12. Operat z pomiarow odksztalcen i przemieszczen obiektow inzynierskich prowadzonych
w trakcie budowy.

13. Protokoty podpisane z wiascicielami nieruchomosci zajetych czasowo pod wykonanie
infrastruktury technicznej - dotyczace zaspokojenia roszczen.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech
kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w skiad
operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny
wydruk w formacie odpowiadajagcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym
egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie
zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja
elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupehlniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny Robot”.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu Operatu z
przeprowadzonych pomiaréw odksztalcen i przemieszczen obiektow inzynieryjnych w
trakcie prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robat.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wziaé pod
uwage podziat kwoty ryczattowej proponowany przez Wykonawce, zgodnie z Klauzula 14.1
lit. d) Warunkow Ogélnych Kontraktu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W sktad kosztow posrednich wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drdég dojazdowych, itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwiazane z
zawarciem umow uzyczenia gruntow, oplaty za dzierzawe terenu, koszty transportu
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materiatdw na miejsce utylizacji i utylizacja materialow , koszty projektow uzupemiajacych i
ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania
obiektow tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii
robot wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach
opracowan Wykonawcy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, wszelkie koszty
wynikajagce z warunkow wykorzystania terenu w fazie realizacji 1 eksploatacji, ze
szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobow naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terendw sasiednich (pkt.
5.2 niniejszej SST), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny
zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkbw mogacych wystapié
w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Szczegotowej Specyfikacji Technicznej D-
00.00.00

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego zapoznania si¢ z wymaganiami zawartymi
w D-00.00.00, a koszty wynikajace z tych wymagan powinien uja¢ w poszczegolnych SST.
Uznaje sie, ze koszty dostosowania sie do wymagan SST D-00.00.00 nie wyszczegdlnione w
tabeli przedmiarowej dla wymagan ogoélnych zostaty uwzglednione przez Wykonawce w
pozycjach przedmiaru wynikajacych ze szczegdtowych specyfikacji technicznych.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

(b) zakupy 1 koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

(d) koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

(e) koszt zakupu i dostarczenia materiatdw niezbednych do wykonania robot,

(f) zaprojektowanie | wybudowanie niezbednych objazdow, w tym tymczasowych dojazdow
do pal na czas robot polowych,

(g) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(h) oplaty/dzierzawy terenu,

(i) przygotowanie terenu,

(J) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan I drenazu,

(I) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniccie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet.

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajagcego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontazu,

(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego
z uprzednig stala organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 Nr 207, poz.
2016 z pOzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 Nr 147,poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pOzniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pOzniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr
204,poz. 2086).

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z
2004 Nr 204, poz. 2087).

9. Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan
geodezyjno — kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem

CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania ktorych mozna przystapi¢c po przeprowadzeniu
przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidérek obiektow
budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. Nr 120, poz. 1135).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
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ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow
postepowania w sprawie rozbiorek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043).

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729).
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