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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. METRYKA PROJEKTU

1.1. INWESTYCJA
POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE — PRZENOSKA PRZY MLYNIE W
KASZUBIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CELE
TURYSTYKI WODNEJ

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana budowa przystani kajakowej w miejscowosci Kaszuby ma powsta¢ na terenie
dziatek 8/2 1 80 potozonych w miejscowosci Kaszuba na rzece Zbrzyca w zakresie malej
architektury, urzadzeniem brzegu i w zakresie pomostu na szlaku kajakowym rzeki Zbrzycy.
W miejscu tym funkcjonuje przystan z miejscem do wyciggania i wodowania kajakow. Jest to
popularne miejsce rozpoczynania sptywow na rzece Zbrzyca. Lokalizacja przystani kajakowej
wskazana na mapie zasadniczej, wg wspolrzednych geograficznych:

N-53°56'40,77"1E - 17°39' 01,27".

Widok z satelity na obszar sgsiedni inwestycji
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1.3. KODY I NAZWY USLUG WG CPV (WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN)
71410000-5 - Ustugi planowania przestrzennego

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowa

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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45240000-1 - Budowa obiektow inzynierii wodne;j
45241000-3 — Roboty budowlane w zakresie nabrzezy
45262421-8 — Roboty przybrzezne cumownicze

1.4. ZLECENIODAWCA
Gmina Brusy

ul. Na Zaborach 1

89 — 632 Brusy

1.5. WYKONAWCA PF-U
»POMOST ISO 2011~

ul. Sportowa 3

67- 410 Stawa

e-mail: pomost@onet.pl

1.6.ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1) Metryka projektu
2) Cze$¢ opisowa

3) Czgsé¢ informacyjna

1.7. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego , nie wymagana.

Mapa zasadnicza — ewidencji gruntow w skali 1:1.000

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. poz.414, t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 290 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2015r. poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r.
poz. 1030)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010r. poz.719)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. poz. 8§84)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. poz. 1126)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001r. poz. 627, t.].
Dz. U. z 2017r. poz. 519)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z2003r.
poz. 1568)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985t. poz. 60 t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 1440, 1920, 1948).

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. poz. 430, t.j. Dz. U. z 2016r. poz.124)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. poz. 881, t.j.:
Dz. U. z 2014 r. poz. 883,z 2015 1. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542, 1250).

2. CZESC OPISOWA
2.1. INFORMACJE OGOLNE

2.1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla

opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania budowy Przenoski przy mtynie

w Kaszubie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele turystyki wodnej nad rzeka Zbrzyca.

W ramach inwestycji planuje si¢ nastgpujace przedsigwziecia:

1. Budowa pomostu z rynna i trapem ulatwiajacego wyciaganie kajakéw na szlaku rzeki
Zbrzycy w ramach powszechnego korzystania z wod osobom aktywnie wypoczywajacym
nad wodami.

2. Budowa zjazdu z drogi publiczne;.

3. Instalacja drobnych elementéw matej architektury w postaci 1 duzej wiaty, 6 tawostotow,
2 kosze na $mieci, ostony konteneréw na $mieci i 1 tablicy informacyjno — promocyjne;.

Opracowanie obejmuje nastgpujace elementy:
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e - przygotowanie informacji o materiatach niezbgednych do zgloszenia robdt
budowlanych
e - sporzadzenie koncepcji projektowej dotyczacej ksztattu, powierzchni, wymiaréw i
materialu majacego zosta¢ uzytym do budowy pomostu i matlej architektury —
tawostolow, koszy na $mieci i tablicy informacyjno-promocyjne;.
e - sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
e - sporzadzenie szacunkowego kosztorysu inwestorskiego obejmujacego projekt i
wykonanie inwestycji.
Do wykonujacego dokumentacje 1 projekty budowlane na podstawie niniejszego Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego, bedzie nalezec:
e - sporzadzenie mapy do celow projektowych,
e - wykonanie badan geotechnicznych gruntu w miejscu przewidzianej budowy i
posadowienia pomostu.
e - uzgodnienie projektu wykonawczego ze stronami postgpowania administracyjnego,
e - uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodnosci z Programem Funkcjonalno
— Uzytkowym,
Pomosty dla kajakarzy ze wzgledu na dlugos¢ i gtebokos$¢ posadowienia (<25m i <2,5m), nie
wymagajg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 1 budowlanego na budowe.
I w dalszej kolejnosci:
e - wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonego i zatwierdzonego
projektu,
e - przeprowadzenie wymaganych prob i badan,
e -przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem wybudowanego obiektu do
uzytkowania.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagane zakresy robot i standardy wykonania
przedmiotu zamowienia. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materialdéw rownowaznych,
jednak o parametrach rownowaznych do tych opisanych w niniejszym dokumencie. Na
terenie planowanej inwestycji obowigzuje Studium Uwarunkowan 1 Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy, brak jest aktualnych miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego. Podczas prac projektowych i dalej budowlanych nalezy
stosowac si¢ do przepisow ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz U. z 2015r. poz.
469, 1590, 1642, 2295, z 2016r. poz. 352, 1250), Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne 1 ich usytuowanie - Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z 20.04.2007r. z pézniejszymi zmianami, Prawo Budowlane z dnia 9.11.2016r. z.
U. 2016r. poz. 290, Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie — Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
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2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej Dz. U. 2015 poz. 329. i z pdzniejszymi zmianami, Ustawa o ruchu
drogowym Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. z pozniejszymi
zmianami, Ustawa z dnia 21.12.2000r. o Zegludze $rodladowej z podzniejszymi zmianami (Dz.
U. 2001, nr 5, poz. 43)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2003r. z
pozniejszymi zmianami w sprawie przepisow Zeglugowych na $rédladowych drogach
wodnych, Normy Europejskie 1 Polskie Normy.

Wszystkie przywotane przepisy nalezy stosowa¢ ze zmianami w brzmieniu pelnym
aktualnym. Nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ przepisow przywolanych w programie funkcjonalno
- Uzytkowym ze stanem faktycznym na dzien wykonywania dokumentacji projektowe;.
Niniejszy program jest opracowany w oparciu o stan prawny obowigzujacy w dniu
01.12.2016 roku.

2.1.2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2004, nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami) stuzy¢ ma jako podstawa do wykonania
dokumentacji projektowej, okresleniu planowanych kosztéw prac projektowych i1 robot

budowlanych oraz pomdc w przygotowaniu oferty przetargowej na planowang inwestycje.

2.2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.2.1. Cel inwestycji

Cel inwestycji — budowa Przenoski przy mtynie w Kaszubie wraz z zagospodarowaniem

terenu na cele turystyki wodnej nad rzeka Zbrzyca. W ramach inwestycji planuje si¢

nastepujace przedsiewzigcia:

4. Budowa pomostu z rynna i trapem utatwiajagcego wyciaganie kajakow na szlaku rzeki
Zbrzycy w ramach powszechnego korzystania z wod osobom aktywnie wypoczywajacym
nad wodami.

5. Budowa zjazdu z drogi publiczne;j.

6. Instalacja drobnych elementow matej architektury w postaci 1 duzej wiaty, 6 tawostotow,

2 kosze na $mieci, ostony konteneréw na $§mieci i 1 tablicy informacyjno — promocyjne;j.
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Inwestycja ma by¢ zrealizowana w ramach gtownego celu przedsigwzigcia pt.: ,,Kajakiem
przez Pomorze”. Projektowany pomost ma ulatwiaé¢ wycigganie kajakéw z rzeki Zbrzycy i ma
stuzy¢ w ramach powszechnego korzystania z wdd osobom aktywnie wypoczywajacym nad
wodami. Tym samym celom majg stuzy¢ elementy malej architektury wspomagane przez
zjazd z drogi gruntowej, umozliwiajacy ruch samochodéw transportujacych kajaki i sprzet
turystyczny wraz z turystami.

Cel gtowny Przedsiewzigcia jest bezposrednio zwigzany z celem RPO WP 014-2020, Priorytet
Inwestycyjny jakim jest Ochrona, promocja i rozwoj dziedzictwa kulturowego i naturalnego ma
zapewni¢ ,,Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na
charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego”. Cel gléwny wynika z pozostalych
celow Przedsiewzigcia, ktére mozna podzieli¢ na cele ogolne 1 szczegdtowe. Do celoéw ogdlnych
zaliczamy:

- wzmocnienie roli turystyki wodnej i poprawa warunkdéw uprawiania sportow wodnych w
wojewodztwie pomorskim;

- rozw0j gospodarki turystycznej Pomorza i aktywizacja gospodarcza poszczegdlnych
miejscowosci tworzacych sieci przystani kajakowych, w tym powstanie nowych miejsc pracy i
aktywizacja przedsigbiorczosci wsrdd spotecznosci lokalnych;

- wzmocnienie wspOlpracy partnerskiej pomiedzy instytucjami zainteresowanymi rozwojem
turystyki, w szczego6lnosci turystyki wodne;.

Do celow szczegdtowych Przedsigwzigcia zaliczy¢ mozna natomiast:

- poprawa stanu S$rodowiska naturalnego na terenie Gminy Brusy w tym zréwnowazone
wykorzystanie obszaréw objetych m in: Zaborskim Parkiem Krajobrazowym, OSO ,,Wielki Sandr
Brdy”;

- przyciagnigcie nowej grupy turystow — kajakarzy oraz osob uprawiajgcych turystyke,

- zachowanie potencjatu srodowiskowego regionu poprzez umozliwienie edukacji ekologicznej i
rekreacji w ramach powszechnego korzystania z wod i1 terendéw nadwodnych 1 zwigzang z tym
budowga pomostéw kajakowych 1 mala architektura.

Istotnym celem, Przedsiewzigcia jest poprawa zeglownosci i bezpieczenstwa. Zostanie on
osiggnigty poprzez poprawe warunkow nawigacyjnych oraz likwidacje barier dla zeglugi
kajakowej m.in. przez budowe pomostow stalych do wyciagania czy wodowania kajakow, czy
oznakowanie szlakow wodnych. Jednym z elementéw poprawy bezpieczenstwa jest rowniez
zachowanie bezpiecznych odleglosci pomiedzy przystaniami. Nalezy rowniez pamigtac, iz rozwoj
oferty turystyki wodnej, w tym rozbudowa i budowa nowych przystani stanowi¢ moze zachete dla
mieszkancow do podejmowania dzialalnosci gospodarczej zwigzanej z turystyka wodng oraz
dziatalnos$ci gospodarczych zwigzanych z sektorami okolo turystycznymi, co w pozytywny
sposob wplynie na liczbe miejsc pracy. Ostatecznymi odbiorcami Przedsiewzigcia sa nie tylko

kajakarze i turysci, ale rowniez podmioty gospodarcze dzialajace w poblizu kajakowych szlakoéw
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wodnych, dzigki temu niniejsze Przedsigwzigcie przyczyni si¢ do aktywizacji gospodarczej
terenow, na ktorych realizowane bgda poszczegdlne inwestycje w ramach Przedsigwzigcia.

Teren przewidziany do inwestycji ma stuzy¢ w zamiarze Inwestora szeroko pojetej rekreacji
oraz podnoszeniu poziomu edukacji i §wiadomosci ekologicznej spoteczenstwa, zwigzanego
w szczegoOlnosci z cennym przyrodniczo otoczeniem szlaku rzeki Zbrzycy. Celem inwestycji,
jest takze stworzenie korzystnych warunkéw do rozwoju infrastruktury turystycznej i edukacji
ekologicznej zapewniajac jednocze$nie podniesienie jakosci oraz standardu zZycia
mieszkancOw gminy i regionu a takze:

- podniesienie §wiadomosci spoteczenstwa w zakresie ochrony obszarow nadbrzeznych,

- wzmocnienie bazy edukacyjnej na obszarze przylegtym do rzeki Zbrzycy,

- ograniczenie antropopresji na najcenniejsze i wrazliwe ekosystemy obszaru nadbrzeznego,

- przedstawienie waloréw przyrodniczych okolic oraz przyblizenie wybranych zagadnien i
procesow ekologicznych,

- poprawe stanu Srodowiska przyrodniczego,

- utworzenie i rozbudowe infrastruktury edukacyjnej skierowanej do szerokiej grupy
odbiorcoéw poruszajacej zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne,

- stworzenie korzystnych warunkow do rozwoju infrastruktury edukacji ekologicznej
zapewniajac jednoczesnie podniesienie jakosci oraz standardu zycia mieszkancéw gminy i

regionu.

2.2.2. Lokalizacja

Planowana budowa przystani kajakowej w miejscowosci Kaszuby ma powsta¢ na terenie
dziatek 8/2 1 80 polozonych w miejscowosci Kaszuba na rzece Zbrzyca w zakresie malej
architektury, urzadzeniem brzegu i w zakresie pomostu na szlaku kajakowym rzeki Zbrzycy.
W miejscu tym funkcjonuje przystan z miejscem do wyciggania i wodowania kajakow.
Lokalizacja przystani kajakowej wskazana na mapie zasadniczej, wg wspolrzednych

geograficznych: N -53°56'40,77"1E - 17°39'01,27".

2.2.3. Stan wlasnosci

Wiascicielem dziatek nr 8/2 1 80 — rzeka Zbrzyca jest Skarb Panstwa, znajduje sie¢ we
wladaniu Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku, ul. Rogaczewskiego 9/19,
80-804 Gdansk. Gmina Brusy wystgpita do wtasciciela RZGW Gdansk z wnioskiem o
udzielenie promesy uzytkowania gruntu pod wodg ptynaca rzeki Zbrzycy.

2.2.4. Charakterystyka zagospodarowania terenu
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Samo miejsce przewidziane do zagospodarowania na dzien dzisiejszy jest
niezagospodarowane. Teren znajduje si¢ w bliskiej odlegtosci drogi gruntowej i okoto 200m
od drogi asfaltowej z Lesna w centrum wsi. Miejsce lokalizacji stanowi popularne miejsce
rozpoczynania sptywow rzeka Zbrzyca. Majaca powsta¢ przystan kajakowa wraz z
elementami matej infrastruktury, faktycznie znajduje si¢ w miejscu juz wykorzystywanym
przez turystow — kajakarzy jako miejsce rozpoczynania sptywdw na rzece Zbrzyca. W
obszarze planowane] inwestycji, obowigzuje Studium Uwarunkowan 1 Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy.

Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja polozny jest na terenie Zaborskiego Parku
Krajobrazowego i OSO ,,Wielki Sandr Brdy” i obszar Natura 2000. Nie przewiduje si¢ aby

projektowane zamierzenie inwestycyjne mogto negatywnie wplynac¢ na w/w obszary.

2.2.5. Infrastruktura techniczna

Teren objety inwestycja nie posiada na dzien dzisiejszy zadnej zabudowy architektoniczne;.

Istnieje mozliwo$¢ dostgpu do sieci energetyczne;.

2.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektow i zakres robot
budowlanych:

W zakresie pomostu do wyciggania kajakow:

Wskazane parametry wielkoéciowe pomostu 3,0 x 1,0m, powierzchnia poktadu 3,0m?
pomost winien posiada¢ platform¢ gorng o wym. 3,0 x 1,0m i maly trap ulatwiajacy
schodzenie o wymiarach proponowanych 1,0 x 1,2m oraz rynienk¢ drewniang o szerokosci
okoto 0,6m 1 dtugos$ci okoto 2,5m. Dzigki rynience utatwione bedzie wcigganmie na brzeg
kajakéw osobom starszym i slabszym. Dodatkowo pomost bedzie dostgpny dla kajakarzy
zardwno przy niskiej jak i przy wysokiej wodzie w rzece Zbrzycy. W trakcie prac
projektowych nalezy okresli¢ szczegétowo wysoko$¢ posadowienia platformy gléwnej i trapu
irynny.

Sposob kotwienia: pale drewniane modrzewiowe, di. 2,5 - 3m

Do wykonania deku pomostu zostanie uzyte drewno modrzewiowe impregnowane
ci$nieniowo w klasie IV toksycznosci (nieszkodliwe dla ryb i $rodowiska wodnego).

11



PF-U Kaszuba
Gmina Brusy

Podtuznice o wymiarach 180 x 230 mm, odeskowanie pomostu z desek ryflowanych 50x140
-170mm.

Wymagane parametry techniczne pomostu

Wymagane zachowanie wymiarow pomostow okreslonych w projekcie: pomost : 3,0 x 1,0m.
Wymagania materialowe wobec konstrukcji pomostu:

Odeskowanie pomostu z desek modrzewiowych ryflowanych, mocowanych przy pomocy
gwozdzi skretnych ocynkowanych o dlugosci 15¢m lub wkretow ocynkowanych x 12cm,
Drewno konstrukcyjne w klasie wytrzymatosci C27 z modrzewia impregnowanego
cisnieniowo w klasie IV 1 posiadajace klase ognioodpornosci 1 wydzielania dymu Cqs1.

Przykladowe rozwigzanie pomostu z trapem i matg rynng

Ponizej mostu na dzialce nr 80 w sasiedztwie mtyna i w miejscu dotychczas dzikiego
wodowania kajakow wskazane jest w ramach planowanego urzadzenia brzegu wykonanie
kilku — kilkunastu stopni terenowych (akacjowych lub debowych Ew. modrzewiowych) oraz
krotkiej palisady rowniez drewnianej chronigcej lini¢ brzegowa przed wymywaniem w
miejscu wodowania kajakow.

W zakresie drobnych elementow malej architektury w postaci 1 duzej wiaty, 3 tawostotow, 2
koszy na $mieci, miejsca na ognisko i 1 tablicy informacyjno — promocyjnej, Inwestor Gmina
Brusy wymaga:

Wiata:

Ma za zadanie ochrong¢ przed czynnikami atmosferycznymi w miejscu planowanej przystani
kajakowej jako miejscu rekreacji. Zbudowana winna by¢ ze stupéw drewnianych o przekroju
14 xc 14cm i dhlugosci 2,2 do 2,4m zakotwionych w fundamencie betonowym na glebokos¢
min. 80cm. Dach ma posiada¢ dwuspadowy z desek na zaktad opartych na krokwiach 14 x 8
cm drewnianych. Mata wiklinowa na stelazu drewnianym stanowi ochron¢ przed wiatrem.

Cale drewno uzyte do budowy wiaty — modrzew gestostoisty. Podtoga wiaty wytozona jest
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kostkg betonowa o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 30cm.
Powierzchnia wiaty podwojnej winna wynosi¢ nie mniej jak ok. 30 m?. Wiata powinna

pozwoli¢ na ochrone turystow przed czynnikami atmosferycznymi jak wiatr 1 deszcz.

Kosz na $mieci: sktada si¢ z pojemnika oraz stelaza. Pojemnik jest dostosowany do
umieszczenia worka foliowego 501 na $mieci zawieszony jest na trzpieniach, ktore petnig
zadanie zawiasow. Klapa chroni zawarto$¢ przed zwierz¢tami oraz wydzielaniem zapachow.

Cze$¢ drewniana wykonana z modrzewia, 1aczniki stal A2.
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Tablica:

Sktada si¢ ze stupow drewnianych modrzewiowych lub akacjowych o $rednicy 12cm i
wysokosci 2,2m, zakotwionych w fundamencie betonowym na glebokos¢ 80cm i
zwienczonym daszkiem ochronnym z listewek drewnianych, z przytwierdzong ptyta ze sklejki

wodoodpornej z trescig informacyjna.

Lawostot:

Lawostol jest istotnym elementem wyposazenia miejsc rekreacyjnych. Inwestor planuje
posadowienie 3 tawostotéw na zewnatrz wiaty, tak aby umozliwi¢ niezalezne korzystanie z
nich trzem grupom kajakarzy. Majg one zosta¢ wykonane z drewna réwniez modrzewia za
wyjatkiem blatu stotu i siedzisk z okraglakow, potokraglakéw lub krawedziakéw
drewnianych, posadowione na betonowych fundamentach utrudniajagcych wyrwanie i

dewastacje lawy.
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Ostona konteneréw na $mieci:

Element zagospodarowania, majacy zwigkszy¢ estetyke miejsca biwakowego. Pozwala na
ostonigcie plastikowych 1 metalowych urzadzen sanitarnych - toalet przenosnych typu TOI-
TOI, przebieralni, konteneréw z prysznicem i umywalka, oraz duzych konteneréw zbiorczych
na $mieci). Ostona o wysokosci 2,4m przenosnej kabiny WC ma za zadanie wkomponowac jg
w otoczenie danego miejsca rekreacyjnego.

Przyktad ostony kabiny sanitariatu do wykorzystania przy kontenerach na §mieci
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Projektant, projektujac te obiekty wezmie pod uwage sezonowe uzytkowanie, niezbgdng
wysoka odporno$¢ na wandalizm oraz czynniki atmosferyczne, niskie koszcie wykonania i
odtworzenia oraz koniecznosci wpisywania si¢ w krajobraz. Obiekty te, o ile to mozliwe,
powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem — zabetonowane lub w inny spos6b mocno osadzone.
Wynika to z jednej strony z potrzeby ochrony przed wandalami i1 kradzieza, z drugiej zas —
leniwi tury$ci potrafia wykorzysta¢ na ognisko rowniez nie przymocowane odpowiednio
tawki 1 stoty.

Wykonczenie:

Drewniane wykonczenia elementéw matej architektury nalezy zabezpieczy¢ srodkami do
impregnacji drewna i pokry¢ bejco-lakierami odpornymi na czynniki atmosferyczne w
kolorze uzgodnionym z inwestorem.

Zjazd z drogi:

Zjazd z drogi z miejscem do nawracania i postoju pojazdow winien by¢ wykonany z geokraty
komérkowej o no$nosci min. 2t/m? na podsypce zageszczonej po uprzednim wyréwnaniu i
splantowaniu terenu. Dodatkowo jesli bedzie tego wymagaé nalezy wykona¢ odwodnienie
zjazdu z drogi. Miejsce do nawracania musi uwzglednia¢ dlugo$¢ pojazdoéw z przyczepami do

transportu kajakow.

Przyktad nawierzchni wykorzystujacej geokrate na podsypce zwirowo gruntowe;.
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Zjazd winien by¢ oznakowany w sposob ulatwiajacy poruszanie si¢ po nim, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami 1 po uzgodnieniu ze wszystkimi stronami post¢powania

administracyjnego.

2.3.2. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych:
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Elementy nawodne: pomost z trapem i rynng nalezy zaprojektowac i wykona¢ w taki sposob,
by byt przystosowany do wahan lustra wody w rzece Zbrzycy. Ze wzgledu na zmienne
potozenie lustra wody zapisy w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym dotyczace
potozenia obiektéw i elementdw wyposazenia wzgledem lustra wody nalezy traktowac jako
obowigzujace wzgledem kazdego stanu wody jaki moze wystapi¢ w podanym wyzej zakresie.
Zaprojektowane i wybudowane obiekty opisane w niniejszym programie musza si¢ cechowac
trwalo$cig zapewniajaca ich uzytkowanie przez okres co najmniej 20 lat od dnia przekazania
Zamawiajacemu. Muszg by¢ odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, w tym
temperatury, wiatru i opadéw, wody, oblodzenia, promieniowania stonecznego w stopniu
zapewniajagcym wymagang trwatos¢.

Zamawiajacy wymaga, aby obiekty charakteryzowaly si¢ nastepujaca trwaloscig: zaktada sig
dla zjazdu z drogi i parkingu na teokracie minimum 20 lat trwatos$ci, dla konstrukcji pomostu
ze stopniami i elementow konstrukcyjnych posadowienia pomostu min. 20 lat a dla
elementow wbudowanych powierzchniowo min. 5 lat, przy zalozeniu iz elementy
powierzchniowe beda przez Inwestora dodatkowo konserwowane $srodkami dopuszczonymi

do stosowania nad wodami po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi.

2.3.3. Ogoélne warunki dotyczace wykonania i odbioru robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
PFU, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora.

e Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa: mapa do celow projektowych, projekty budowlane i wykonawcze
zawierajace odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne zostang sporzadzone przez
Wykonawce 1 przed zlozeniem zgloszenia zamiaru budowy zaakceptowane przez
Zamawiajacego — Inwestora. Dokumentacja zostanie sporzadzona zgodnie z wszelkimi
warunkami zawartymi w umowie 1 w PFU. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢
koniecznym uzupetnienie rysunkoéw, lub specyfikacji technicznych Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki lub specyfikacje techniczne niezbedne do wlasciwego wykonania robdt na
wlasny koszt w 4-ch egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

e Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy
robodt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i

odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci:
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- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac Budowy
przed dostepem osob upowaznionych

- fakt przystgpienia do rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

- koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢ , ze jest wiaczony w Cen¢ Kontraktowa.

® Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawca musi wystagpi¢c o wszystkie
wymagane przepisami prawa zezwolenia 1 uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty
zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu oraz utylizacja wszelkich odpadow.
W okresie trwania budowy 1 wykonczania robot Wykonawca begdzie podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwos$ci
dla osob lub wilasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

® Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

e Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko w szczegolnosci

na wod¢ 1 organizmy roslinne 1 zwierzgce w niej zyjace. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
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otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

e Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i na powierzchni wody za
urzadzenia podziemne i podwodne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na placu budowy 1 powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robdt, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wody 1 urzadzen podziemnych 1 podwodnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez wtascicieli urzadzen.

e Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatow i1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo tadunkow.

e Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiedniag odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;.

e Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania Protokotu Odbioru Koncowego przez
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Inspektora. Wykonawca bedzie utrzymywaé wszystkie elementy przedmiotu Umowy do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
wszystkie elementy byly w zadowalajagcym stanie, przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

e Stosowanie si¢ do prawa i1 innych przepisow

Wykonawca robdt jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane
przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami 1 bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne
dokumenty.

e Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od
odnosnych wladz na swdj koszt. Razem z harmonogramem robdt w ciggu 28 dni od
podpisania umowy, Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi wykaz wszystkich zezwolen
wymaganych do rozpoczecia 1 zakonczenia robot zgodnie z Harmonogramem. Wykonawca
winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w peilni umozliwi¢ wtadzom
wydajacym te zezwolenia kontrolg i badanie robo6t. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na
udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

e Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wilascicieli urzadzen w
trakcie ich przebudowy i budowy.

e Ochrona robdt przed wptywem warunkow atmosferycznych

Ochrona rob6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

e Tablice informacyjne i promocja Projektu
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Wykonawca wykona i zamontuje tablicg informacyjng budowy zgodng z aktualnymi Prawa
Budowlanego oraz tablice promocji inwestycji zgodnie z zasadami promocji i oznakowania
projektow ustawiong w miejscu uzgodnionym z Zamawiajagcym. Koszt tablicy nalezy uja¢ w
Cenie Kontraktowe;.

e Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg si¢ nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢
z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

® Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosci do robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

e Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez wykonawce bedzie przewidywata
mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

® Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym

stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
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dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

e Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, speiniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usuniete z placu budowy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy i wszelkie ewentualne
zanieczyszczenia z toni i lustra wody rzeki Brdy, powstale na skutek prowadzonych robét lub
przez jednostki ptywajace uzyte przez Wykonawce do robot.

e Wykonywanie robot

Ogo6lne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialbw wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przygotowang i
zatwierdzong Dokumentacja Projektowa, wymaganiami PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w
planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich

doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw
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robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i Dokumentacji
Projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robdt, rozrzuty Wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materiatow, do$§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

e Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robot powinien uwzgledni¢ wszystkie
czynniki 1 warunki majace wplyw na prowadzenie robot:

Za odpowiednie, gwarantujgce terminowe wykonanie robot z dotrzymaniem obowigzujacych
rezimoéw technologicznych, opracowanie Harmonogramu odpowiada Wykonawca. Inspektor
moze nakaza¢ zmiany w Harmonogramie jesli uzna, Zze nie gwarantuje on dotrzymania
wymaganej jakosci 1 terminu robot.

e Pomieszczenie biurowe Inspektora

Wykonawca, w ramach Kontraktu nie jest zobowigzany zapewni¢ Inspektorowi zaplecza.

e Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatbw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania
materiatlow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

e Atesty jako$ci materialow 1 urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku materiatéw, dla ktéorych atesty sg

wymagane przez Dokumentacj¢ Projektowa, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
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posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z
Dokumentacja Projektowg to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

e Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora. Instrukcje Inspektora
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania si¢. Projektant i nie ma uprawnien do samodzielnego wydawania polecen
Wykonawcy robot. Polecenie Projektanta musi potwierdzi¢ Inspektor, by staty sie
obligatoryjne dla Wykonawcy.

e Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru ze wzgledu na form¢ kontraktu nie bedzie prowadzona.

e Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ tez nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego
e Obmiar robot.

Obmiar robot ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy nie bedzie prowadzony.

Odbior robot

e Procedury odbioru robot.

W zalezno$ci od ustalen Dokumentacji Projektowej, roboty podlegaja nast¢pujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorow1 ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

e Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca na
pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgloszenia Inspektor winien przystapi¢ do badania i pomiaru
robdt w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i
pomiarow bedacych w zgodzie z Dokumentacjg Projektowa i innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Wykonawca robot nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora. Zaden odbiér przed odbiorem
koncowym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

® Odbidr czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czegsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

e Odbidr koncowy robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilosci, jakos$ci 1 wartoSci.
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2) Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

3) Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przekazania dokumentow, o ktérych
mowa wczesniej.

4) Inspektor wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakonczenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inspektora i Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacja Projektows.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robot
uzupehiajagcych Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru
ostatecznego robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
a) protokoty odbiorow,

b) inwentaryzacj¢ geodezyjna,

c) atesty 1 zezwolenia dotyczace urzadzen 1 instalacji zamontowanych lub

d) sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne be¢dzie zawierac:

a) zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robét,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c¢) uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

d) datg rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty
poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy Komisja.

e Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena kontraktowa, skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
calo$ci przedmiotu zamowienia oraz rzeczywisty stopien zaawansowania prac. Cena

Kontraktowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na

27



PF-U Kaszuba
Gmina Brusy

jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w PFU i Dokumentacji Projektowej. Cena
Kontraktowa bedzie w szczeg6lnosci obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktéorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczace oznakowana robdt, wydatki dotyczace
bhp, uslugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe¢ placow i1 bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym - podatki obliczane
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Wszelkie koszty wynikajace z Dokumentacji
Projektowej nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

e Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje wykonawczg i
powykonawczg, geodezyjng powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty
wykonawcze nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowe;.

® Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest odpowiedzialny za wykonanie oznakowania i
zabezpieczenia terenu budowy.

e Koszty zajgcia terenu.

Jesli jest to konieczne, Wykonawca poniesie koszty zajecia terenu i umieszczenia w nim
urzadzen wyliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. W celu uzyskania
pozwolenia na zajgcie terenu, Wykonawca przygotuje odpowiednie projekty i1 uzyska
wszelkie uzgodnienia.

e Wymagania Zamawiajacego odnoszace si¢ do fazy budowy

Zamawiajacy udostepni teren dla potrzeb zorganizowania i przeprowadzenia budowy w ciagu
7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawce uprawomocnionego zgloszenia budowy.
Zamawiajacy udostepni rowniez w tym terminie odpowiednig czgs$¢ dziatki rzeki Zbrzycy.

Weczesniej, po podpisaniu umowy z Wykonawca, udostepni mu mozliwo$¢ wstepu na caty
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teren inwestycji 1 przeprowadzenia wszelkich badan niezbednych dla prawidtowego
przygotowania realizacji zadania. Nalezy dokona¢ wizji w terenie oraz oceny istniejacej
infrastruktury pod katem ustalenia jej przydatnosci do wykorzystania na etapie realizacji
zamoOwienia. Zagospodarowania terenu budowy i zaplecza budowy nalezy dokona¢ przed
rozpoczeciem robot budowlanych.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. z 2003r. nr
47, poz. 401).

Projekt organizacji ruchu dla ewentualnych transportéw wymagajacych poszerzenia zjazdu
oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane Wykonawca ma obowigzek wykonaé
w ramach swoich obowiazkow wynikajacych z umowy z Zamawiajacym, bez dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytulu. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo 1 wymiarowo
tadunkow.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej poniesie wszystkie koszty zwigzane z
organizacja Zaplecza Budowy, jego utrzymaniem i likwidacjg 1 wyda Zamawiajagcemu teren
Zaplecza Budowy nie pdzniej niz w dniu zakonczenia rob6t w stanie nie gorszym niz stan, w
ktérym go uzyskat.

Roboty budowlane musza by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacymi w polskich przepisach prawa oraz dostepnej wiedzy technicznej. Nie
wyszczegolnienie w  niniejszych ~ wymaganiach ~ Zamawiajgcego  jakichkolwiek
obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Wyroby
budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych maja spetnia¢, wymagania
polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami o wyrobach budowlanych i
posiadaja wymagane parametry. Dla potrzeb zapewnienia wspOlpracy z Wykonawca i
potwierdzenia kontroli wykonanych rob6t budowlanych oraz dokonania odbiorow
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy

Prawo Budowlane 1 postanowien umowy.
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2.3.4. Cechy poszczegolnych elementow inwestycji dotyczace rozwiazan budowlano-
konstrukcyjnych

Zamawiajacy wymaga, aby:

- pomost ze trapem 1 rynng ulatwiajgcg wcigganie kajakow spetniat wymog bez serwisowego
funkcjonowania przez co najmniej 5 lat,

- zjazd z drogi z miejscem do parkowania na geokracie spetnial wymog bez serwisowego
funkcjonowania przez co najmniej 5 lat,

- elementy matej architektury wiata, tawostoty, kosze na $mieci, ostona konteneréw na $mieci
1 tablica informacyjno — promocyjna spelnialy wymog bez serwisowego funkcjonowania
przez co najmniej 5 lat,

Ponadto wymaga si¢ zapewnienia minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamowienia w

zakresie robot budowlanych 36 miesigcy.

2.3.5. Wymagania szczegolowe dotyczace przygotowania terenu budowy

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete po zgloszeniu robot
wlasciwym organom. Przed zlozeniem zgloszenia budowy niezbedne jest uzyskanie od
Zamawiajacego akceptacji rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajacy upowazni Wykonawce do zlozenia zawiadomienia o rozpoczeciu prac
budowlanych po zaakceptowaniu zakonczonego, kompletnego oprawionego projektu, ktory
nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu z kompletem wymaganych uzgodnien, w tym
wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa, zalecen zawartych w niniejszym
programie na 14 dni przed datg zamierzonego wystapienia ze zgtoszeniem robdt budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia wodnoprawnego i budowlanego.

Wykonanie projektu budowlanego Wykonawca poprzedzi szczegdétowym rozpoznaniem
uksztaltowania terenu, drog i zieleni oraz brzegu rzeki Zbrzycy pod katem spetnienia zatozen
uzytkowych pomostu i zjazdu z drogi oraz miejsca lokalizacji parkingu, szczegdélowym
rozpoznaniem geotechnicznym w oparciu o wykonang dokumentacje geologiczno -
inzynierska.

Zamawiajacy bedzie wymagat rowniez przedlozenia do akceptacji uzgodnionych zgodnie z
programem - projektow wykonawczych w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz umowy. Przedlozenia projektéw wykonawczych Wykonawca
jest zobowigzany dokona¢ w 2 egzemplarzach w formie drukowanej na 14 dni przed
zamierzong datg przystapienia do robot. Wykonawca musi si¢ liczy¢ z koniecznoscig
dotrzymania zasady, ze projekty wykonawcze moga by¢ wytacznie rozszerzeniem Projektu

Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa, nie moga wprowadza¢ istotnych zmian w stosunku
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do Projektu Budowlanego. Zamawiajacy uprzedza, ze begdzie wymagat tego pod rygorem
odrzucenia projektéw wykonawczych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a
wynikajaca z tego zwloka w realizacji umowy bedzie traktowana jako zawiniona przez
Wykonawce. Po zaakceptowaniu projektow wykonawczych, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu 2 komplety dokumentacji projektowej w wersji drukowanej 2 komplety
dokumentacji projektowej w wersji cyfrowej zamknietej (pliki .pdf). Na czas wykonania robot
Zamawiajacy wypozyczy wowczas Wykonawey 1 egz. zatwierdzonego projektu
budowlanego. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram budowy
przedstawiajacy w etapach tygodniowych proponowany postep robét. roboty budowlane beda
odbierane przez Inspektora. W razie zaistnienia w okresie realizacji robdt potrzeby
Wykonawca w ramach swojej ceny kontraktowej wykona zamienne operaty wodnoprawne i
uzyska zamienne pozwolenia wodnoprawne oraz wykona zamienne projekty architektoniczno
- budowlane i zamienne projekty zagospodarowania terenu dla uzyskania zmian decyzji o
pozwoleniu na budowe. Kazdorazowo przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji zamienne
operaty wodnoprawne lub zamienne projekty budowlane na 7 dni przed zamierzonym
terminem wystgpienia o decyzje zmieniajace wczesniejsze pozwolenia. Zamawiajacy
kazdorazowo upowazni Wykonawce do wystgpienia o te decyzje po sprawdzeniu i
zaakceptowaniu przygotowanych przez Wykonawce opracowan i dokumentow.

W razie potrzeby Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, speiniajac wymagania
ustawy Prawo Budowlane i spetni inne uwarunkowania wydane przez organ administracyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacje
powykonawcza. Wymagane jest utrzymanie czystosci terenu brzegu rzeki oraz catego terenu
robdt w czasie wykonywania robdt. W razie zanieczyszczenia terenu lub brzegu rzeki w
wyniku prowadzonych rob6t Wykonawca bedzie odpowiada¢ za to zgodnie z przepisami
prawa a ponadto zobowigzany jest wlasnym kosztem i staraniem niezwlocznie usunaé
zanieczyszczenia. Wymagane jest rOwniez biezace usuwanie z jezdni zanieczyszczen
ziemnych powodowanych ruchem samochodow z budowy. Z chwilg przejecia placu budowy
Wykonawca bedzie odpowiadat przed wladajacym terenem za wszystkie szkody powstate na
tym terenie. Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcg przekaze prawo
dostepu do wszystkich cze$ci placu budowy i1 uzytkowania ich wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy w okresie trwania realizacji az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robot a w szczegdlnosci:

- utrzymania warunkoéw bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnos$ci zwigzane z
budowa, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych;

- ogrodzenia i oznakowania terenu zaplecza budowy i oznaczenia terenu robot;
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- zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
srodkami transportu;

- wyznaczenia miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatow do
wbudowania;

- doprowadzenia mediéw do placu budowy zgodnie z okreS§lonym przez siebie
zapotrzebowaniem,;

- przywrécenia terenu do stanu poprzedniego nie pdzniej niz przeddzien zakonczenia budowy
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego, jak rowniez bedzie przestrzegaé przepisow
ochrony przeciwpozarowe;.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekt BiOZ 1 organizacji
terenu budowy z uwzglednieniem niezbednych elementéw zagospodarowania placu budowy,
w tym:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- warunkow BHP,

- zaplecza dla potrzeb budowy,

- warunkow dotyczacych organizacji ruchu,

- ogrodzenia i zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni przyleglych do terenu robot od nastepstw
prowadzonych robot.

W ramach przygotowania terenu budowy nalezy uwzgledni¢ nast¢pujace roboty w zakresie
niezbednym do realizacji planowanej inwestycji:

- wycinke¢ drzew 1 krzewow,

- zdjecie warstwy humusu,

- rozbidrke istniejacych nawierzchni utwardzonych,

- usunigcie czgsSci gruntdw nasypowych i stabilizacja pozostatych w celu zapewnienia
wymaganej dla poszczegolnych elementow planowanej inwestycji nosnosci gruntoéw,

- przebudowe kolidujacych z inwestycjg istniejgcych sieci infrastruktury techniczne;.
Materiaty pochodzace z rozbidrek, nadmiar ziemi i odpady powstate w trakcie robdt zostang

usunigte, wywiezione i poddane utylizacji na koszt Wykonawcy.
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2.3.6. Wymagania szczegolowe dotyczace elementow architektury i zagospodarowania

terenu

Ze wzgledu na charakter oraz lokalizacj¢ inwestycji konieczne jest zastosowanie materiatow i
rozwigzan gotowych o wysokich walorach estetycznych 1 jako$ciowych. Wobec
poszczegblnych elementow Zamawiajacy wymaga aby w zakresie wszystkich elementéw
architektury — spetniaty wszystkie zalecane unijne wymogi korzystania przez dorostych i
dzieci. Usytuowanie zatoki postojowej nalezy uzgodni¢ z wiascicielem dziatki oraz
dostosowa¢ do warunkow architektonicznych istniejacej zabudowy. Konstrukcja nawierzchni
winna by¢ tania, prosta i trwala. Najwlasciwszym materiatem, ktory bedzie rozpatrywat
projektant winna by¢ geokrata na podtozu zastabilizowanym i przepuszczalnym dla wody z

mozliwo$cig wysiewu traw wolnorosngcych.

2.3.7. Wymagania szcz

- podstawa prowadzen ;ja projektowa,

opracowania dodatkowe

)

- materialy 1 prace bud Imiot umowy z

wlasnych materiatow. t budowlanych,

muszg spetnia¢ wymag: idat dokumenty

potwierdzajace, ze zost >Jami ustawy o

wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry i certyfikaty ,,CE”.

Ponizej przyktad mozliwy do zastosowania:

' ~Rzeka Zbrzyca //\.\
|

e RAG4
KKK
N

Przez caly czas realizacji budowy miejsce budowy bedzie utrzymywane w czystosci,
porzadku 1 wolne od przeszkdéd. Miejsce budowy bedzie ogrodzone, zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi tego rodzaju prac. Po

zakonczeniu prac teren w bezposrednim sgsiedztwie pomostu zostanie uporzadkowany.
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- klasa drewna byta tak dobrana aby drewno konstrukcyjne byto drewnem gestostoistym o
odstepach pierscieni rocznych max. 3mm 1 minimalnej ilosci s¢kow wewnatrz 1 ich
catkowitym braku na krawegdziach materiatu. S¢ki, ktore znajda si¢ wewnatrz materiatu moga
by¢ dopuszczone wytacznie zdrowe — zros$nigte. Drewno nie moze by¢ zasinione i
zagrzybione, musi by¢ wolne od wszelkich pasozytéw i w miar¢ mozliwosci jednobarwne.
Dylina poktadu o grubosci S5cm winna by¢ wykonana z desek bocznych o szerokosci max.
140mm, uzyskanych z cz¢sci odziomkowych drzew. Nie nadaje si¢ materiat z czubow — brak
zywicy, rzadkie ustojenie, duza sgkowato$¢ staba jako$¢ 1 trwato$¢ materiatu. Elementy
poktadu, musza by¢ wczes$niej poddane procesowi suszenia i impregnacji ci§nieniowe;.

- zabezpieczenie elementdw drewnianych poprzez impregnacje — trwalo$¢ zabezpieczenia
min. 20 lat,

- kolor powtoki lakierniczej pomostu i stopni — uzgodniony z Inwestorem,

- zywotno$¢: przewidywana konstrukcji 1 posadowienia stupéw oraz konstrukcji
podtrzymujacej poktad wynosi minimum dwadzie$cia pi¢¢ lat. Wykonawca uwzgledni

powyzsze zatozenie w swoim Projekcie.

2.3.8. Wymagania szczegolowe dotyczace elementow malej architektury

- podstawa prowadzenia prac — uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacja projektowa,
opracowania dodatkowe, normy i wytyczne branzowe, wizja lokalna w terenie,

- materiatly 1 prace budowlane: wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z
wlasnych materialow. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania rob6t budowlanych,
muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Przez caly czas realizacji budowy miejsce budowy bedzie utrzymywane w czystosci,
porzadku i wolne od przeszkéd. Miejsce budowy bedzie ogrodzone, zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi tego rodzaju prac. Po
zakonczeniu prac teren w bezposrednim sgsiedztwie pomostu zostanie uporzadkowany.

- klasa drewna byta tak dobrana aby drewno konstrukcyjne bylo drewnem ggstostoistym o
odstepach pierscieni rocznych max. 3mm 1 minimalnej ilosci s¢kow wewnatrz 1 ich
catkowitym braku na krawedziach materiatu. S¢ki, ktdre znajda si¢ wewnatrz materialu moga
by¢ dopuszczone wytacznie zdrowe — zros$nigte. Drewno nie moze by¢ zasinione i
zagrzybione, musi by¢ wolne od wszelkich pasozytéw i w miar¢ mozliwosci jednobarwne.

Nie nadaje si¢ materiat z czubow — brak zywicy, rzadkie uslojenie, duza sgkowato$¢ staba
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jako$¢ 1 trwalo$¢ materialu. Elementy konstrukcji, musza by¢ wczesniej poddane procesowi
suszenia i impregnacji ciSnieniowe;.

- zabezpieczenie elementow drewnianych poprzez impregnacje — trwatos¢ zabezpieczenia
min. 20 lat,

- kolor powtoki konstrukcji — uzgodniony z Inwestorem,

- zywotnos$¢: przewidywana konstrukcji wynosi minimum dziesi¢¢ lat. Wykonawca

uwzgledni powyzsze zatozenie w swoim Projekcie.

2.3.9. Wymagania szczegolowe dotyczace wykonczenia

roboty budowlane i prace wykonczeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Po
zakonczeniu robot zwigzanych z realizacjg planowanej inwestycji Wykonawca ma obowigzek
uprzatngé teren budowy, a tereny zieleni, na ktoérych prowadzone byty roboty, po ich

zakonczeniu nalezy zrekultywowaé poprzez utozenie humusu i wysiew trawy.

2.3.10. Szczegolowe wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy ksztalttowaé w sposOb zapewniajacy realizacje
przewidzianych na tym obszarze funkcji. Ponadto wymaga si¢, aby poszczegdlne elementy
inwestycji:

- spetniaty warunki bezpieczenstwa uzytkowania wszystkich grup uzytkownikow,

- zapewnialy warunki ochrony przeciwpozarowej,

- umozliwialy dostep i korzystanie osobom z niepetnosprawnosciami,

W ramach ewentualnych projektowanych nasadzen nalezy unikaé gatunkow inwazyjnych

oraz takich, ktore mogg by¢ szkodliwe dla zdrowia dzieci.
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2.3.11. Uwarunkowania planistyczne i ochronne
Ochrona dobr kultury: Nie obowigzuje.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Brak.
Wplyw inwestycji na srodowisko wraz z oceng istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska:
e Odprowadzenie $ciekow: Nie beda powstawac.
¢ Emisja zanieczyszczen gazowych: Nie dotyczy.
« Odpady: usuwane z terenu przystani i kontenerdw w sposob okreslony przez gminne
przepisy.
« Emisja hatasu, wibracji i promieniowania: Istniejaca , bez zmian.
e Ochrona zieleni i powierzchni ziemi: Bez zmian.
e Higiena i zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych:
e Budowa zostanie zaprojektowana z materialow 1 wyrobow oraz w taki sposob , aby
nie stanowila zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadow w
szczegblno$ci poprzez zastosowanie materiatdw dopuszczonych do obrotu i

posiadajacych odpowiednie dopuszczenia, szczegdlnie wymagane atesty ,,CE”.

2.3.12. Obszar oddzialywania inwestycji

Po przeanalizowaniu wszystkich obowiazujacych przepisow mozna stwierdzi¢, ze planowana
inwestycja:

- miesci si¢ w granicach nieruchomosci, na ktérej planuje si¢ budowe,

- obszar oddzialywania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdyz
zagospodarowanie terenu szlaku kajakowego nie spowoduje konieczno$¢ utworzenia
obszarow, z ktorymi powigzane s3 ograniczenia, na nieruchomos$ciach potozonych w
bezposrednim otoczeniu,

- projektowane nowe elementy nie wplyng ujemnie na sposob zagospodarowania tych
nieruchomosci, w tym ich zabudowe, przy dochowaniu wymagan wynikajacych z przepisow
ustawiajagcych wymagania techniczne dla obiektow, ktére zgodnie z przeznaczeniem
nieruchomosci w otoczeniu takim mogg powstac,

- proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci sasiadujgcych

bezposrednio z terenem inwestycji.
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3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zamawiajacy dysponuje obowigzujacym wypisem 1 wyrysem ze Studium Uwarunkowan
Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy, ktory potwierdza zgodnos$c
zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego jakim sa dokumenty
wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teren
inwestycji nie jest objety Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z Uchwala Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego Nr 259/XXIV/16 z dnia 25 lipca
2016 roku w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w wojewddztwie pomorskim — zakaz
budowania nowych obiektow budowlanych w pasie o szerokosci 100m od linii brzegowej (§
5 pkt. 8), nie dotyczy: 1) lokalizowania uzytkowych obiektow matej architektury stuzacych
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, 2) lokalizowaniu obiektéw stuzacych turystyce
wodnej, w postaci urzqdzen o charakterze technicznym oraz: a) obiektow shuzacych obstudze
przystani zeglarskich, b) obiektow stuzacych obstudze przystani kajakowych o maksymalnej
tacznej powierzchni zabudowy 80 m2 (sanitariaty, umywalnie, aneks kuchenny, pralnie,

biuro, obstugi przystani, magazyn na sprzet ratunkowy i kajakowy).

3.1.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamo6wienia.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje 1 przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego zgodnie z zamieszczong koncepcja budowy pomostu i1 matg
architekturg dodatkowa — duza wiata, 6 fawostotow 1 2 koszy na odpadki, ostong kontenerow
na $mieci 1 tablicy informacyjno - promocyjnej oraz zaprojektuje zjazd z drogi powiatowej na
teren przystani na geokracie wtasciwie zastabilizowanej. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda ostateczne zalecenia do uwzglednienia w projekcie
wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach
planowanego zamierzenia budowlanego. W zakresie zobowigzan wykonawcy w ramach
realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi opracowanie:

projektu wykonawczego, stanowigcego podstawe wykonania robot budowlanych oraz
Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych
1 szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robdt budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnos$ci z ustaleniami programu

funkcjonalno — uzytkowego 1 umowy.
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Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:
— 4 egz. Projekt wykonawczy,
— 2 egz. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
— 2 egz. Informacji do Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz), (jezeli
zachodzi koniecznos$¢)
— 3 egz. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot,
Na catos$¢ opracowania wykona¢ wersje elektroniczng w formatach ogdlnodostepnych
(np. pdf) na ptycie CD lub DVD.

Wykonawca opracuje materialty do zgloszenia rob6t i dokona ich zgloszenia

3.2. OSWIADCZENIE ZAMWIAJACEGO STWIERDZAJACE PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oSwiadczy, ze jako Inwestor po zawarciu umowy uzytkowania gruntu pod
woda ptynaca rzeki Zbrzycy dz. 8/2 i 80 wlasno$¢ Skarb Panstwa we wiladaniu RZGW
Gdansk, posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i posiada
rowniez zgod¢ na wykonanie matej architektury wraz z zjazdem i prowadzenie zamierzonych

prac.

3.3. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I REALIZACJA
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdéwienia spelniajagc wymagania:

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.
290 z p6zn. zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554);

[3] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130 poz. 1389 z pdzn. zmianami),

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych Dz.U. 2012r. poz.463
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[5]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.);

[6] Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164);

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004r. Nr 202 poz. 2072);

[9] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137);

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729);

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.
2181).

Wymienione powyzej akty prawne zwigzane s3 z przedmiotowg inwestycja tacznie z
obowigzujacymi do nich aktami wykonawczymi.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zamowienia zgodnie z

Normami Polskimi, zasadami dostepnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

W ramach prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ badania podtozy gruntowych w
przewidywanym i projektowanym miejscu posadowienia podestow i pomostéw oraz uzyskac
wszystkie warunki techniczne wykonania przylaczen do sieci infrastruktury gminnej, a takze
uzgodnienia opracowanych projektdow w ramach wymaganych obowigzujacymi przepisami do
zgloszenia wykonania robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe

wiacznie.
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UWAGA! Wszelkie pozostale materialy, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty z nimi
zwigzane niezbegdne do realizacji petnego zakresu zamdwienia, czyli do momentu uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie, lezg po stronie Wykonawcy.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego zaméwienia, a po podpisaniu umowy z
Wykonawca, Zamawiajacy zorganizuje narad¢ techniczng z udzialem Wykonawcy.
Przedmiotem tej narady bedzie ustalenie zasad wspotpracy Zamawiajacy-Wykonawca oraz

ustalenie szczegdtowych warunkow przekazania danych do projektowania.
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