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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
1. METRYKA PROJEKTU

1.1. INWESTYCJA
POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - PRZYSTAN KAJAKOWA W
CZERNICY

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana budowa przystani kajakowej ma powsta¢ na terenie dziatki 28 1 20/83 potozonej w
miejscowosci Czernica na jeziorze Dybrzk, na szlaku kajakowym rzeki Brdy. W miejscu tym
funkcjonuje pole biwakowe i miejsce wodowania kajakéw. Lokalizacja przystani kajakowe;j
wskazana na mapie zasadniczej, wg wspotrzednych geograficznych:

N -54°50"16,69"1E - 17° 38' 16,38".

Widok z satelity na teren inwestycji i sgsiedni
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Mapa pogladowa z zaznaczonym miejscem lokalizacji planowanej inwestycji

75 o ]

ermnica

1.3. KODY I NAZWY USLUG WG CPV (WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN)
71410000-5 - Ustugi planowania przestrzennego

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowg
71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i1 roboty ziemne
45240000-1 - Budowa obiektéw inzynierii wodne;j

45241000-3 — Roboty budowlane w zakresie nabrzezy

45262421-8 — Roboty przybrzezne cumownicze

1.4. ZLECENIODAWCA
Gmina Brusy

ul. Na Zborach 1

89 — 632 Brusy

1.5. WYKONAWCA PF-U
»POMOST ISO 2011~

ul. Sportowa 3

67- 410 Stawa

e-mail: pomost@onet.pl
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1.6. ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1) Metryka projektu

2) Cze$¢ opisowa

3) Czgsé¢ informacyjna

1.7. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego , nie wymagana.

Mapa zasadnicza — ewidencji gruntow w skali 1:1.000

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. poz.414, t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 290 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2015r. poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r.
poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.
U. 2010r. poz.719)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 1997r. poz. 884)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r. poz. 1126)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. poz. 627, t.].
Dz. U. z2017r. poz. 519)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z2003r.
poz. 1568)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r. poz. 60 t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 1440, 1920, 1948).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. poz. 430, t.j. Dz. U. z 2016r. poz.124)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. poz. 881, t.j.:
Dz. U.z2014 r. poz. 883,z 2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542, 1250).
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2. CZESC OPISOWA
2.1. IFORMACJE OGOLNE

2.1.1. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla

opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania budowy przystani kajakowej z

pomostem. W ramach inwestycji planuje si¢ nastgpujace przedsigwziecia:

1. Budowa pomostu ulatwiajacego zatadunek i wyladunek sprzetu i ekwipunku z kajakéw na
szlaku rzeki Brdy na jeziorze Dybrzk w ramach powszechnego korzystania z wod osobom
aktywnie wypoczywajacym nad wodami,

2. Instalacja drobnych elementow matej architektury w postaci: duzej wiaty, 5 tawostotow, 4
koszy na $mieci, zadaszonego paleniska, ostony sanitariatu i konteneréw na $mieci oraz
przebieralni i tablicy informacyjno — promocyjnej,

Opracowanie obejmuje nastgpujace elementy:

e - przygotowanie informacji o materiatach niezbgednych do zgloszenia robdt
budowlanych

e - sporzadzenie koncepcji projektowej dotyczacej ksztattu, powierzchni, wymiaréw i
materiatu majacego zosta¢ uzytym do budowy pomostu i matej architektury — wiaty,
tawostolow, koszy na $mieci, ostony sanitariatu, przebieralni i tablicy informacyjno-
promocyjnej.

e - sporzadzenie szacunkowego kosztorysu inwestorskiego obejmujgcego projekt i
wykonanie inwestycji.

Do wykonujacego dokumentacje 1 projekty budowlane na podstawie niniejszego

Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, bedzie naleze¢:

* - sporzadzenie mapy do celow projektowych,

* - sporzadzenie niezbednych Specyfikacji Technicznych,

e - wykonanie badan geotechnicznych gruntu w miejscu przewidzianej budowy i

posadowienia pomostu.

- uzgodnienie projektu wykonawczego ze stronami postgpowania administracyjnego,

- uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodnosci z Programem Funkcjonalno

— Uzytkowym,

- pomosty dla kajakarzy ze wzgledu na dtugos¢ i glebokos¢ posadowienia (<25m 1
<2,5m), (nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i budowlanego na budowg).

I w dalszej kolejnosci:
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e - wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonego i zatwierdzonego
projektu,
e - przeprowadzenie wymaganych prob i badan,
e -przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem wybudowanego obiektu do
uzytkowania.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagane zakresy robot i standardy wykonania
przedmiotu zamowienia. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materialdéw rownowaznych,
jednak o parametrach rownowaznych do tych opisanych w niniejszym dokumencie. Na
terenie planowanej inwestycji obowigzuje Studium Uwarunkowan 1 Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy, brak jest aktualnych miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego. Podczas prac projektowych i dalej budowlanych nalezy
stosowac si¢ do przepisow ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz U. z 2015r. poz.
469, 1590, 1642, 2295, z 2016r. poz. 352, 1250), Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne 1 ich usytuowanie - Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z 20.04.2007r. z pézniejszymi zmianami, Prawo Budowlane z dnia 9.11.2016r. z.
U. 2016r. poz. 290, Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej Dz. U. 2015 poz. 329. i z pdzniejszymi zmianami, Ustawa o ruchu
drogowym Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. z pozniejszymi
zmianami, Ustawa z dnia 21.12.2000r. o Zegludze $rodladowej z pozniejszymi zmianami (Dz.
U. 2001, nr 5, poz. 43)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2003r. z
pozniejszymi zmianami w sprawie przepisow Zeglugowych na $rédladowych drogach
wodnych, Normy Europejskie 1 Polskie Normy.
Wszystkie przywotane przepisy nalezy stosowa¢ ze zmianami w brzmieniu pelnym
aktualnym. Nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ przepisow przywolanych w programie funkcjonalno
- Uzytkowym ze stanem faktycznym na dzien wykonywania dokumentacji projektowe;.
Niniejszy program jest opracowany w oparciu o stan prawny obowigzujacy w dniu
01.12.2016 roku.

2.1.2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2004, nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami) stuzy¢ ma jako podstawa do wykonania
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dokumentacji projektowej, okresleniu planowanych kosztow prac projektowych i robot

budowlanych oraz pomdc w przygotowaniu oferty przetargowej na planowang inwestycje.

2.2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.2.1. Cel inwestycji

Cel inwestycji — budowa Przystani kajakowej w Czernicy wraz z zagospodarowaniem terenu,
w ramach gltownego celu przedsiewzigcia pt.: ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe”, ma zostaé
zrealizowany nad jeziorem Dybrzk w miejscowosci Czernica. Projektowana przystan ma
stuzy¢ w ramach powszechnego korzystania z wod osobom aktywnie wypoczywajacym nad
wodami szczego6lnie kajakarzom i turystom rowerowym.

Cel gléwny Przedsigwzigcia jest bezposrednio zwigzany z celem RPO WP 014-2020,
Priorytet Inwestycyjny jakim jest Ochrona, promocja i rozwdj dziedzictwa kulturowego i
naturalnego ma zapewnic ,, Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej
opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego”. Cel gléwny wynika z
pozostatych celow Przedsigwziecia, ktore mozna podzieli¢ na cele ogdlne i1 szczegdtowe. Do
celow ogdlnych zaliczamy:

- wzmocnienie roli turystyki wodnej 1 poprawa warunkoOw uprawiania sportéw wodnych w
wojewodztwie pomorskim;

- rozwo6j gospodarki turystycznej Pomorza i1 aktywizacja gospodarcza poszczegdlnych
miejscowosci tworzacych sieci przystani kajakowych, w tym powstanie nowych miejsc pracy
1 aktywizacja przedsiebiorczos$ci wsrod spotecznosci lokalnych;

- wzmocnienie wspotpracy partnerskiej pomiedzy instytucjami zainteresowanymi rozwojem
turystyki, w szczegolnosci turystyki wodne;.

Do celow szczegotowych Przedsiewzigcia zaliczy¢ mozna natomiast:

- poprawa stanu $rodowiska naturalnego na terenie Gminy Brusy w tym zroOwnowazone
wykorzystanie obszarow objetych m in: Zaborskim Parkiem Krajobrazowym, OSO ,,Wielki
Sandr Brdy”;

- przyciagnigcie nowej grupy turystow — kajakarzy oraz osob uprawiajacych turystyke,

- zachowanie potencjalu s$rodowiskowego regionu poprzez umozliwienie edukacji
ekologicznej i rekreacji w ramach powszechnego korzystania z wod i1 terendw nadwodnych 1
zwigzang z tym budowa pomostoéw kajakowych i malg architekturg.

Istotnym celem przedsigwziecia jest poprawa zeglownosci i bezpieczenstwa. Zostanie on
osiggniety poprzez poprawe¢ warunkow nawigacyjnych oraz likwidacje barier dla zeglugi
kajakowej m.in. przez budowe pomostow statych do wyciagania czy wodowania kajakow, czy
oznakowanie szlakéw wodnych. Jednym z elementéw poprawy bezpieczenstwa jest rowniez

zachowanie bezpiecznych odleglosci pomiedzy przystaniami. Nalezy rowniez pamigtac, iz rozwoj
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oferty turystyki wodnej, w tym rozbudowa i budowa nowych przystani stanowi¢ moze zachete dla
mieszkancoOw do podejmowania dzialalnosci gospodarczej zwigzanej z turystyka wodng oraz
dziatalnos$ci gospodarczych zwigzanych z sektorami okoto turystycznymi, co w pozytywny
sposob wplynie na liczbe miejsc pracy. Ostatecznymi odbiorcami Przedsiewzigcia sa nie tylko
kajakarze i turysci, ale rowniez podmioty gospodarcze dzialajace w poblizu kajakowych szlakoéw
wodnych, dzieki temu niniejsze Przedsigwzigcie przyczyni si¢ do aktywizacji gospodarczej
terenow, na ktorych realizowane bgda poszczegdlne inwestycje w ramach Przedsigwzigcia.

Teren przewidziany do inwestycji ma stuzy¢ w zamiarze Inwestora szeroko pojetej rekreacji
oraz podnoszeniu poziomu edukacji i $wiadomosci ekologicznej spoteczenstwa, zwigzanego
w szczegoOlnosci z cennym przyrodniczo otoczeniem szlaku rzeki Zbrzycy. Celem inwestycji,
jest takze stworzenie korzystnych warunkéw do rozwoju infrastruktury turystycznej i edukacji
ekologicznej zapewniajac jednocze$nie podniesienie jakosci oraz standardu zZycia
mieszkancoOw gminy i regionu a takze:

- podniesienie §wiadomosci spoteczenstwa w zakresie ochrony obszarow nadbrzeznych,

- wzmocnienie bazy edukacyjnej na obszarze przyleglym do rzeki Mtosiny i Zbrzycy,

- ograniczenie antropopresji na najcenniejsze 1 wrazliwe ekosystemy obszaru nadbrzeznego,

- przedstawienie waloréw przyrodniczych okolic oraz przyblizenie wybranych zagadnien i
procesoéw ekologicznych,

- poprawe stanu srodowiska przyrodniczego,

- utworzenie 1 rozbudowe infrastruktury edukacyjnej skierowanej do szerokiej grupy
odbiorcéw poruszajacej zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne,

- stworzenie korzystnych warunkow do rozwoju infrastruktury edukacji ekologicznej
zapewniajac jednoczes$nie podniesienie jako$ci oraz standardu zycia mieszkancow gminy i

regionu.

2.2.2. Lokalizacja
Planowana budowa przystani kajakowej ma powsta¢ na terenie dziatki 28 (w zakresie budowy
pomostu) 1 20/83 (w zakresie malej architektury) potozonej w miejscowosci Czernica na
jeziorze Dybrzk, na szlaku kajakowym rzeki Brdy. W miejscu funkcjonowania pola
biwakowego 1 miejsca wodowania kajakoéw. Lokalizacja przystani kajakowej wskazana na
mapie zasadniczej, wg wspolrzednych geograficznych:

N-54°50"16,69"1E - 17° 38' 16,38"".
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2.2.3. Stan wlasnosci

Wiascicielem dziatki nr 28 jezioro Dybrzk jest Skarb Panstwa — RZGW w Gdansku z siedzibg
w Gdansku przy ulicy Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk.

Wiascicielem dziatki 20/83 jest osoba prywatna od ktérej Gmina Brusy dzierzawi czes¢

dziatki majaca zosta¢ objeta inwestycja.

2.2.4. Charakterystyka zagospodarowania terenu

Miejsce lokalizacji przystani kajakowej zlokalizowany jest przy plazy gminnej 1 w
sgsiedztwie pola biwakowego. Teren znajduje si¢ w bliskiej odleglosci drogi asfaltowe;j
Mgcikat - Czernica. Przystan kajakowa wraz z elementami malej infrastruktury oraz
obiektami obstugi turystéw ma powsta¢ w miejscu z ktorego juz korzystaja kajakarze jak i
turySci piesi 1 rowerowi. W obszarze planowanej inwestycji, obowigzuje Studium
Uwarunkowan 1 Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy. W bliskim
sasiedztwie miejsca planowanej budowy przystani (do 1km) znajduje si¢ Rezerwat przyrody
,Moczadlo” — jezioro Lobeliowe, $ciezka rowerowa ,,Kaszubska Marszruta”

Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja potozny jest na Obszarze Specjalnej Ochrony
Ptakow ,,Wielki Sandr Brdy”, Swiatowego Rezerwatu Biosfery ,,Bory Tucholskie” oraz na
terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Nie przewiduje si¢ aby projektowane

zamierzenie inwestycyjne mogto negatywnie wptynaé na w/w obszary.

2.2.5. Infrastruktura techniczna

Teren objety inwestycja nie posiada na dzien dzisiejszy zadnej zabudowy architektoniczne;.
Teren posiada dostgp do sieci energetycznej, wody i kanalizacji zbiorczej ze zbiornikiem na

nieczystosci ptynne.

2.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektow i zakres robot
budowlanych:

W zakresie urzadzenia brzegu: pomost do wyciggania i wyciggania wodowania kajakow:
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Zaktada si¢, ze projektowany pomost utatwiajacy wycigganie i wodowanie kajakéw na szlaku
rzeki Brdy na jeziorze Dybrzk, bedzie stuzyl w ramach powszechnego korzystania z wod
osobom aktywnie wypoczywajagcym nad wodami rzeki. Proponowane parametry
wielkosciowe pomostu 7,00 x 1,90m, powierzchnia poktadu 13,30m?, pomost winien
posiada¢ platforme gorng o wym. 7,00 x 1,00m i dwa stopnie 7,00 x 0,45m.

Pomost projektowany bedzie osadzony w gruncie na stupach modrzewiowych. Réwniez
konstrukcja 1 poktad pomostu wykonane bedg z modrzewia zapewniajacego trwatos¢ obiektu.
Dzigki stopniom, pomost bg¢dzie dostepny dla kajakarzy zaré6wno przy niskiej jak i przy
wysokiej wodzie w jeziorze Dybrzk i rzece Brdzie. W trakcie prac projektowych nalezy
okresli¢ szczegdlowo wysoko$¢ posadowienia platformy gltéwnej i stopni.

Sposéb kotwienia: pale drewniane modrzewiowe, di. 2,5 - 3m

Do wykonania deku pomostu zostanie uzyte drewno modrzewiowe impregnowane
cisnieniowo w klasie IV toksyczno$ci (nieszkodliwe dla ryb i Srodowiska wodnego).
Podtuznice o wymiarach 180 x 230 mm, odeskowanie pomostu z desek ryflowanych 50x140
-170mm.

Wymagane parametry techniczne pomostu

Wymagane zachowanie wymiarow pomostow okreslonych w projekcie: pomost : 3,5 x 1,9m.
Wymagania materialowe wobec konstrukcji pomostu:

Odeskowanie pomostu z desek modrzewiowych ryflowanych, mocowanych przy pomocy
gwozdzi skretnych ocynkowanych o dtugosci 15¢cm lub wkretéw ocynkowanych x 12cm,
Drewno konstrukcyjne w klasie wytrzymatosci C27 z modrzewia impregnowanego

cisnieniowo w klasie IV i posiadajace klase ognioodpornosci i wydzielania dymu Cqs1.

Przyktadowe rozwigzanie pomostu ze stopniami na wodzie o zmiennych poziomach wody
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W zakresie drobnych elementéw matej architektury w postaci: 5 tawostoldéw, 4 koszy na
$mieci, ostony sanitariatu, przebieralni i kontener6w na $mieci oraz 1 tablicy informacyjno —
promocyjnej, Inwestor Gmina Brusy wymaga:

Lawostol: umiejscowione samodzielnie. Maja one zosta¢ wykonane z drewna modrzewia, z
okraglakow, potokraglakow lub krawedziakow drewnianych, posadowione na betonowych
fundamentach utrudniajgcych wyrwanie i dewastacj¢ tawy. Siedziska i tawa stotu z uwagi na
tendencje modrzewia do wyptywania zywicy nalezy wykona¢ z grubej sony o gestych stojach
— z czgéci odziomkowych dorostych drzew 1 silnie zaimpregnowaé preparatami

dopuszczonymi do stosowania w wodzie (IV kl. toksycznosci)
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Kosz na $mieci: ma charakter dostosowany wygladem do miejsca rekreacji przystani. Sktada
si¢ z pojemnika oraz stelaza. Pojemnik jest dostosowany do umieszczenia worka foliowego
(501) na $mieci zawieszony jest na trzpieniach, ktore pelnig zadanie zawiasow. Klapa chroni
zawarto$¢ przed zwierzgtami oraz wydzielaniem zapachow. Calo$¢ drewna wykonana z

modrzewia, taczniki stal A2.

Tablica:

Sktada si¢ ze stupow drewnianych modrzewiowych lub akacjowych o $rednicy 12cm i
wysokosci  2,2m, zakotwionych w fundamencie betonowym na glebokos¢ 80cm i
zwienczonym daszkiem ochronnym z listewek drewnianych, z przytwierdzong ptyta ze sklejki

wodoodpornej z trescig informacyjna.
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Wiata:

Ma za zadanie ochrong¢ przed czynnikami atmosferycznymi w miejscu planowanej przystani
kajakowej jako miejscu rekreacji. Zbudowana winna by¢ ze stupéw drewnianych o przekroju
14 xc 14cm i dhlugosci 2,2 do 2,4m zakotwionych w fundamencie betonowym na glebokos¢
min. 80cm. Dach ma posiada¢ dwuspadowy z desek na zaktad opartych na krokwiach 14 x 8
cm drewnianych. Mata wiklinowa na stelazu drewnianym stanowi ochron¢ przed wiatrem.
Cale drewno uzyte do budowy wiaty — modrzew gestostoisty. Podloga wiaty wytozona jest
kostka betonowa o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 30cm.
Powierzchnia wiaty podwéjnej winna wynosi¢ nie mniej jak ok. 30 m?. Wiata powinna

pozwoli¢ na ochrong turystéw przed czynnikami atmosferycznymi jak wiatr, deszcz.

Ostona sanitariatu, przebieralni i kontenero6w na odpadki:

Element zagospodarowania, majacy zwigkszy¢ estetyke miejsca biwakowego. Pozwala na
ostoniecie plastikowych 1 metalowych urzadzen sanitarnych - toalet przenosnych typu TOI-
TOI, przebieralni, konteneréw z prysznicem i umywalka, oraz duzych konteneréw zbiorczych
na $mieci). Ostona o wysokosci 2,4m przenosnej kabiny WC ma za zadanie wkomponowac ja

w otoczenie danego miejsca rekreacyjnego.
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Projektant, projektujac te obiekty wezmie pod uwage sezonowe uzytkowanie, niezbgdng
wysoka odporno$¢ na wandalizm oraz czynniki atmosferyczne, niskie koszcie wykonania i
odtworzenia oraz koniecznosci wpisywania si¢ w krajobraz. Obiekty te, o ile to mozliwe,

powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem — zabetonowane lub w inny spos6b mocno osadzone.
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Wynika to z jednej strony z potrzeby ochrony przed wandalami i1 kradzieza, z drugiej zas —
leniwi tury$ci potrafia wykorzysta¢ na ognisko rowniez nie przymocowane odpowiednio
tawki 1 stoty.

Wykonczenie:

Drewniane wykonczenia elementéw matej architektury nalezy zabezpieczy¢ srodkami do
impregnacji drewna i pokry¢ bejco-lakierami odpornymi na czynniki atmosferyczne w

kolorze uzgodnionym z inwestorem.

2.3.2. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych:

Elementy nawodne: pomost ze stopniami nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w taki sposob, by
byl przystosowany do wahan lustra wody w jeziorze Sominskim. Ze wzgledu na zmienne
potozenie lustra wody zapisy w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym dotyczace
potozenia obiektéw i elementdw wyposazenia wzgledem lustra wody nalezy traktowac jako
obowigzujace wzgledem kazdego stanu wody jaki moze wystapi¢ w podanym wyzej zakresie.
Zaprojektowane 1 wybudowane obiekty opisane w niniejszym programie musza si¢ cechowac
trwalo$cig zapewniajaca ich uzytkowanie przez okres co najmniej 20 lat od dnia przekazania
Zamawiajacemu. Musza by¢ odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych, w tym
temperatury, wiatru i opadéow, wody, oblodzenia, promieniowania slonecznego w stopniu
zapewniajacym wymagang trwatos¢.

Zaktada si¢ dla konstrukcji pomostu ze stopniami i elementdw konstrukcyjnych posadowienia
pomostu min. 25 lat a dla elementéw wbudowanych powierzchniowo min. 15 lat, przy
zatozeniu iz elementy powierzchniowe bg¢da przez Inwestora dodatkowo konserwowane

srodkami dopuszczonymi do stosowania nad wodami po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

2.3.3. Ogolne warunki dotyczace wykonania i odbioru robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
PFU, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora.

e Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa: mapa do celow projektowych, projekty budowlane i wykonawcze
zawierajace odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne zostang sporzadzone przez
Wykonawce 1 przed zlozeniem zgloszenia zamiaru budowy zaakceptowane przez

Zamawiajacego — Inwestora. Dokumentacja zostanie sporzadzona zgodnie z wszelkimi
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warunkami zawartymi w umowie i w PFU. Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢
koniecznym uzupetnienie rysunkow, lub specyfikacji technicznych Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki lub specyfikacje techniczne niezbedne do wlasciwego wykonania robot na
wlasny koszt w 4-ch egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

e Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy
robodt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot, a w szczegolnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem oséb upowaznionych

- koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje si¢ , ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

e Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca musi wystagpi¢c o wszystkie
wymagane przepisami prawa zezwolenia 1 uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszty
zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu oraz utylizacja wszelkich odpadow.
W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

® Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

e Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
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stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatow na srodowisko w szczegolnosci na
wodg¢ 1 organizmy ro$linne i zwierzece w niej zyjace. Materialy, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

e Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i na powierzchni wody za
urzadzenia podziemne i podwodne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na placu budowy 1 powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robdt, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wody 1 urzadzehn podziemnych i podwodnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez wtascicieli urzadzen.

e Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatow i1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo tadunkow.

e Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
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wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

® Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania Protokotu Odbioru Koncowego przez
Inspektora. Wykonawca bedzie utrzymywaé wszystkie elementy przedmiotu Umowy do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
wszystkie elementy byly w zadowalajagcym stanie, przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpoczaé robdt utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

e Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robdt jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane
przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

e Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od
odno$nych witadz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robot w ciggu 28 dni od
podpisania umowy, Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi wykaz wszystkich zezwolen
wymaganych do rozpocze¢cia i zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem. Wykonawca
winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w pelni umozliwi¢ wladzom
wydajacym te zezwolenia kontrolg 1 badanie robdt. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na
udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowiazkéw kontraktowych.

e Przebudowa urzadzen kolidujacych
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Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w
trakcie ich przebudowy i budowy.

e Ochrona robo6t przed wplywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona robdt przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

» Tablice informacyjne i promocja Projektu

Wykonawca wykona 1 zamontuje tablice informacyjng budowy zgodng z aktualnymi Prawa
Budowlanego oraz tablice promocji inwestycji zgodnie z zasadami promocji 1 oznakowania
projektow ustawiong w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym. Koszt tablicy nalezy uja¢ w
Cenie Kontraktowe;.

e Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

® Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwo$ci do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

e Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez wykonawce bedzie przewidywata
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialbw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatlu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

® Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci

wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
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Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora. Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow

Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

® Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej 1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora bgda usunicte z placu budowy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy i wszelkie ewentualne
zanieczyszczenia z toni i lustra wody jeziora Dybrzk, powstale na skutek prowadzonych robot
lub przez jednostki ptywajace uzyte przez Wykonawce do robot.

e Wykonywanie robot

Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przygotowang i
zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami PZJ, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w

planie 1 wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i

21



PF-U CZERNICA
Gmina Brusy

rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie 1 Dokumentacji
Projektowej, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robot, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

e Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robdt powinien uwzgledni¢ wszystkie
czynniki i warunki majace wplyw na prowadzenie robot:

Za odpowiednie, gwarantujace terminowe wykonanie robdt z dotrzymaniem obowiazujacych
rezimow technologicznych, opracowanie Harmonogramu odpowiada Wykonawca. Inspektor
moze nakaza¢ zmiany w Harmonogramie jesli uzna, ze nie gwarantuje on dotrzymania
wymaganej jakosci i terminu robot.

e Pomieszczenie biurowe Inspektora

Wykonawca, w ramach Kontraktu nie jest zobowigzany zapewni¢ Inspektorowi zaplecza.

e Kontrola jakos$ci robot

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i
jakos$ci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i1 badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo

wykalibrowane 1 odpowiadajag wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.
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o Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku materiatlow, dla ktérych atesty sa
wymagane przez Dokumentacj¢ Projektowa, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z
Dokumentacja Projektowa to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

e Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do
Dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora. Instrukcje Inspektora
wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania si¢. Projektant i nie ma uprawnien do samodzielnego wydawania polecen
Wykonawcy robot. Polecenie Projektanta musi potwierdzi¢ Inspektor, by staly sig
obligatoryjne dla Wykonawcy.

e Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru ze wzgledu na forme¢ kontraktu nie bedzie prowadzona.

e Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ tez nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu budowy,



PF-U CZERNICA
Gmina Brusy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego
e Obmiar robot.

Obmiar robot ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy nie bedzie prowadzony.

Odbidr robot

e Procedury odbioru robot.

W zalezno$ci od ustalen Dokumentacji Projektowej, roboty podlegaja nast¢pujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorow1 ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

e Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca na
pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgloszenia Inspektor winien przystapi¢ do badania i pomiaru
robdt w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i
pomiarow bedacych w zgodzie z Dokumentacjag Projektowa i innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Wykonawca robot nie moze kontynuowaé roboty bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora. Zaden odbior przed odbiorem
koncowym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych kontraktem.

e Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czegsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

e Odbior koncowy robot
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Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

2) Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

3) Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przekazania dokumentéw, o ktérych
mowa wczesniej.

4) Inspektor wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakonczenie robot po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inspektora i Wykonawcy wezma réwniez udzial w przekazaniu.

5) Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacja Projektows.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajagcych Komisja przerwie swoje czynnosci i1 ustala nowy termin odbioru
ostatecznego robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
a) protokoty odbiorow,

b) inwentaryzacj¢ geodezyjna,

c) atesty i zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub

d) sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

a) zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c¢) uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot,

d) datg rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty
poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora.
Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajagcych wyznaczy Komisja.

e Podstawa platnosci.
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Podstawa ptatnosdci jest cena kontraktowa, skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
calo$ci przedmiotu zamowienia oraz rzeczywisty stopien zaawansowania prac. Cena
Kontraktowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w PF-U i1 Dokumentacji Projektowej. Cena
Kontraktowa bedzie w szczego6lnosci obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczace oznakowana robot, wydatki dotyczace
bhp, uslugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe¢ placow i1 bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym - podatki obliczane
zgodnie z obowiazujagcymi przepisami. Wszelkie koszty wynikajace z Dokumentacji
Projektowej nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

e Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacj¢ wykonawcza i
powykonawczg, geodezyjng powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty
wykonawcze nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowe;.

® Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest odpowiedzialny za wykonanie oznakowania i
zabezpieczenia terenu budowy:

e Koszty zajgcia terenu.

Jesli jest to konieczne, Wykonawca poniesie koszty zajecia terenu i umieszczenia w nim
urzadzen wyliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. W celu uzyskania
pozwolenia na zajgcie terenu, Wykonawca przygotuje odpowiednie projekty i1 uzyska
wszelkie uzgodnienia.

e Wymagania Zamawiajacego odnoszace si¢ do fazy budowy
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Zamawiajacy udostepni teren dla potrzeb zorganizowania i przeprowadzenia budowy w ciagu
7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawce uprawomocnionego pozwolenia na budowe.
Wczesniej, po podpisaniu umowy z Wykonawcg, udostepni mu mozliwos¢ wstepu na catly
teren inwestycji 1 przeprowadzenia wszelkich badan niezbednych dla prawidlowego
przygotowania realizacji zadania. Nalezy dokona¢ wizji w terenie oraz oceny istniejacej
infrastruktury pod katem ustalenia jej przydatnosci do wykorzystania na etapie realizacji
zamoOwienia. Zagospodarowania terenu budowy i zaplecza budowy nalezy dokona¢ przed
rozpoczeciem robot budowlanych.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. z 2003r. nr
47, poz. 401).

Projekt organizacji ruchu dla ewentualnych transportéw wymagajacych poszerzenia zjazdu
oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane Wykonawca ma obowigzek wykona¢
w ramach swoich obowiazkow wynikajacych z umowy z Zamawiajacym, bez dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbgdne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo 1 wymiarowo
tadunkow.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej poniesie wszystkie koszty zwigzane z
organizacja Zaplecza budowy, jego utrzymaniem i likwidacjg i wyda Zamawiajagcemu teren
Zaplecza budowy nie p6zniej niz w dniu zakonczenia robot w stanie nie gorszym niz stan, w
ktorym go uzyskatl.

Roboty budowlane musza by¢ zaprojektowane i1 wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacymi w polskich przepisach prawa oraz dostepnej wiedzy technicznej. Nie
wyszczegolnienie  w  niniejszych ~ wymaganiach ~ Zamawiajgcego  jakichkolwiek
obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Wyroby
budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetnia¢, wymagania
polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami o wyrobach budowlanych i
posiadaja wymagane parametry. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i1

potwierdzenia kontroli wykonanych rob6t budowlanych oraz dokonania odbiorow
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Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy

Prawo Budowlane i postanowien umowy.

2.3.4. Cechy poszczegolnych elementow inwestycji dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych

Zamawiajacy wymaga, aby:

- pomost ze stopniami ulatwiajacymi wodowanie kajakow spetnial wymog bez serwisowego
funkcjonowania przez co najmniej 5 lat,

- elementy matlej architektury wiata, oslony, tawostoty i kosze spelnialy wymog bez
serwisowego funkcjonowania przez co najmniej 5 lat,

Ponadto wymaga si¢ zapewnienia minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamowienia w

zakresie robot budowlanych 36 miesigcy.

2.3.5. Wymagania szczegolowe dotyczace przygotowania terenu budowy

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete po zgtoszeniu robot
wlasciwym organom. Przed zlozeniem zgloszenia budowy niezbedne jest uzyskanie od
Zamawiajacego akceptacji rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajacy upowazni Wykonawce do zlozenia zawiadomienia o rozpoczeciu prac
budowlanych po zaakceptowaniu zakonczonego, kompletnego oprawionego projektu, ktory
nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu z kompletem wymaganych uzgodnien, w tym
wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa, zalecen zawartych w niniejszym
programie na 14 dni przed datg zamierzonego wystapienia ze zgtoszeniem robdt budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia wodnoprawnego i budowlanego.

Wykonanie projektu budowlanego Wykonawca poprzedzi szczegdétowym rozpoznaniem
uksztaltowania terenu, drég i zieleni oraz brzegu jeziora Dybrzk pod katem spetnienia zatozen
uzytkowych pomostu, szczegblowym rozpoznaniem geotechnicznym w oparciu o wykonang
dokumentacje geologiczno - inzynierska.

Zamawiajacy bedzie wymagat réwniez przedlozenia do akceptacji uzgodnionych zgodnie z
programem - projektow wykonawczych w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz umowy. Przedlozenia projektow wykonawczych Wykonawca
jest zobowigzany dokona¢ w 2 egzemplarzach w formie drukowanej na 14 dni przed
zamierzong datg przystgpienia do robot. Wykonawca musi si¢ liczy¢ z koniecznoscig
dotrzymania zasady, ze projekty wykonawcze moga by¢ wylacznie rozszerzeniem Projektu
Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa, nie mogg wprowadza¢ istotnych zmian w stosunku

do Projektu Budowlanego. Zamawiajacy uprzedza, ze bedzie wymagat tego pod rygorem
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odrzucenia projektow wykonawczych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a
wynikajaca z tego zwloka w realizacji umowy begdzie traktowana jako zawiniona przez
Wykonawce. Po zaakceptowaniu projektow wykonawczych, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu 2 komplety dokumentacji projektowej w wersji drukowanej i komplet
oryginaldow decyzji pozwolenia na budowg¢ i pozwolenia wodnoprawnego i 2 komplety
dokumentacji projektowej w wersji cyfrowej zamknietej (pliki .pdf). Na czas wykonania robot
Zamawiajacy wypozyczy wowczas Wykonawey 1 egz. zatwierdzonego projektu
budowlanego. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram budowy
przedstawiajacy w etapach tygodniowych proponowany postep robét. roboty budowlane beda
odbierane przez Inspektora. W razie zaistnienia w okresie realizacji robdt potrzeby
Wykonawca w ramach swojej ceny kontraktowej wykona zamienne operaty wodnoprawne i
uzyska zamienne pozwolenia wodnoprawne oraz wykona zamienne projekty architektoniczno
- budowlane i zamienne projekty zagospodarowania terenu dla uzyskania zmian decyzji o
pozwoleniu na budowe. Kazdorazowo przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji zamienne
operaty wodnoprawne lub zamienne projekty budowlane na 7 dni przed zamierzonym
terminem wystgpienia o decyzje zmieniajace wczesniejsze pozwolenia. Zamawiajacy
kazdorazowo upowazni Wykonawce do wystgpienia o te decyzje po sprawdzeniu i
zaakceptowaniu przygotowanych przez Wykonawce opracowan i dokumentow.

W razie potrzeby Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, speiniajac wymagania
ustawy Prawo Budowlane i spetni inne uwarunkowania wydane przez organ administracyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacje
powykonawcza. Wymagane jest utrzymanie czystosci terenu brzegu rzeki oraz catego terenu
robdt w czasie wykonywania robdt. W razie zanieczyszczenia terenu lub brzegu rzeki w
wyniku prowadzonych rob6t Wykonawca bedzie odpowiada¢ za to zgodnie z przepisami
prawa a ponadto zobowigzany jest wlasnym kosztem i staraniem niezwlocznie usunaé
zanieczyszczenia. Wymagane jest rOwniez biezace usuwanie z jezdni zanieczyszczen
ziemnych powodowanych ruchem samochodow z budowy. Z chwilg przejecia placu budowy
Wykonawca bedzie odpowiadal przed wladajagcym terenem i wiladajacym terenem za
wszystkie szkody powstate na tym terenie. Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie z
Wykonawcg przekaze prawo dostepu do wszystkich czesci placu budowy i1 uzytkowania ich
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.
Zagospodarowania terenu placu budowy nalezy dokona¢ przed rozpoczgciem robot
budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
placu budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robot a w

szczegoOlnosci:
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- utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnos$ci zwigzane z
budowa, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych;

- ogrodzenia i oznakowania terenu zaplecza budowy i oznaczenia terenu robot;

- zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
srodkami transportu;

- wyznaczenia miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatéw do
wbudowania;

- doprowadzenia mediow do placu budowy zgodnie z okre§lonym przez siebie
zapotrzebowaniem,;

- przywrocenia terenu do stanu poprzedniego nie pozniej niz przeddzien zakonczenia budowy
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, jak rowniez bedzie przestrzegaé przepiséw
ochrony przeciwpozarowe;j.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekt BiOZ i organizacji
terenu budowy z uwzglednieniem niezbednych elementéw zagospodarowania placu budowy,
w tym:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- warunkow BHP,

- zaplecza dla potrzeb budowy,

- warunkow dotyczacych organizacji ruchu,

- ogrodzenia i zabezpieczenia chodnikow i jezdni przylegtych do terenu robdt od nastepstw
prowadzonych robot.

W ramach przygotowania terenu budowy nalezy uwzgledni¢ nast¢pujace roboty w zakresie
niezbednym do realizacji planowanej inwestycji:

- wycinke¢ drzew 1 krzewow,

- zdjecie warstwy humusu,

- rozbidrke istniejacych nawierzchni utwardzonych,

- usunigcie czeSci gruntdow nasypowych 1 stabilizacja pozostalych w celu zapewnienia
wymaganej dla poszczegdlnych elementow planowanej inwestycji no§nosci gruntow,

- przebudowe kolidujacych z inwestycja istniejgcych sieci infrastruktury techniczne;.
Materiaty pochodzace z rozbiérek, nadmiar ziemi 1 odpady powstate w trakcie robodt zostang

usuni¢te, wywiezione i poddane utylizacji na koszt Wykonawcy.
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2.3.6. Wymagania szczegolowe dotyczace elementow architektury i zagospodarowania

terenu

Ze wzgledu na charakter oraz lokalizacj¢ inwestycji konieczne jest zastosowanie materiatow i
rozwigzan gotowych o wysokich walorach estetycznych 1 jakosciowych. Wobec
poszczegolnych elementow Zamawiajacy wymaga aby w zakresie wszystkich elementow
architektury — spetniaty wszystkie zalecane unijne wymogi korzystania przez dorostych i

dzieci.

2.3.7. Wymagania szczegolowe dotyczace konstrukcji pomostu

- podstawa prowadzenia prac — uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacja projektowa,
opracowania dodatkowe, normy i wytyczne branzowe, wizja lokalna w terenie,

- materialy 1 prace budowlane: wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z
wlasnych materialow. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania rob6t budowlanych,
musza spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry i certyfikaty ,,CE”.

Przez caly czas realizacji budowy miejsce budowy bedzie utrzymywane w czystosci,
porzadku 1 wolne od przeszkdéd. Miejsce budowy bedzie ogrodzone, zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi tego rodzaju prac. Po
zakonczeniu prac teren w bezposrednim sgsiedztwie pomostu zostanie uporzadkowany.

- klasa drewna byta tak dobrana aby drewno konstrukcyjne byto drewnem gestostoistym o
odstgpach pierscieni rocznych max. 3mm 1 minimalnej ilo$ci s¢kow wewnatrz i ich
catkowitym braku na krawegdziach materiatu. S¢ki, ktore znajda si¢ wewnatrz materiatu moga
by¢ dopuszczone wytacznie zdrowe — zros$nigte. Drewno nie moze by¢ zasinione i
zagrzybione, musi by¢ wolne od wszelkich pasozytéw i w miar¢ mozliwosci jednobarwne.
Dylina poktadu o grubosci S5cm winna by¢ wykonana z desek bocznych o szerokosci max.
140mm, uzyskanych z cz¢sci odziomkowych drzew. Nie nadaje si¢ materiat z czubow — brak
zywicy, rzadkie ustojenie, duza sgkowato$¢ staba jako$¢ 1 trwato$¢ materiatu. Elementy
poktadu, musza by¢ wczesniej poddane procesowi suszenia i impregnacji ci§nieniowe;.

- zabezpieczenie elementdw drewnianych poprzez impregnacje — trwalo$¢ zabezpieczenia
min. 5 lat,

- kolor powtoki lakierniczej pomostu i stopni — uzgodniony z Inwestorem,
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- zywotno$¢: przewidywana konstrukcji 1 posadowienia stupéw oraz konstrukcji
podtrzymujacej poktad wynosi minimum dwadziescia lat. Wykonawca uwzgledni powyzsze

zalozenie w swoim Projekcie.

2.3.8. Wymagania szczegolowe dotyczace elementow malej architektury

- podstawa prowadzenia prac — uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacja projektowa,
opracowania dodatkowe, normy i wytyczne branzowe, wizja lokalna w terenie,

- materiatly 1 prace budowlane: wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z
wlasnych materialow. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania rob6t budowlanych,
muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Przez caly czas realizacji budowy miejsce budowy bedzie utrzymywane w czystosci,
porzadku i wolne od przeszkéd. Miejsce budowy bedzie ogrodzone, zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi tego rodzaju prac. Po
zakonczeniu prac teren w bezposrednim sgsiedztwie pomostu zostanie uporzadkowany.

- klasa drewna byta tak dobrana aby drewno konstrukcyjne byto drewnem gestostoistym o
odstepach pierscieni rocznych max. 3mm 1 minimalnej ilosci sekow wewnatrz 1 ich
catkowitym braku na krawegdziach materiatu. S¢ki, ktore znajda si¢ wewnatrz materiatu moga
by¢ dopuszczone wytacznie zdrowe — zros$nigte. Drewno nie moze by¢ zasinione i
zagrzybione, musi by¢ wolne od wszelkich pasozytéw i w miar¢ mozliwosci jednobarwne.
Nie nadaje si¢ materiat z czubow — brak zywicy, rzadkie uslojenie, duza sgkowato$¢ staba
jakos¢ 1 trwalo$¢ materiatu. Elementy konstrukcji, muszg by¢ wczesniej poddane procesowi
suszenia i impregnacji ciSnieniowej.

- zabezpieczenie elementow drewnianych poprzez impregnacje — trwatos¢ zabezpieczenia
min. 5 lat,

- kolor powtoki lakierniczej konstrukcji — uzgodniony z Inwestorem,

- zywotnos¢: przewidywana konstrukcji wynosi minimum dziesi¢¢ lat. Wykonawca

uwzgledni powyzsze zatozenie w swoim Projekcie.

2.3.9. Wymagania szczegélowe dotyczace wykonczenia
roboty budowlane 1 prace wykonczeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi

w szczegotowych specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Po
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zakonczeniu robot zwigzanych z realizacja planowanej inwestycji Wykonawca ma obowigzek
uprzatngé teren budowy, a tereny zieleni, na ktérych prowadzone byty roboty, po ich

zakonczeniu nalezy zrekultywowac¢ poprzez utozenie humusu i wysiew trawy.

2.3.10. Szczegolowe wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy ksztaltowa¢ w sposdb zapewniajacy realizacj¢
przewidzianych na tym obszarze funkcji. Ponadto wymaga si¢, aby poszczegdlne elementy
inwestycji:

- spetniaty warunki bezpieczenstwa uzytkowania wszystkich grup uzytkownikow,

- zapewnialy warunki ochrony przeciwpozarowej,

- umozliwialy dostep 1 korzystanie osobom z niepelnosprawnosciami,

W ramach ewentualnych projektowanych nasadzen nalezy unika¢ gatunkow inwazyjnych i

ktére moga by¢ szkodliwe dla zdrowia dzieci.

2.3.11. Uwarunkowania planistyczne i ochronne
Ochrona dobr kultury:
Nie obowigzuje.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Brak.
Wplyw inwestycji na srodowisko wraz z oceng istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska:
e Odprowadzenie $ciekow: Wywo6z zgodnie z gminnymi przepisami.
e Emisja zanieczyszczen gazowych: Nie dotyczy.
¢ Odpady: Wywoz zgodnie z gminnymi przepisami
« Emisja hatasu, wibracji i promieniowania: Istniejaca , bez zmian.
e Ochrona zieleni i powierzchni ziemi: Bez zmian.
e Higiena i zdrowie uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych:
e Budowa zostanie zaprojektowana z materialow 1 wyroboéw oraz w taki sposéb , aby
nie stanowita zagrozenia dla higieny i1 zdrowia uzytkownikoéw lub sgsiadow w
szczegOlno$ci poprzez zastosowanie materiatow dopuszczonych do obrotu i

posiadajacych odpowiednie dopuszczenia, szczegolnie wymagane atesty ,,CE”.
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2.3.12. Obszar oddzialywania inwestycji

Po przeanalizowaniu wszystkich obowigzujacych przepisow mozna stwierdzi¢, ze planowana
inwestycja:

- miesci si¢ w granicach nieruchomosci, na ktorej planuje si¢ budowe,

- obszar oddzialywania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdyz
zagospodarowanie terenu szlaku kajakowego nie spowoduje konieczno$¢ utworzenia
obszarow, z ktorymi powigzane sg ograniczenia, na nieruchomos$ciach potozonych w
bezposrednim otoczeniu,

- projektowane nowe elementy nie wplyna ujemnie na sposdb zagospodarowania tych
nieruchomosci, w tym ich zabudowg, przy dochowaniu wymagan wynikajacych z przepisow
ustawiajacych wymagania techniczne dla obiektow, ktéore zgodnie z przeznaczeniem
nieruchomos$ci w otoczeniu takim mogg powstac,

- proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci sgsiadujacych

bezposrednio z terenem inwestycji.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zamawiajacy dysponuje obowigzujacym wypisem i wyrysem ze Studium Uwarunkowan
Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy, ktory potwierdza zgodnos$¢
zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego jakim sa dokumenty
wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teren
inwestycji nie jest objety Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z Uchwala Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego Nr 259/XXIV/16 z dnia 25 lipca
2016 roku w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w wojewddztwie pomorskim — zakaz
budowania nowych obiektow budowlanych w pasie o szerokosci 100m od linii brzegowej (§
5 pkt. 8), nie dotyczy: 1) lokalizowania uzytkowych obiektow matej architektury stuzacych
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, 2) lokalizowaniu obiektéw stuzacych turystyce
wodnej, w postaci urzqdzen o charakterze technicznym oraz: a) obiektow shuzacych obstudze
przystani zeglarskich, b) obiektow stuzacych obstudze przystani kajakowych o maksymalnej
tacznej powierzchni zabudowy 80 m2 (sanitariaty, umywalnie, aneks kuchenny, pralnie,

biuro, obstugi przystani, magazyn na sprzet ratunkowy i kajakowy).
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3.1.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamo6wienia.
Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwiazan
zamierzenia budowlanego zgodnie z zamieszczong koncepcja budowy pomostu i1 matg
architekturag dodatkowa — 5 tawostolow i1 4 koszy na odpadki, 1 tablica informacyjno —
promocyjng, ostonami sanitariatow, przebieralni i konteneréw na odpady oraz zadaszonego
paleniska. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda ostateczne
zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt
wykonawczy w 4 egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego. W zakresie
zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi opracowanie:
projektu wykonawczego, stanowigcego podstawe wykonania robdt budowlanych oraz
Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych
1 szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu
funkcjonalno — uzytkowego i umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

— 4 egz. Projekt wykonawczy,

— 2 egz. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

— 2 egz. Informacji do Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz), (jezeli

zachodzi koniecznos$¢)

— 3 egz. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot,

Na catos$¢ opracowania wykona¢ wersje elektroniczng w formatach ogdlnodostepnych

(np. pdf) na ptycie CD lub DVD.

Wykonawca opracuje materialty do zgloszenia rob6t i dokona ich zgloszenia

3.2. OSWIADCZENIE ZAMWIAJACEGO STWIERDZAJACE PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oSwiadczy, ze jako Inwestor po zawarciu umowy uzytkowania gruntu pod
woda plynacg jeziora Dybrzk z RZGW Gdansk oraz Umowa dzierzawy z wtascicielem

dziatki20/83, posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
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3.3. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I REALIZACJA
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamowienia spetniajagc wymagania:

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.
290 z p6zn. zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554);

[3] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130 poz. 1389 z pdzn. zmianami),

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych Dz.U. 2012r. poz.463

[5]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.);

[6] Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164);

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004r. Nr 202 poz. 2072);

[9] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137);

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. z2003r. Nr 177, poz. 1729);

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.
2181)
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Wymienione powyzej akty prawne zwigzane s3 z przedmiotowa inwestycja tacznie z
obowigzujacymi do nich aktami wykonawczymi.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zamowienia zgodnie z
Normami Polskimi, zasadami dostepnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

W ramach prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ badania podtozy gruntowych w
przewidywanym i projektowanym miejscu posadowienia podestow i pomostéw oraz uzyskac
wszystkie warunki techniczne wykonania przylaczen do sieci infrastruktury gminnej, a takze
uzgodnienia opracowanych projektdow w ramach wymaganych obowigzujacymi przepisami do

zgloszenia budowy wlacznie.

UWAGA! Wszelkie pozostale materialy, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty z nimi
zwigzane niezbegdne do realizacji petnego zakresu zamdwienia, czyli do momentu uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie, lezg po stronie Wykonawcy.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego zaméwienia, a po podpisaniu umowy z
Wykonawca, Zamawiajacy zorganizuje narad¢ techniczng z udzialem Wykonawcy.
Przedmiotem tej narady bedzie ustalenie zasad wspotpracy Zamawiajgcy-Wykonawca oraz

ustalenie szczegdtowych warunkow przekazania danych do projektowania.

Zalgczniki do PF-U stanowiq:

- Wypis z rejestru gruntow,

- mapa zasadnicza,

- mapa z naniesionym planem zagospodarowania

- kosztorys szacunkowy prac projektowych i budowlanych
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