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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

1. METRYKA PROJEKTU  

 

1.1. INWESTYCJA 

POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE PRZYSTAŃ KAJAKOWA W LEŚNIE 

 

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI  

Planowana budowa przystani kajakowej w miejscowości Leśno ma powstać na terenie działek 

131/7 i 131/8  położonych w miejscowości Leśno w zakresie małej architektury i działce nr 

30 – rzeka Młosina w zakresie pomostu na szlaku kajakowym rzeki Zbrzycy. W miejscu tym 

funkcjonuje przystań z miejscem wodowania kajaków (bez pomostu). Jest to popularne 

miejsce rozpoczynania spływów na rzece Młosinie, która stanowi dopływ rzeki Zbrzycy. 

Lokalizacja przystani kajakowej wskazana na mapie zasadniczej, wg współrzędnych 

geograficznych: N - 53° 56' 55,66'' i E - 17° 34' 41,13''. 

 

 

Widok z satelity na obszar sąsiedni inwestycji 
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Mapa poglądowa z zaznaczonym miejscem lokalizacji planowanej inwestycji 

 
 

1.3. KODY I NAZWY USŁUG WG CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ)  

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego  

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu  

71540000-5 - Usługi zarządzania budową  

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej  

 45241000-3 – Roboty budowlane w zakresie nabrzeży 

 45262421-8 – Roboty przybrzeżne cumownicze 
 

1.4. ZLECENIODAWCA 

 Gmina Brusy 

ul. Na Zaborach 1 

89 – 632 Brusy 
 

1.5. WYKONAWCA PF-U 

 „POMOST ISO 2011” 

ul. Sportowa 3 

67- 410 Sława 

e-mail: pomost@onet.pl 
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1.6. ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1) Metryka projektu  

2) Część opisowa  

3) Część informacyjna 

 
1.7. PODSTAWY FORMALNO – PRAWNE OPRACOWANIA 
Umowa z Inwestorem  

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego , nie wymagana. 

Mapa zasadnicza – ewidencji gruntów w skali 1:1.000  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. poz.414, t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 290 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 

2015r. poz. 1554) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r. 

poz. 1030) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. 2010r. poz.719) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. poz. 884) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. z 2003r. poz. 1126) 

Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. poz. 627, t.j. 

Dz. U. z 2017r. poz. 519) 

Ustawa  z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z2003r. 

poz. 1568) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r. poz. 60 t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 1440, 1920, 1948). 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999r. poz. 430, t.j. Dz. U. z 2016r. poz.124) 

Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. poz. 881, t.j.: 

Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542, 1250). 



PF-U Leśno 
Gmina Brusy 

 6 

2. CZĘŚĆ OPISOWA  
 

2.1. INFORMACJE  OGÓLNE 
 

2.1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla 

opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania budowy przystani kajakowej w 

miejscowości Leśno nad rzeką Młosiną. W ramach inwestycji planuje się następujące 

przedsięwzięcia: 

1. Budowa pomostu ułatwiającego wodowanie kajaków na szlaku rzeki Zbrzycy w ramach 

powszechnego korzystania z wód osobom aktywnie wypoczywającym nad wodami, 

2. Wydzielenie zatoki postojowej z parkingiem, 

3. Instalacja drobnych elementów małej architektury w postaci 1 dużej wiaty, 3 ławostołów, 

2 kosze na śmieci, miejsce na ognisko i 1 tablicy informacyjno – promocyjnej. 

Opracowanie obejmuje następujące elementy:  

 - przygotowanie informacji o materiałach niezbędnych do zgłoszenia robót 

budowlanych 

 - sporządzenie koncepcji projektowej dotyczącej kształtu, powierzchni, wymiarów i 

materiału mającego zostać użytym do budowy pomostu i małej architektury – 

ławostołów, koszy na śmieci i tablicy informacyjno-promocyjnej. 

 - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

 - sporządzenie szacunkowego kosztorysu inwestorskiego obejmującego projekt i 

wykonanie inwestycji. 

Do wykonującego dokumentację i projekty budowlane na podstawie niniejszego Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego, będzie należeć: 

 - sporządzenie mapy do celów projektowych, 

 - wykonanie badań geotechnicznych gruntu w miejscu przewidzianej budowy i 

posadowienia pomostu.  

 - uzgodnienie projektu wykonawczego ze stronami postępowania administracyjnego, 

 - uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodności z Programem Funkcjonalno 

– Użytkowym, 

 - pomosty dla kajakarzy ze względu na długość i 

głębokość posadowienia (<25m i <2,5m), (nie wymaga uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego i budowlanego na budowę). I w dalszej kolejności: 

 - wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego i zatwierdzonego 

projektu,  
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 - przeprowadzenie wymaganych prób i badań, 

 -przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanego obiektu do 

użytkowania. 

Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania 

przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, 

jednak o parametrach równoważnych do tych opisanych w niniejszym dokumencie. Na 

terenie planowanej inwestycji obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy, brak jest aktualnych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Podczas prac projektowych i dalej budowlanych należy 

stosować się do przepisów ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz U. z 2015r. poz. 

469, 1590, 1642, 2295, z 2016r. poz. 352, 1250), Warunki techniczne jakim powinny 

odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie - Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z 20.04.2007r. z późniejszymi zmianami, Prawo Budowlane z dnia 9.11.2016r. z. 

U. 2016r. poz. 290, Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie – Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 

2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej Dz. U. 2015 poz. 329. i z późniejszymi zmianami, Ustawa o ruchu 

drogowym Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. z późniejszymi 

zmianami, Ustawa z dnia 21.12.2000r. o Żegludze śródlądowej z późniejszymi zmianami (Dz. 

U. 2001, nr 5, poz. 43)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2003r. z 

późniejszymi zmianami w sprawie przepisów Żeglugowych na śródlądowych drogach 

wodnych, Normy Europejskie i Polskie Normy. 

Wszystkie przywołane przepisy należy stosować ze zmianami w brzmieniu pełnym 

aktualnym. Należy sprawdzić aktualność przepisów przywołanych w programie funkcjonalno 

- Użytkowym ze stanem faktycznym na dzień wykonywania dokumentacji projektowej. 

Niniejszy program jest opracowany w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 

01.12.2016 roku. 

 

2.1.2. Cel opracowania  

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2004, nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) służyć ma jako podstawa do wykonania 

dokumentacji projektowej, określeniu planowanych kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych oraz pomóc w przygotowaniu oferty przetargowej na planowaną inwestycję. 



PF-U Leśno 
Gmina Brusy 

 8 

 
 

 

2.2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.2.1. Cel inwestycji  

Cel inwestycji – budowa Przystani kajakowej dla potrzeb turystyki wodnej w miejscowości 

Leśno wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach głównego celu przedsięwzięcia pt.: 

„Pomorskie Szlaki Kajakowe, ma zostać zrealizowany nad rzeką Młosiną w miejscowości 

Leśno. Projektowany pomost ma ułatwiać wodowanie kajaków na rzece i ma służyć w 

ramach powszechnego korzystania z wód osobom aktywnie wypoczywającym nad wodami. 

Tym samym celom mają służyć elementy małej architektury wspomagane przez miejsce 

postojowe samochodów transportujących kajaki i sprzęt turystyczny wraz z turystami.  

Cel główny Przedsięwzięcia jest bezpośrednio związany z celem RPO WP 014-2020, 

Priorytet Inwestycyjny jakim jest Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego ma zapewnić „Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej 

opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego”. Cel główny wynika z 

pozostałych celów Przedsięwzięcia, które można podzielić na cele ogólne i szczegółowe. Do 

celów ogólnych zaliczamy:  

- wzmocnienie roli turystyki wodnej i poprawa warunków uprawiania sportów wodnych w 

województwie pomorskim;  

- rozwój gospodarki turystycznej Pomorza i aktywizacja gospodarcza poszczególnych 

miejscowości tworzących sieci przystani kajakowych, w tym powstanie nowych miejsc pracy 

i aktywizacja przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych;  

- wzmocnienie współpracy partnerskiej pomiędzy instytucjami zainteresowanymi rozwojem 

turystyki, w szczególności turystyki wodnej.  

Do celów szczegółowych Przedsięwzięcia zaliczyć można natomiast:  

- poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Brusy w tym zrównoważone 

wykorzystanie obszarów objętych m in: Zaborskim Parkiem Krajobrazowym, OSO „Wielki 

Sandr Brdy”;  

- przyciągnięcie nowej grupy turystów – kajakarzy oraz osób uprawiających turystykę,  

- zachowanie potencjału środowiskowego regionu poprzez umożliwienie edukacji 

ekologicznej i rekreacji w ramach powszechnego korzystania z wód i terenów nadwodnych i 

związaną z tym budową pomostów kajakowych i  małą architekturą. 

Istotnym celem przedsięwzięcia jest poprawa żeglowności i bezpieczeństwa. Zostanie on 

osiągnięty poprzez poprawę warunków nawigacyjnych oraz likwidację barier dla żeglugi 
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kajakowej m.in. przez budowę pomostów stałych do wyciągania czy wodowania kajaków, 

czy oznakowanie szlaków wodnych. Jednym z elementów poprawy bezpieczeństwa jest 

również zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy przystaniami. Należy również 

pamiętać, iż rozwój oferty turystyki wodnej, w tym rozbudowa i budowa nowych przystani 

stanowić może zachętę dla mieszkańców do podejmowania działalności gospodarczej 

związanej z turystyka wodną oraz działalności gospodarczych związanych z sektorami około 

turystycznymi, co w pozytywny sposób wpłynie na liczbę miejsc pracy. Ostatecznymi 

odbiorcami Przedsięwzięcia są nie tylko kajakarze i turyści, ale również podmioty 

gospodarcze działające w pobliżu kajakowych szlaków wodnych, dzięki temu niniejsze 

Przedsięwzięcie przyczyni się do aktywizacji gospodarczej terenów, na których realizowane 

będą poszczególne inwestycje w ramach Przedsięwzięcia. 

Teren przewidziany do inwestycji ma służyć w zamiarze Inwestora szeroko pojętej rekreacji 

oraz podnoszeniu poziomu edukacji i świadomości ekologicznej społeczeństwa, związanego 

w szczególności z cennym przyrodniczo otoczeniem szlaku rzeki Zbrzycy. Celem inwestycji, 

jest także stworzenie korzystnych warunków do rozwoju infrastruktury turystycznej i edukacji 

ekologicznej zapewniając jednocześnie podniesienie jakości oraz standardu życia 

mieszkańców gminy i regionu a także: 

- podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony obszarów nadbrzeżnych, 

- wzmocnienie bazy edukacyjnej na obszarze przyległym do rzeki Młosiny i Zbrzycy, 

- ograniczenie antropopresji na najcenniejsze i wrażliwe ekosystemy obszaru nadbrzeżnego, 

- przedstawienie walorów przyrodniczych okolic oraz przybliżenie wybranych zagadnień i 

procesów ekologicznych,  

- poprawę stanu środowiska przyrodniczego,  

- utworzenie i rozbudowę infrastruktury edukacyjnej skierowanej do szerokiej grupy 

odbiorców poruszającej zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne,  

- stworzenie korzystnych warunków do rozwoju infrastruktury edukacji ekologicznej 

zapewniając jednocześnie podniesienie jakości oraz standardu życia mieszkańców gminy i 

regionu. 

 

 

2.2.2. Lokalizacja  

Planowana budowa przystani kajakowej w miejscowości Leśno ma powstać na terenie działek 

131/7 i 131/8  położonych w miejscowości Leśno (w zakresie małej architektury) i działce nr 

30 – rzeka Młosina (w zakresie pomostu) na szlaku kajakowym rzeki Zbrzycy. Lokalizacja 
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przystani kajakowej wskazana na mapie zasadniczej, wg współrzędnych geograficznych: N - 

53° 56' 55,66'' i E - 17° 34' 41,13''. 

2.2.3. Stan własności  

Właścicielem działki nr 30 rzeka Młosina jest Skarb Państwa –Starosta Chojnicki z siedzibą 

ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice. Właścicielem działek 131/7 i 131/8 jest Spółdzielnia 

Kółek Rolniczych Brusy, która dzierżawi te działki Gminie Brusy. 

 

2.2.4. Charakterystyka zagospodarowania terenu  

Samo miejsce przewidziane do zagospodarowania na dzień dzisiejszy jest 

niezagospodarowane. Teren znajduje się w bliskiej odległości dróg asfaltowych, powiatowych 

na trasie Leśno – Brusy i Lubnia - Skoszewo oraz mostu drogowego na rzece Młosina. 

Mająca powstać przystań kajakowa wraz z elementami małej infrastruktury, faktycznie 

znajduje się w miejscu już wykorzystywanym przez turystów – kajakarzy jako miejsce 

rozpoczynania spływów na rzece Młosina i dalej Zbrzyca. W obszarze planowanej inwestycji, 

obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Brusy.  

Teren na którym będzie realizowana inwestycja położny jest na terenie Zaborskiego Parku 

Krajobrazowego i OSO „Bory Tucholskie” i Światowy Rezerwat Biosfery „Bory 

Tucholskie”. Nie przewiduje się aby projektowane zamierzenie inwestycyjne mogło 

negatywnie wpłynąć na w/w obszary. 

W bezpośredniej okolicy miejsca planowanej inwestycji znajduje się drewniany kościół w 

Leśnie, park podworski w Leśnie oraz w pewnym oddaleniu kamienne kręgi i kurhany. 

 

2.2.5. Infrastruktura techniczna                                                                                        . 

 

Teren objęty inwestycją nie posiada na dzień dzisiejszy żadnej zabudowy architektonicznej. 

Istnieje możliwość dostępu do sieci energetycznej. 

 

2.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

2.3.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót 

budowlanych:  

W zakresie pomostu do wodowania kajaków: 
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parametry wielkościowe pomostu 3,50 x 1,90m, powierzchnia pokładu 6,7m2, pomost posiada 
typową platformę górną o wym. 3,50 x 1,00m oraz dwa stopnie o długości 3,50 i szerokości 
0,45m. Dzięki stopniom, pomost będzie dostępny dla kajakarzy zarówno przy niskiej jak i 
przy wysokiej wodzie w rzece Młosinie. W trakcie prac projektowych należy określić 
szczegółowo wysokość posadowienia platformy głównej i stopni. 
Sposób kotwienia: pale drewniane modrzewiowe, dł. 2,5 - 3m 

Podane na rysunkach średnice i długości pali, należy traktować jako minimalne dotyczy to 

również elementów przekroju elementów konstrukcji jak też deskowania pokładu pomostu, 

trapu i rynny. Technologicznie podczas budowy pale muszą być o około 0,5m dłuższe od 

przewidzianych do wbudowania (0,5m – odpad technologiczny). Ponieważ program 

funkcjonalno-użytkowy nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstępem do jego 

opracowania, dopiero przygotowanie projektu budowlanego przez wykonawcę w sposób 

ostateczny i wiążący dookreśli szczegółowo wszystkie parametry techniczne pomostu 

przyjętego w programie, weryfikując ewentualną poprawność założeń przyjętych w 

programie funkcjonalno-użytkowym, stąd może powstać potrzeba korekty parametrów 

przyjętych w założeniach programu funkcjonalno-użytkowego. Podane długości słupów są 

przybliżone, oparte w dużej mierze na doświadczeniu autora w budowie podobnych obiektów 

w podobnych terenach nadbrzeżnych. Ostateczna długość pali zagłębionych w dno 

zbiornika/rzeki, musi być wystarczająca dla obciążenia i nośności wykonanego pokładu 

pomostu na poziomie minimum 4kN/m2, dodatkowo musi wytrzymać napór silnego prądu 

wody oraz ruchów pokrywy lodowej. Długości podane na rysunkach są minimalnymi 

długościami jakie przy podobnych budowlach i występujących w terenie gruntach spoistych 

należy zastosować i taka informacja winna być zawarta w programie. Należy przyjąć, że do 

wbudowania pale należy używać o 0,5m dłuższe, wynika to z technologii budowy i obcinania 

uszkodzonych podczas wbijania głowic pali oraz czubów podczas wymaganego zaostrzania. 

Szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe, w zgodności z odrębnymi przepisami i 

normami, co do zasady pozostają w gestii wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu na 

zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Do wykonania deku pomostu zostanie użyte drewno modrzewiowe impregnowane 
ciśnieniowo w klasie IV toksyczności (nieszkodliwe dla ryb i środowiska wodnego). 
Podłużnice o wymiarach 180 x 230 mm,  odeskowanie pomostu z desek ryflowanych 
50x140mm. 
Wymagane parametry techniczne pomostu 
Wymagane zachowanie wymiarów pomostów określonych w projekcie: pomost : 3,5 x 1,9m. 
Wymagania materiałowe wobec konstrukcji pomostu: 
Odeskowanie pomostu z desek modrzewiowych  ryflowanych, mocowanych przy pomocy  
gwoździ  skrętnych ocynkowanych o długości 15cm lub wkrętów ocynkowanych x 12cm, 
Drewno konstrukcyjne w klasie wytrzymałości C27 z modrzewia impregnowanego 
ciśnieniowo w klasie IV i posiadające klasę ognioodporności i wydzielania dymu Cfl s1. 
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Przykładowe rozwiązanie pomostu ze stopniami na wodzie o zmiennych poziomach wody 

 
 

W zakresie drobnych elementów małej architektury w postaci 1 dużej wiaty, 3 ławostołów, 2 

koszy na śmieci, miejsca na ognisko i 1 tablicy informacyjno – promocyjnej, Inwestor Gmina 

Brusy wymaga: 

 

 

Wiata: 

Ma za zadanie ochronę przed czynnikami atmosferycznymi w miejscu planowanej przystani 

kajakowej jako miejscu rekreacji. Zbudowana winna być ze słupów drewnianych o przekroju 

14 xc 14cm i długości 2,2 do 2,4m zakotwionych w fundamencie betonowym na głębokość 

min. 80cm. Dach ma posiadać dwuspadowy z desek na zakład opartych na krokwiach 14 x 8 

cm drewnianych. Mata wiklinowa na stelażu drewnianym stanowi ochronę przed wiatrem. 

Całe drewno użyte do budowy wiaty – modrzew gęstosłoisty. Podłoga wiaty wyłożona jest 



PF-U Leśno 
Gmina Brusy 

 13 

kostką betonową o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 30cm. 

Powierzchnia wiaty podwójnej winna  wynosić nie mniej jak ok. 30 m2. Wiata powinna 

pozwolić na ochronę turystów przed czynnikami atmosferycznymi jak wiatr i deszcz. 

 
 

 

Kosz na śmieci: składa się z pojemnika oraz stelaża. Pojemnik jest dostosowany do 

umieszczenia worka foliowego 50l na śmieci zawieszony jest na trzpieniach, które pełnią 

zadanie zawiasów. Klapa chroni zawartość przed zwierzętami oraz wydzielaniem zapachów.  
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Tablica: 

Składa się ze słupów drewnianych modrzewiowych lub akacjowych o średnicy 12cm i 

wysokości 2,2m, zakotwionych w fundamencie betonowym na głębokość 80cm i 

zwieńczonym daszkiem ochronnym z listewek drewnianych, z przytwierdzoną płytą ze sklejki 

wodoodpornej z treścią informacyjną.  

 

          

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ławostół: 

Ławostół jest istotnym elementem wyposażenia miejsc rekreacyjnych. Inwestor planuje 

posadowienie 3 ławostołów na zewnątrz wiaty, tak aby umożliwić niezależne korzystanie z 

nich trzem grupom kajakarzy. Mają one zostać wykonane z drewna również modrzewia za 

wyjątkiem blatu stołu i siedzisk z okrąglaków, półokrąglaków lub krawędziaków 

drewnianych, posadowione na betonowych fundamentach utrudniających wyrwanie i 

dewastację ławy.  
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Miejsce na ognisko: 

Element zagospodarowania mający umożliwić bezpieczne rozpalenie przez turystów ogniska. 

Odpowiednia lokalizacja (należy ją uzgodnić  ze służbami leśnymi) oraz urządzenie terenu 

ogranicza zagrożenie pożarowe. Miejsce takie planuje się w oddaleniu od istniejącego 

drzewostanu. Składać ma się z kilku wkopanych i wbetonowanych w ziemię ław o szerokości 

40cm i długości 200cm (miejsca do siedzenia) oraz odpowiednio urządzonego paleniska 

(wylewka betonowa na utwardzony grunt, podmurówka z kamienia polnego i betonu 

przykryta cegłami klinkierowymi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant, projektując te obiekty weźmie pod uwagę sezonowe użytkowanie, niezbędną 

wysoką odporność na wandalizm oraz czynniki atmosferyczne, niskie koszcie wykonania i 

odtworzenia oraz konieczności wpisywania się w krajobraz. Obiekty te, o ile to możliwe, 
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powinny być trwale związane z gruntem – zabetonowane lub w inny sposób mocno osadzone. 

Wynika to z jednej strony z potrzeby ochrony przed wandalami i kradzieżą, z drugiej zaś – 

leniwi turyści potrafią wykorzystać na ognisko również nie przymocowane odpowiednio 

ławki i stoły. 

Wykończenie: 

Drewniane wykończenia elementów małej architektury należy zabezpieczyć środkami do 

impregnacji drewna i pokryć bejco-lakierami odpornymi na czynniki atmosferyczne w 

kolorze uzgodnionym z inwestorem.  

Zjazd z drogi wg projektu planu zagospodarowania około 20mb z nawrotką o promieniu 8m. 

Zjazd z drogi z miejscem do nawracania i postoju pojazdów winien być wykonany z geokraty 

komórkowej o nośności min. 2t/m2 na podsypce zagęszczonej po uprzednim wyrównaniu i 

splantowaniu terenu. Dodatkowo jeśli będzie tego wymagać należy wykonać odwodnienie 

zjazdu. 
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Zjazd winien być oznakowany w sposób ułatwiający poruszanie się po nim, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i po uzgodnieniu ze wszystkimi stronami postępowania 

administracyjnego. 

 

 

 

2.3.2. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych: 

Elementy nawodne: pomost ze stopniami należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, by 

był przystosowany do wahań lustra wody w rzece Młosinie. Ze względu na zmienne 

położenie lustra wody zapisy w niniejszym Programie Funkcjonalno –Użytkowym dotyczące 

położenia obiektów i elementów wyposażenia względem lustra wody należy traktować jako 

obowiązujące względem każdego stanu wody jaki może wystąpić w podanym wyżej zakresie. 

Zaprojektowane i wybudowane obiekty opisane w niniejszym programie musza się cechować 

trwałością zapewniającą ich użytkowanie przez okres co najmniej 20 lat od dnia przekazania 

Zamawiającemu. Muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych, w tym 

temperatury, wiatru i opadów, wody, oblodzenia, promieniowania słonecznego w stopniu 

zapewniającym wymaganą trwałość. 

W ramach „odporności na wandalizm”, wykonawca musi tak zaprojektować i wykonać 

wszystkie elementy inwestycji aby były one: trudne do zdemontowania i stabilnie 

zakotwione, wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia, zarysowania, złamania i 

pobrudzenia. Sposób montażu i demontażu wszystkich elementów musi wymagać 

specjalistycznych narzędzi i sprzętu bez którego niemożliwe będzie rozłączenie czy też 

zdemontowanie poszczególnych elementów. 
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Zamawiający wymaga, aby obiekty charakteryzowały się następującą trwałością: zakłada się 

dla zjazdu z drogi i parkingu na geokracie minimum 20 lat trwałości, dla konstrukcji pomostu 

ze stopniami i elementów konstrukcyjnych posadowienia pomostu  min. 20 lat dla elementów 

wbudowanych powierzchniowo min. 5 lat przy założeniu iż elementy powierzchniowe będą 

przez Inwestora dodatkowo konserwowane środkami dopuszczonymi do stosowania nad 

wodami po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

 

 

2.3.3. Ogólne warunki dotyczące wykonania i odbioru robót  

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot oraz za ich zgodność z 

PFU, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora. 

● Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa: mapa do celów projektowych, projekty budowlane i wykonawcze 

zawierające odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne zostaną sporządzone przez 

Wykonawcę i przed złożeniem zgłoszenia zamiaru budowy zaakceptowane przez 

Zamawiającego – Inwestora. Dokumentacja zostanie sporządzona zgodnie z wszelkimi 

warunkami zawartymi w umowie i w PFU. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się 

koniecznym uzupełnienie rysunków, lub specyfikacji technicznych Wykonawca sporządzi 

brakujące rysunki lub specyfikacje techniczne niezbędne do właściwego wykonania robót na 

własny koszt w 4-ch egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia. 

● Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy 

i w bezpośrednim sąsiedztwie robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych 

- koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę kontraktową. 

● Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca musi wystąpić o wszystkie 

wymagane przepisami prawa zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty 

związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu oraz utylizacją wszelkich odpadów. 
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W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

● Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

● Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko w szczególności 

na wodę i organizmy roślinne i zwierzęce w niej żyjące. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. 

● Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i na powierzchni wody za 

urządzenia podziemne i podwodne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inspektora władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
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instalacji na powierzchni ziemi i wody i urządzeń podziemnych i podwodnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez właścicieli urządzeń. 

● Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo ładunków. 

● Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

● Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 

trakcie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane 

przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty.  

● Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od 

odnośnych władz na swój koszt. Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od 

podpisania umowy, Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi wykaz wszystkich zezwoleń 

wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Harmonogramem. Wykonawca 

winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom 

wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na 
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udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z 

jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

● Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 

użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w 

trakcie ich przebudowy i budowy. 

● Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

 Tablice informacyjne i promocja Projektu 

Wykonawca wykona i zamontuje tablicę informacyjną budowy zgodną z aktualnymi Prawa 

Budowlanego oraz tablicę promocji inwestycji zgodnie z zasadami promocji i oznakowania 

projektów ustawioną w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Koszt tablicy należy ująć w 

Cenie Kontraktowej. 

● Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

● Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

● Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa sporządzona przez wykonawcę będzie przewidywała 

możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Inspektora. 

● Sprzęt 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

● Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy i wszelkie ewentualne 

zanieczyszczenia z toni i lustra wody rzeki Młosiny, powstałe na skutek prowadzonych robót 

lub przez jednostki pływające użyte przez Wykonawcę do robót. 

● Wykonywanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z przygotowaną i 

zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, wymaganiami PZJ, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i Dokumentacji 

Projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

● Harmonogram robót 

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić wszystkie 

czynniki i warunki mające wpływ na prowadzenie robót: 

Za odpowiednie, gwarantujące terminowe wykonanie robót z dotrzymaniem obowiązujących 

reżimów technologicznych, opracowanie Harmonogramu odpowiada Wykonawca. Inspektor 

może nakazać zmiany w Harmonogramie jeśli uzna, że nie gwarantuje on dotrzymania 

wymaganej jakości i terminu robót. 

● Pomieszczenie biurowe Inspektora 

Wykonawca, w ramach Kontraktu nie jest zobowiązany zapewnić Inspektorowi zaplecza. 

● Kontrola jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
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wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań.  

● Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku materiałów, dla których atesty są 

wymagane przez Dokumentację Projektową, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 

posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 

przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi. Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane 

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z 

Dokumentacją Projektową to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

● Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Instrukcje Inspektora 

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do 

ustosunkowania się. Projektant i nie ma uprawnień do samodzielnego wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. Polecenie Projektanta musi potwierdzić Inspektor, by stały się 

obligatoryjne dla Wykonawcy. 

● Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru ze względu na formę kontraktu nie będzie prowadzona. 
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● Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się też następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na Życzenie Zamawiającego 

● Obmiar robót. 

Obmiar robót ze względu na ryczałtowy charakter umowy nie będzie prowadzony. 

Odbiór robót 

● Procedury odbioru robót. 

W zależności od ustaleń Dokumentacji Projektowej, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

● Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na 

piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor winien przystąpić do badania i pomiaru 

robót w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i 

pomiarów będących w zgodzie z Dokumentacją Projektową i innymi uzgodnionymi 

wymaganiami. Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektora. Żaden odbiór przed odbiorem 

końcowym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem. 
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● Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

● Odbiór końcowy robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

2) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora. 

3) Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przekazania dokumentów, o których 

mowa wcześniej. 

4) Inspektor wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po 

zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 

Przedstawiciele Inspektora i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

5) Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z Dokumentacją Projektową. 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) protokoły odbiorów, 

b) inwentaryzację geodezyjną 

c) atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub 

d) sprawozdanie techniczne, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
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ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

● Podstawa płatności. 

Podstawą płatności jest cena kontraktowa, skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie 

całości przedmiotu zamówienia oraz rzeczywisty stopień zaawansowania prac. Cena 

Kontraktowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej roboty w PFU i Dokumentacji Projektowej. Cena 

Kontraktowa będzie w szczególności obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym - podatki obliczane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie koszty wynikające z Dokumentacji 

Projektowej należy ująć w Cenie Kontraktowej. 

● Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza. 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację wykonawczą i 

powykonawczą, geodezyjną powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty 

wykonawcze należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej. 

● Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 

Wykonawca w ramach kontraktu jest odpowiedzialny za właściwe oznakowanie terenu 

budowy. 

● Koszty zajęcia terenu. 

Jeśli jest to konieczne, Wykonawca poniesie koszty zajęcia terenu i umieszczenia w nim 

urządzeń wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W celu uzyskania 
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pozwolenia na zajęcie terenu, Wykonawca przygotuje odpowiednie projekty i uzyska 

wszelkie uzgodnienia. 

● Wymagania Zamawiającego odnoszące się do fazy budowy 

Zamawiający udostępni teren dla potrzeb zorganizowania i przeprowadzenia budowy w ciągu 

7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę uprawomocnionego pozwolenia na budowę. 

Wcześniej, po podpisaniu umowy z Wykonawcą, udostępni mu możliwość wstępu na cały 

teren inwestycji i przeprowadzenia wszelkich badań niezbędnych dla prawidłowego 

przygotowania realizacji zadania. Należy dokonać wizji w terenie oraz oceny istniejącej 

infrastruktury pod kątem ustalenia jej przydatności do wykorzystania na etapie realizacji 

zamówienia. Zagospodarowania terenu budowy i zaplecza budowy należy dokonać przed 

rozpoczęciem robót budowlanych.  

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. z 2003r. nr 

47, poz. 401). 

Projekt organizacji ruchu dla ewentualnych transportów wymagających poszerzenia zjazdu 

oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim związane Wykonawca ma obowiązek wykonać 

w ramach swoich obowiązków wynikających z umowy z Zamawiającym, bez dodatkowego 

wynagrodzenia z tego tytułu. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 

obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo i wymiarowo 

ładunków. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej poniesie wszystkie koszty związane z 

organizacją Zaplecza Budowy, jego utrzymaniem i likwidacją i wyda Zamawiającemu teren 

Zaplecza Budowy nie później niż w dniu zakończenia robót w stanie nie gorszym niż stan, w 

którym go uzyskał. 

Roboty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 

obowiązującymi w polskich przepisach prawa oraz dostępnej wiedzy technicznej. Nie 

wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek 

obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Wyroby 

budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać, wymagania 

polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 
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zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami o wyrobach budowlanych i 

posiadają wymagane parametry. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i 

potwierdzenia kontroli wykonanych robót budowlanych oraz dokonania odbiorów 

Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy 

Prawo Budowlane i postanowień umowy.  

 

2.3.4. Cechy poszczególnych elementów inwestycji dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych  

Zamawiający wymaga, aby:  

- pomost ze stopniami ułatwiającymi wodowanie kajaków spełniał wymóg bez serwisowego 

funkcjonowania przez co najmniej 5 lat,  

- zjazd z drogi z miejscem do parkowania na geokracie spełniał wymóg bez serwisowego 

funkcjonowania przez co najmniej 5 lat,  

- elementy małej architektury wiata, ławostoły, kosze na śmieci, miejsce na ognisko i tablica 

informacyjno – promocyjna spełniały wymóg bez serwisowego funkcjonowania przez co 

najmniej 5 lat. 

Ponadto wymaga się zapewnienia minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia w 

zakresie robót budowlanych 36 miesięcy. 

 

2.3.5. Wymagania szczegółowe dotyczące przygotowania terenu budowy  

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po zgłoszeniu robót 

właściwym organom. Przed złożeniem zgłoszenia budowy niezbędne jest uzyskanie od 

Zamawiającego akceptacji rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 

Zamawiający upoważni Wykonawcę do złożenia zawiadomienia o rozpoczęciu prac 

budowlanych po zaakceptowaniu zakończonego, kompletnego, oprawionego projektu, który 

należy przedłożyć Zamawiającemu z kompletem wymaganych uzgodnień, w tym 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa, zaleceń zawartych w niniejszym 

programie na 14 dni przed datą zamierzonego wystąpienia ze zgłoszeniem robót budowlanych 

nie wymagających pozwolenia wodnoprawnego i budowlanego. 

Wykonanie projektu budowlanego Wykonawca poprzedzi szczegółowym rozpoznaniem 

ukształtowania terenu, dróg i zieleni oraz brzegu rzeki Młosiny pod kątem spełnienia założeń 

użytkowych pomostu i zjazdu z drogi oraz miejsca lokalizacji parkingu, szczegółowym 

rozpoznaniem geotechnicznym w oparciu o wykonaną dokumentację geologiczno – 

inżynierską. 
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Zamawiający będzie wymagał również  przedłożenia do akceptacji uzgodnionych zgodnie z 

programem - projektów wykonawczych w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz umowy. Przedłożenia projektów wykonawczych Wykonawca 

jest zobowiązany dokonać w 2 egzemplarzach w formie drukowanej na 14 dni przed 

zamierzoną datą przystąpienia do robót. Wykonawca musi się liczyć z koniecznością 

dotrzymania zasady, że projekty wykonawcze mogą być wyłącznie rozszerzeniem Projektu 

Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa, nie mogą wprowadzać istotnych zmian w stosunku 

do Projektu Budowlanego. Zamawiający uprzedza, że będzie wymagał tego pod rygorem 

odrzucenia projektów wykonawczych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a 

wynikająca z tego zwłoka w realizacji umowy będzie traktowana jako zawiniona przez 

Wykonawcę. Po zaakceptowaniu projektów wykonawczych, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu 2 komplety dokumentacji projektowej w wersji drukowanej i komplet 

oryginałów decyzji pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego i 2 komplety 

dokumentacji projektowej w wersji cyfrowej zamkniętej (pliki .pdf). Na czas wykonania robót 

Zamawiający wypożyczy wówczas Wykonawcy 1 egz. zatwierdzonego projektu 

budowlanego. Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania 

realizacją umowy oraz specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie 

wynikającym z ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram budowy przedstawiający w etapach tygodniowych proponowany 

postęp robót. roboty budowlane będą odbierane przez Inspektora. W razie zaistnienia w 

okresie realizacji robót potrzeby Wykonawca w ramach swojej ceny kontraktowej wykona 

zamienne operaty wodnoprawne i uzyska zamienne pozwolenia wodnoprawne oraz wykona 

zamienne projekty architektoniczno – budowlane i zamienne projekty zagospodarowania 

terenu dla uzyskania zmian decyzji o pozwoleniu na budowę. Każdorazowo przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji zamienne operaty wodnoprawne lub zamienne projekty 

budowlane na 7 dni przed zamierzonym terminem wystąpienia o decyzje zmieniające 

wcześniejsze pozwolenia. Zamawiający każdorazowo upoważni Wykonawcę do wystąpienia 

o te decyzje po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przygotowanych przez Wykonawcę opracowań 

i dokumentów. 

W razie potrzeby Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie, spełniając wymagania 

ustawy Prawo Budowlane i spełni inne uwarunkowania wydane przez organ administracyjny. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 

powykonawczą. Wymagane jest utrzymanie czystości terenu brzegu rzeki oraz całego terenu 

robót w czasie wykonywania robót. W razie zanieczyszczenia terenu lub brzegu rzeki w 

wyniku prowadzonych robót Wykonawca będzie odpowiadać za to zgodnie z przepisami 

prawa a ponadto zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem niezwłocznie usunąć 
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zanieczyszczenia. Wymagane jest również bieżące usuwanie z jezdni zanieczyszczeń 

ziemnych powodowanych ruchem samochodów z budowy. Z chwilą przejęcia Placu Budowy 

Wykonawca będzie odpowiadał przed władającym terenem za wszystkie szkody powstałe na 

tym terenie. Zamawiający w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcą przekaże prawo 

dostępu do wszystkich części Placu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowiązany 

do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy w okresie trwania realizacji aż 

do zakończenia i odbioru końcowego robót a w szczególności: 

- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 

- ogrodzenia i oznakowania terenu zaplecza budowy i oznaczenia terenu robót; 

- zabezpieczenia dróg prowadzących do Placu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym 

środkami transportu; 

- wyznaczenia miejsca do postoju sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów do 

wbudowania; 

- doprowadzenia mediów do placu budowy zgodnie z określonym przez siebie 

zapotrzebowaniem; 

- przywrócenia terenu do stanu poprzedniego nie później niż przeddzień zakończenia budowy 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, jak również będzie przestrzegać przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy sporządzić projekt BiOZ i organizacji 

terenu budowy z  uwzględnieniem niezbędnych elementów zagospodarowania placu budowy, 

w tym:  

- organizacji robót budowlanych,  

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

- warunków BHP,  

- zaplecza dla potrzeb budowy,  

- warunków dotyczących organizacji ruchu,  

- ogrodzenia i zabezpieczenia chodników i jezdni przyległych do terenu robót od następstw  

prowadzonych robót.  

W ramach przygotowania terenu budowy należy uwzględnić następujące roboty w zakresie 

niezbędnym do realizacji planowanej inwestycji:  

- wycinkę drzew i krzewów,  

- zdjęcie warstwy humusu,  

- rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych,  
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- usunięcie części gruntów nasypowych i stabilizacja pozostałych w celu zapewnienia 

wymaganej dla poszczególnych elementów planowanej inwestycji nośności gruntów,  

- przebudowę kolidujących z inwestycją istniejących sieci infrastruktury technicznej. 

Materiały pochodzące z rozbiórek, nadmiar ziemi i odpady powstałe w trakcie robót zostaną 

usunięte, wywiezione i poddane utylizacji na koszt Wykonawcy.  

 

2.3.6. Wymagania szczegółowe dotyczące elementów architektury i zagospodarowania 

terenu 

 

Ze względu na charakter oraz lokalizację inwestycji konieczne jest zastosowanie materiałów i 

rozwiązań gotowych o wysokich walorach estetycznych i jakościowych. Wobec 

poszczególnych elementów Zamawiający wymaga aby w zakresie wszystkich elementów 

architektury – spełniały wszystkie zalecane unijne wymogi korzystania przez dorosłych i 

dzieci. Usytuowanie zatoki postojowej należy uzgodnić z właścicielem działki oraz 

dostosować do warunków architektonicznych istniejącej zabudowy. Konstrukcja nawierzchni 

winna być tania, prosta i trwała. Najwłaściwszym materiałem, który będzie rozpatrywał 

projektant winna być geokrata na podłożu ustabilizowanym i przepuszczalnym dla wody z 

możliwością wysiewu traw wolnorosnących. Poniżej możliwe sposoby zastosowania geokraty 

i jej wypełnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7. Wymagania szczegółowe dotyczące konstrukcji pomostu 

- podstawa prowadzenia prac – uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacja projektowa, 

opracowania dodatkowe, normy i wytyczne branżowe, wizja lokalna w terenie,  

- materiały i prace budowlane: wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z 

własnych materiałów. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania robót budowlanych, 

muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
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potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry i certyfikaty „CE”. 

 

Przez cały czas realizacji budowy miejsce budowy będzie utrzymywane w czystości, 

porządku i wolne od przeszkód. Miejsce budowy będzie ogrodzone, zabezpieczone i 

oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego rodzaju prac. Po 

zakończeniu prac teren w bezpośrednim sąsiedztwie pomostu zostanie uporządkowany.  

- klasa drewna była tak dobrana aby drewno konstrukcyjne było drewnem gęstosłoistym o 

odstępach pierścieni rocznych max. 3mm i minimalnej ilości sęków wewnątrz i ich 

całkowitym braku na krawędziach materiału. Sęki, które znajdą się wewnątrz materiału mogą 

być dopuszczone wyłącznie zdrowe – zrośnięte. Drewno nie może być zasinione i 

zagrzybione, musi być wolne od wszelkich pasożytów i w miarę możliwości jednobarwne. 

Dylina pokładu o grubości 5cm winna być wykonana z desek bocznych o szerokości max. 

140 mm, uzyskanych z części odziomkowych drzew. Nie nadaje się materiał z czubów – brak 

żywicy, rzadkie usłojenie, duża sękowatość słaba jakość i trwałość materiału. Elementy 

pokładu, muszą być wcześniej poddane procesowi suszenia i impregnacji ciśnieniowej. 

- zabezpieczenie elementów drewnianych poprzez impregnację – trwałość zabezpieczenia 

min. 5 lat,  

- rodzaj i kolor powłoki pomostu i stopni – uzgodniony z Inwestorem,  
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- żywotność: przewidywana konstrukcji i posadowienia słupów oraz konstrukcji 

podtrzymującej pokład wynosi minimum dwadzieścia pięć lat. Wykonawca uwzględni 

powyższe założenie w swoim Projekcie. 

 

2.3.8. Wymagania szczegółowe dotyczące elementów małej architektury 

- podstawa prowadzenia prac – uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacja projektowa, 

opracowania dodatkowe, normy i wytyczne branżowe, wizja lokalna w terenie,  

- materiały i prace budowlane: wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z 

własnych materiałów. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania robót budowlanych, 

muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  

Przez cały czas realizacji budowy miejsce budowy będzie utrzymywane w czystości, 

porządku i wolne od przeszkód. Miejsce budowy będzie ogrodzone, zabezpieczone i 

oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego rodzaju prac. Po 

zakończeniu prac teren w bezpośrednim sąsiedztwie pomostu zostanie uporządkowany.  

- klasa drewna była tak dobrana aby drewno konstrukcyjne było drewnem gęstosłoistym o 

odstępach pierścieni rocznych max. 3mm i minimalnej ilości sęków wewnątrz i ich 

całkowitym braku na krawędziach materiału. Sęki, które znajdą się wewnątrz materiału mogą 

być dopuszczone wyłącznie zdrowe – zrośnięte. Drewno nie może być zasinione i 

zagrzybione, musi być wolne od wszelkich pasożytów i w miarę możliwości jednobarwne. 

Nie nadaje się materiał z czubów – brak żywicy, rzadkie usłojenie, duża sękowatość słaba 

jakość i trwałość materiału. Elementy konstrukcji, muszą być wcześniej poddane procesowi 

suszenia i impregnacji ciśnieniowej. 

- zabezpieczenie elementów drewnianych poprzez impregnację – trwałość zabezpieczenia 

min. 5 lat, 

- kolor powłoki lakierniczej konstrukcji – uzgodniony z Inwestorem,  

- żywotność: przewidywana konstrukcji wynosi minimum dwadzieścia pięć lat. Wykonawca 

uwzględni powyższe założenie w swoim Projekcie. 

 

2.3.9. Wymagania szczegółowe dotyczące wykończenia  

roboty budowlane i prace wykończeniowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Po 

zakończeniu robót związanych z realizacją planowanej inwestycji Wykonawca ma obowiązek 
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uprzątnąć teren budowy, a tereny zieleni, na których prowadzone były roboty, po ich 

zakończeniu należy zrekultywować poprzez ułożenie humusu i wysiew trawy.  

 

 

2.3.10. Szczegółowe wymagania dotyczące zagospodarowania terenu  

Zagospodarowanie terenu należy kształtować w sposób zapewniający realizację 

przewidzianych na tym obszarze funkcji. Ponadto wymaga się, aby poszczególne elementy 

inwestycji:  

- spełniały warunki bezpieczeństwa użytkowania wszystkich grup użytkowników,  

- zapewniały warunki ochrony przeciwpożarowej,  

- umożliwiały dostęp i korzystanie osobom z niepełnosprawnościami, 

W ramach ewentualnych projektowanych nasadzeń należy unikać gatunków, które mogą być 

szkodliwe dla zdrowia dzieci oraz gatunków inwazyjnych. 

 

2.3.11. Uwarunkowania planistyczne i ochronne 

Ochrona dóbr kultury: Nie obowiązuje. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Brak. 

Wpływ inwestycji na środowisko wraz z oceną istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska: 

 Odprowadzenie ścieków: Nie będą powstawać. 

 Emisja zanieczyszczeń gazowych: Nie dotyczy.  

 Odpady: usuwane z terenu przystani w sposób określony przez gminne przepisy.  

 Emisja hałasu, wibracji i promieniowania: Istniejąca , bez zmian. 

 Ochrona zieleni i powierzchni ziemi: Bez zmian. 

 Higiena i zdrowie użytkowników projektowanych obiektów budowlanych: Budowa 

zostanie zaprojektowana z materiałów  i wyrobów oraz w taki sposób , aby nie 

stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów w 

szczególności poprzez zastosowanie materiałów dopuszczonych do obrotu i 

posiadających odpowiednie dopuszczenia, szczególnie wymagane atesty „CE”. 

 

2.3.12. Obszar oddziaływania inwestycji 

Po przeanalizowaniu wszystkich obowiązujących przepisów można stwierdzić, że planowana 

inwestycja: 

- mieści się w granicach nieruchomości, na której planuje się budowę, 
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- obszar oddziaływania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdyż 

zagospodarowanie terenu szlaku kajakowego nie spowoduje konieczność utworzenia 

obszarów, z którymi powiązane są ograniczenia, na nieruchomościach położonych w 

bezpośrednim otoczeniu, 

- projektowane nowe elementy nie wpłyną  ujemnie na sposób zagospodarowania tych 

nieruchomości, w tym ich zabudowę, przy dochowaniu wymagań wynikających z przepisów 

ustawiających wymagania techniczne dla obiektów, które zgodnie z przeznaczeniem 

nieruchomości w otoczeniu takim mogą powstać, 

- proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomości sąsiadujących 

bezpośrednio z terenem inwestycji. 

 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW  

Zamawiający dysponuje obowiązującym wypisem i wyrysem ze Studium Uwarunkowań 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy, który potwierdza zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego jakim są dokumenty 

wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teren 

inwestycji nie jest objęty Planem Zagospodarowania Przestrzennego.  

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 259/XXIV/16 z dnia 25 lipca 

2016 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim – zakaz 

budowania nowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 100m od linii brzegowej (§ 

5 pkt. 8), nie dotyczy: 1) lokalizowania użytkowych obiektów małej architektury służących 

rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, 2) lokalizowaniu obiektów służących turystyce 

wodnej, w postaci urządzeń o charakterze technicznym oraz: a) obiektów służących obsłudze 

przystani żeglarskich, b) obiektów służących obsłudze przystani kajakowych o maksymalnej 

łącznej powierzchni zabudowy 80 m2 (sanitariaty, umywalnie, aneks kuchenny, pralnie, 

biuro, obsługi przystani, magazyn na sprzęt ratunkowy i kajakowy). 

 
 

 

3.1.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań 

zamierzenia budowlanego zgodnie z zamieszczoną koncepcją budowy pomostu i małą 

architekturą dodatkową – dużą wiatą, 3 ławostołów i 2 koszy na odpadki i miejsca na ognisko 
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oraz zaprojektuje zjazd z drogi powiatowej na teren przystani i wykonanie zatoki postojowej z 

parkingiem na geokracie właściwie zastabilizowanej. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do 

proponowanych rozwiązań i wyda  ostateczne zalecenia do uwzględnienia w projekcie 

wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach 

planowanego zamierzenia budowlanego. W zakresie zobowiązań wykonawcy w ramach 

realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie: 

projektu wykonawczego, stanowiącego podstawę wykonania robót budowlanych oraz 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych                     

i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych przed 

ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu 

funkcjonalno – użytkowego i umowy.  

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 

– 4 egz. Projekt wykonawczy, 

– 2 egz. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

– 2 egz. Informacji do Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), (jeżeli 

zachodzi konieczność) 

– 3 egz. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, 

Na całość opracowania wykonać wersję elektroniczną w formatach ogólnodostępnych 

(np. pdf) na płycie CD lub DVD. 

Wykonawca opracuje materiały do zgłoszenia robót i dokona ich zgłoszenia 

 

 

 

 

3.2. OŚWIADCZENIE ZAMWIAJĄCEGO 

 

 Zamawiający oświadczy, że jako Inwestor po zawarciu umowy użytkowania gruntu pod 

wodą płynącą rzeki Zbrzycy własność Skarb Państwa we władaniu RZGW Gdańsk, posiada 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i posiada również zgodę 

właściciela działki 131/7 i 131/8 na wykonanie małej architektury wraz z zjazdem i zatoką 

postojową z parkingiem oraz prowadzenie zamierzonych prac. 

 

 3.3. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
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Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania:  

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 

290 z późn. zm.); 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554); 

[3] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130 poz. 1389 z późn. zmianami), 

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych Dz.U. 2012r. poz.463 

 [5]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.); 

[6] Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164); 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389); 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.  

z 2004r. Nr 202 poz. 2072); 

[9] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137); 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729); 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 

2181). 

Wymienione powyżej akty prawne związane są z przedmiotową inwestycją łącznie z 

obowiązującymi do nich aktami wykonawczymi.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z 

Normami Polskimi, zasadami dostępnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
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W ramach prac projektowych należy przeprowadzić badania podłoży gruntowych w 

przewidywanym i projektowanym miejscu posadowienia podestów i pomostów oraz uzyskać 

wszystkie warunki techniczne wykonania przyłączeń do sieci infrastruktury gminnej, a także 

uzgodnienia opracowanych projektów w ramach wymaganych obowiązującymi przepisami do 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 

włącznie.  

 

 

UWAGA! Wszelkie pozostałe materiały, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty z nimi 

związane niezbędne do realizacji pełnego zakresu zamówienia, czyli do momentu uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, leżą po stronie Wykonawcy. 

 

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowego zamówienia, a po podpisaniu umowy z 

Wykonawcą, Zamawiający zorganizuje naradę techniczną z udziałem Wykonawcy. 

Przedmiotem tej narady będzie ustalenie zasad współpracy Zamawiający-Wykonawca oraz 

ustalenie szczegółowych warunków przekazania danych do projektowania.  

 

         …………………………. 

 

Załączniki do PF-U stanowią: 

- wypis z rejestru gruntów, 

- mapa zasadnicza, 

- mapa z naniesionym planem zagospodarowania 

- kosztorys szacunkowy prac projektowych i budowlanych 


