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Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury

w sprawie szczegélowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. METRYKA PROJEKTU

1.1. INWESTYCJA
POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE —~ PRZYSTAN KAJAKOWA I MIEJSCE
ODPOCZYNKU W MECIKALE

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Planowana budowa przystani kajakowej zlokalizowana jest przy moscie drogowym oraz
kladce pieszo — rowerowej w Mecikale, tuz przy trasie rowerowej ,.Kaszubska Marszruta”. Na
dziatkach gminnych nr 270 — 256/2 w sasiedztwie dz. 133 rzeki Brda. W miejscach tych
funkcjonuje miejsce odpoczynku i miejsce wodowania kajakow miejsce wodowania kajakow.
Lokalizacja inwestycji wskazana na mapie zasadniczej, wg wspolrzednych geograficznych:
1) N -53°49' 08,92" i E - 17° 39' 56,55", 2.) N - 53°49' 15,83" i E - 17° 39' 24,99"

Widok z satelity na obszar sgsiedni inwestycji
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Mapa pogladowa z terenem sasiednim inwestycji
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1.3. KODY I NAZWY USLUG WG CPV (WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN)

71410000-5 - Ustugi planowania przestrzennego
71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowa
71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45240000-1 - Budowa obiektéw inzynierii wodnej

45241000-3 — Roboty budowlane w zakresie nabrzezy

45262421-8 — Roboty przybrzezne cumownicze

1.4. ZLECENIODAWCA
Gmina Brusy

ul. Na Zborach 1

89 — 632 Brusy

1.5. WYKONAWCA PF-U
.POMOST ISO 2011~

ul. Sportowa 3

67- 410 Slawa

e-mail: pomost@onet.pl
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1.6. ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1) Metryka projektu

2) Czgs¢ opisowa

3) Czes¢ informacyjna

1.7. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego , nie wymagana.

Mapa zasadnicza — ewidencji gruntow w skali 1:1.000

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. poz.414, tj. Dz. U. z 2016
r. poz. 290 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2015r. poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r.
poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010r. poz.719)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. poz. 884)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. poz. 1126)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. poz. 627, t.
Dz. U. z 2017r. poz. 519)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z2003r.
poz. 1568)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r. poz. 60 tj. Dz. U, z
2016 r. poz. 1440, 1920, 1948).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. poz. 430, tj. Dz. U. z 2016r. poz.124)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. poz. 881, tj..
Dz. U.z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542, 1250).
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2. CZESC OPISOWA

2.1. INFORMACJE OGOLNE

2.1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla

opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania budowy przystani kajakowe;j i

miejsca odpoczynku w Mecikale. W ramach inwestycji planuje si¢ nastgpujace

przedsigwzigcia:

1. Budowa obiektu kubaturowego wg oddzielnego projektu budowlanego.

2. Budowa pomostu ulatwiajacego wyciaganie i wodowanie kajakéw na szlaku rzeki Brdy w
ramach powszechnego korzystania z wod osobom aktywnie wypoczywajacym nad
wodami.

3. Instalacja drobnych elementéw malej architektury w postaci: 6 tawostolow, 2 koszy na
$mieci, suszarki do kajakéw, ogrodzenia i 1 tablicy informacyjno — promocyjne;.

4. Remont istniejacych schodow i utwardzenie zjazdu dla transportu kajakow.

Budowa schodéw z rynna ufatwiajgca wodowanie kajakéw przy kladce pieszo —
TOWETOWE].

6. Zakup i montaz infrastruktury rowerowej w postaci stojaka na 5 roweréw z przybornikiem

Opracowanie obejmuje nast¢pujace elementy:

e - przygotowanie informacji o materialach niezbg¢dnych do zgloszenia robot
budowlanych

e - sporzadzenie koncepcji projektowej dotyczacej ksztaltu, powierzchni, wymiardw i
materialu majacego zosta¢ uzytym do budowy pomostu i malej architektury —
fawostolow, koszy na $mieci 1 tablicy informacyjno-promocyjnej 1 ogrodzenia.

e - sporzadzenie szacunkowego kosztorysu inwestorskiego obejmujacego projekt i
wykonanie inwestycji.

Do wykonujgcego dokumentacje i projekty budowlane na podstawie niniejszego Programu

Funkcjonalno — Uzytkowego, bedzie nalezec:

e - sporzadzenie mapy do celéw projektowych,

e - wykonanie badan geotechnicznych gruntu w miejscu przewidzianej budowy i
posadowienia pomostu.

e - sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

e -uzgodnienie projektu wykonawczego ze stronami postgpowania administracyjnego,

- uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodnosci z Programem Funkcjonalno

— Uzytkowym,



PF-U Mecikat
Gmina Brusy
Pomost dla kajakarzy ze wzgledu na dlugos¢ i glebokosé posadowienia (<25m i <2,5m), (nie
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i budowlanego na budowe).
I w dalszej kolejnosci:

* - wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonego i zatwierdzonego

projektu,
e - przeprowadzenie wymaganych préb i badan,
* -przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem wybudowanego obiektu do
uzytkowania.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagane zakresy robot i standardy wykonania
przedmiotu zam6wienia. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materialéw réwnowaznych,
jednak o parametrach réwnowaznych do tych opisanych w niniejszym dokumencie. Na
terenie  planowanej inwestycji obowiazuje Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy, brak jest aktualnych miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego. Podczas prac projektowych i dalej budowlanych nalezy
stosowac si¢ do przepisow ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz U. z 2015r. poz.
469, 1590, 1642, 2295, z 2016r. poz. 352, 1250), Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie - Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z 20.04.2007r. z pozniejszymi zmianami, Prawo Budowlane z dnia 9.11.2016r. z.
U. 2016r. poz. 290, Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej Dz. U. 2015 poz. 329. i z pdézniejszymi zmianami, Ustawa o ruchu
drogowym Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. z p6zniejszymi
zmianami, Ustawa z dnia 21.12.2000r. o Zegludze $rédladowej z pdézniejszymi zmianami (Dz.
U. 2001, nr 5, poz. 43)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2003r. z
pozniejszymi zmianami w sprawie przepisow Zeglugowych na érodladowych drogach
wodnych, Normy Europejskie i Polskie Normy.
Wszystkie przywolane przepisy nalezy stosowa¢ ze zmianami w brzmieniu pelnym
aktualnym. Nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ przepisow przywotanych w programie funkcjonalno
- Uzytkowym ze stanem faktycznym na dziei wykonywania dokumentacji projektowej.
Niniejszy program jest opracowany w oparciu o stan prawny obowiazujacy w dniu
01.12.2016 roku.

2.1.2. Cel opracowania
Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

szezeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2004, nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami) stuzy¢ ma jako podstawa do wykonania
dokumentacji projektowej, okresleniu planowanych kosztow prac projektowych i robét

budowlanych oraz poméc w przygotowaniu oferty przetargowej na planowang inwestycje.

2.2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.2.1. Cel inwestycji

Cel inwestycji — budowa Przystani kajakowej i miejsca odpoczynku w Mecikale dla potrzeb
turystyki wodnej, w ramach gléwnego celu przedsiewzigcia pt.: ..Pomorskie Szlaki
Kajakowe™, ma zosta¢ zrealizowany na rzece Brda w miejscowosci Mecikal na dz. 270 i
256/2 w sasiedztwie dz. 133 — rzeka Brda i 267 — teren prywatny. Projektowana mala
architektura z pomostem, schodami i utwardzeniem zjazdu ma ulatwia¢ transport, wycigganie
1 wodowanie kajakow na rzece oraz ma stuzy¢ w ramach powszechnego korzystania z wod
osobom aktywnie wypoczywajacym nad wodami.

Cel glowny Przedsiewziecia jest bezposrednio zwigzany z celem RPO WP 014-2020,
Priorytet Inwestycyjny jakim jest Ochrona, promocja i rozwdj dziedzictwa kulturowego i
naturalnego ma zapewni¢ , Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystyczne;j
opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego™. Cel glowny wynika z
pozostatych celéw Przedsigwzigcia. ktdre mozna podzieli¢ na cele ogélne i szczegolowe. Do
celéw ogolnych zaliczamy:

- wzmocnienie roli turystyki wodnej i poprawa warunkoéw uprawiania sportow wodnych w
wojewddztwie pomorskim;

- rozw¢) gospodarki turystycznej Pomorza i1 aktywizacja gospodarcza poszczegélnych
miejscowosci tworzacych sieci przystani kajakowych, w tym powstanie nowych miejsc pracy
1 aktywizacja przedsiebiorczosci wérdd spolecznosei lokalnych;

- wzmocnienie wspolpracy partnerskiej pomigdzy instytucjami zainteresowanymi rozwojem
turystyki, w szczegolnosci turystyki wodne;j.

Do celow szezegolowych Przedsiewzigeia zaliczy¢ mozna natomiast:

- poprawa stanu srodowiska naturalnego na terenie Gminy Brusy w tym zréwnowazone
wykorzystanie obszaréw objetych m in: Zaborskim Parkiem Krajobrazowym, OSO ,,Wielki
Sandr Brdy™;

- przyciagnigcie nowej grupy turystow — kajakarzy oraz osob uprawiajacych turystyke,
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- zachowanie potencjatu $rodowiskowego regionu poprzez umozliwienie edukacji
ckologicznej i rekreacji w ramach powszechnego korzystania z wod i terenéw nadwodnych i
zwigzang z tym budowa pomostow kajakowych i malg architekturs.

Istotnym celem przedsigwzigcia jest poprawa zeglownosci i bezpieczenstwa. Zostanie on
osiggnigty poprzez poprawg warunkow nawigacyjnych oraz likwidacje barier dla zeglugi
kajakowej m.in. przez budowe pomostow statych do wyciagania czy wodowania kajakow,
czy oznakowanie szlakéw wodnych. Jednym z elementéw poprawy bezpieczefistwa jest
réwniez zachowanie bezpiecznych odleglosci pomigdzy przystaniami. Nalezy réwniez
pamietac, iz rozwdj oferty turystyki wodnej, w tym rozbudowa i budowa nowych przystani
stanowi¢ moze zachgte dla mieszkaficow do podejmowania dziatalnosci gospodarczej
zwigzanej z turystyka wodng oraz dziatalnoéci gospodarczych zwigzanych z sektorami okoto
turystycznymi, co w pozytywny sposéb wplynie na liczb¢ miejsc pracy. Ostatecznymi
odbiorcami Przedsigwzigcia sa nie tylko kajakarze i turyéci, ale réwniez podmioty
gospodarcze dzialajgce w poblizu kajakowych szlakéw wodnych, dzieki temu niniejsze
Przedsigwzigeie przyczyni sig do aktywizacji gospodarczej terendw, na ktérych realizowane
beda poszczegolne inwestycje w ramach Przedsigwziecia.

Teren przewidziany do inwestycji ma shuzyé w zamiarze Inwestora szeroko pojetej rekreacji
oraz podnoszeniu poziomu edukacji i $wiadomosci ekologicznej spoleczenstwa, zZwigzanego
w szczegdlnosei z cennym przyrodniczo otoczeniem szlaku rzeki Zbrzycy. Celem inwestycji,
Jest takze stworzenie korzystnych warunkéw do rozwoju infrastruktury turystycznej i edukacji
ekologicznej zapewniajac jednoczesnie podniesienie jakosci oraz standardu Zycia
mieszkancow gminy i regionu a takze:

- podniesienie $wiadomosci spoleczefistwa w zakresie ochrony obszaréw nadbrzeznych,

- wzmocnienie bazy edukacyjnej na obszarze przyleglym do rzeki Brdy,

- ograniczenie antropopresji na najcenniejsze i wrazliwe ekosystemy obszaru nadbrzeznego,

- przedstawienie waloréw przyrodniczych okolic oraz przyblizenie wybranych zagadnien i
proceséw ekologicznych,

- poprawe stanu $rodowiska przyrodniczego,

- utworzenie i rozbudowe infrastruktury edukacyjnej skierowanej do szerokiej grupy
odbiorcéw poruszajace]j zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne,

- stworzenie korzystnych warunkéw do rozwoju infrastruktury edukacji ekologicznej
zapewniajgc jednoczesnie podniesienie jakosci oraz standardu zycia mieszkancow gminy i

regionu.
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2.2.2. Lokalizacja
Planowana budowa przystani kajakowej 1 miejsca odpoczynku zlokalizowana jest przy
moscie drogowym oraz kladce pieszo — rowerowej w Mecikale, tuz przy trasie rowerowej
..Kaszubska Marszruta™. Na dzialkach gminnych nr 270 i 256/2 w sasiedztwie dz. 133 rzeki
Brda. Lokalizacja inwestycji wskazana na mapie zasadniczej, wg wspolrzednych
geograficznych: 1.)N-53°49"08,92"i E - 17° 39' 56,55",

2. )N -53°49"15,83" 1 E- 17° 39' 24,99".

2.2.3. Stan wlasnosci

Wiascicielem dziatki nr 133 rzeka Brda jest Skarb Panstwa — RZGW w Gdansku z siedziba w
Gdansku przy ulicy Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk, wlascicielem dziatek
270 1256/2 Gmina Brusy. Dzialka sasiednia 267 stanowi teren prywatny.

2.2.4. Charakterystyka zagospodarowania terenu

Miejsca przewidziane do zagospodarowania sg juz cz¢$ciowo zagospodarowane. Dziatka 270
Jjest wykorzystywana przez kajakarzy jako miejsce odpoczynku a na dzialce 256/2 przy kladce
pieszo — rowerowej, kajakarze robig sobie postdj. dobijajac do brzegu ale i woduja
przywiezione kajaki bezposrednio do rzeki Brdy. Oba miejsca znajduja si¢ w bliskiej
odlegtosci od drogi asfaltowej i centrum miasta, szczegolnie punkt przewidziany jako miejsce
wodowania kajakéw przy moscie z uwagi na blisko$¢ centrum. Przy planowanym miejscu
odpoczynku ma powsta¢ przystan kajakowa wraz z elementami malej infrastruktury oraz
obiektem obslugi przystani stanowigcym osobne opracowanie wg projektu budowlanego. W
obszarze planowanej inwestycji, obowigzuje Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy.

W bliskim sasiedztwie miejsca planowanej budowy przystani (do 1km) znajduje sie Jezioro
Lobeliowe ..Moczadlo™ i sciezka rowerowa ..Kaszubska Marszruta™.

Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja polozny jest na teremie otuliny Parku
Narodowego Bory Tucholskie, OSO ..Bory Tucholskie Swiatowy Rezerwat Biosfery ,.Bory
Tucholskie™ i Terenie Chojnicko — Tucholskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Nie
przewiduje si¢ aby projektowane zamierzenie inwestycyjne moglo negatywnie wplynaé na

w/w obszary.
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2.2.5. Infrastruktura techniczna

Tereny przewidziane do objecia inwestycjg nie sa w istotny sposéb zagospodarowane. Projekt
budowlany stanowigcy odrebne opracowanie w zakresie przebudowy i rozbudowy
istniejgcego budynku gospodarczego na budynek przystani stuzacej turystyce wodnej
zaplanowany zostal z mysla o turystyce kajakowej. Zgodnie z projektem ma to byé maty
budynek (o pow. 34,6m?) z zapleczem gospodarczym, pomieszczeniem WC oraz wiatg
drewniang. Teren pofozony jest przy ruchliwym szlaku kajakowym rzeki Brdy i

wykorzystany ma zosta¢ jako miejscu odpoczynku czy noclegu.

2.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.3.1. Charakterystyczne parametry okre§lajace wielko$é obiektéw i zakres robét

budowlanych:

W zakresie pomostu do wyciggania i wyciggania wodowania kajakow:

Zaklada si¢, ze projektowany pomost ufatwiajacy wyciaganie i wodowanie kajakoéw na rzece
Brda bedzie sluzyl w ramach powszechnego korzystania z wéd osobom aktywnie
wypoczywajacym nad wodami rzeki. Proponowane parametry wielkosciowe pomostu 7,00 x
1,90m, powierzchnia poktadu 13,30m?, pomost posiada platforme gérng o wym. 7,00 x 1.00m
1 dwa stopnie 7,00 x 0,45m.

Pomost projektowany bedzie osadzony w gruncie na shupach modrzewiowych. Rowniez
konstrukcja i poklad pomostu wykonane beda z modrzewia zapewniajacego trwalosé obiektu.
Dzigki stopniom, pomost bedzie dostgpny dla kajakarzy zaréwno przy niskiej jak i przy
wysokiej wodzie w rzece Brdzie. W trakcie prac projektowych nalezy okreslié szczegdtowo
wysokos¢ posadowienia platformy gléwnej i stopni.

Sposéb kotwienia: pale drewniane modrzewiowe, di. 2.5 - 3m

Przykladowy pomost ze stopniami
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Do wykonania deku pomostu zostanie uzyte drewno modrzewiowe impregnowane
cisnieniowo w klasie IV toksycznosci (nieszkodliwe dla ryb i $rodowiska wodnego).
Podluznice o wymiarach 180 x 230 mm, odeskowanie pomostu z desek ryflowanych
50x140mm.

Wymagane parametry techniczne pomostu:

Wymagane zachowanie wymiaréw pomostéw okreslonych w projekcie: pomost : 3,5 x 1,9m.
Wymagania materialowe wobec konstrukcji pomostu:

Odeskowanie pomostu z desek modrzewiowych ryflowanych, mocowanych przy pomocy
gwozdzi skretnych ocynkowanych o dlugosci 15em Iub wkretéw ocynkowanych x 12¢m,
Drewno konstrukcyjne w klasie wytrzymalosci C27 z modrzewia impregnowanego

ci$nieniowo w klasie IV i posiadajace klas¢ ognioodpornosci i wydzielania dymu Cqsl.

W zakresie drobnych elementéw malej architektury w postaci 6 tawostoléw, 2 koszy na
$mieci i 1 tablicy informacyjno — promocyjnej, Inwestor Gmina Brusy wymaga:

Lawostol: umiejscowione samodzielnie. Majg one zosta¢ wykonane z drewna modrzewia, z
okraglakow, potokraglakow (za wyjatkiem blatu stolu 1 siedzisk) lub krawedziakow
drewnianych, posadowione na betonowych fundamentach (min. 80cm) utrudniajgcych
wyrwanie i dewastacje tawy. Siedziska i tawa stolu z uwagi na tendencje modrzewia do
wyplywania zywicy nalezy wykona¢ z grubej sony o gestych slojach — z czgéci
odziomkowych dorostych drzew i silnie zaimpregnowa¢ preparatami dopuszczonymi do

stosowania w wodzie (IV kl. toksycznosci)
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Kosz na Smieci: Sklada si¢ z pojemnika oraz stelaza. Pojemnik jest dostosowany do
umieszczenia worka foliowego (501) na $mieci zawieszony jest na trzpieniach, ktére pehia
zadanie zawiaséw. Klapa chroni zawarto$¢ przed zwierzetami oraz wydzielaniem zapachdw.

Czgs¢ drewniana wykonana z modrzewia, taczniki stal A2.

Tablica:
Sklada si¢ ze stupéw drewnianych modrzewiowych lub akacjowych o srednicy 12cm i
wysokodci  2.2m, zakotwionych w fundamencie betonowym na gleboko$¢ 80cm i

zwieficzonym daszkiem ochronnym z listewek drewnianych, z przytwierdzong plyta ze sklejki
wodoodpornej z trescig informacyjna.
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Suszarka do kajakow:
Drewniana, prosta (i tania) drewniana - modrzewiowa konstrukcja w formie niskiego plotku z
zerdzi, osadzonych na fundamentach betonowych. Pozwala ona na suszenie kajakow rzgdem

ponad powierzchnig ziemi, po ich odwrdceniu i ufozeniu na zerdziach.

Schody terenowe:

Istniejgce schody terenowe winny zosta¢ w calosci rozebrane a w ich miejsce wykonane
nowe. Drewno uzyte do budowy stopni to akacja lub dab, ew. modrzew. Przekroje stopni
duze min. 10 x 25¢m i szeroko$¢ min. 120 cm. Schody terenowe prowadzace do przystani
nalezy zabezpieczy¢ barierkami z zerdzi sosnowych impregnowanych na slupkach
akacjowych lub dgbowych.

Schody przy kiadce pieszo — rowerowej planowane do wykonania jako zelbetowe ze wzgledu
na lokalizacje i widocznos¢ inwestycji z zewnatrz. Wysoko$¢ projektowanych schodow nie
mniejsza niz 2,.2m, stopnie o szeroko$ci min. 1.2m w rozstawie dopasowanym do spadku
terenu.

Droga zjazdowa dla transportu kajakéw:

Winna zosta¢ zaprojektowana zgodnie z wymogami prawa budowlanego w zakresie jakosci,
trwalodci, bezpieczefistwa korzystajacych i spojnosci architektonicznej z otoczeniem.
Wskazane uzycie geokraty na podsypce z kamienia tupanego a wypelnionej ziemig
umozliwiajaca wysiew traw gatunkow wolno rosngcych.

Projektant, projektujac te obiekty wezmie pod uwage sezonowe uzytkowanie, niezbgdna

wysoka odporno$¢ na wandalizm oraz czynniki atmosferyczne, niskie koszty wykonania i
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odtworzenia oraz koniecznosci wpisywania si¢ w krajobraz. Obiekty te, o ile to mozliwe,
powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem — zabetonowane lub w inny sposob mocno osadzone.
Wynika to z jednej strony z potrzeby ochrony przed wandalami i kradzieza, z drugiej za$ —
leniwi turysci potrafig wykorzystaé na ognisko réwniez nie przymocowane odpowiednio
tawki i stoly.

Wykonczenie:

Drewniane wykoficzenia elementéw malej architektury nalezy zabezpieczy¢ srodkami do
impregnacji drewna i pokry¢ bejco-lakierami odpornymi na czynniki atmosferyczne w

kolorze uzgodnionym z inwestorem.

2.3.2. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych:

Elementy nawodne: pomost ze stopniami nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w taki sposéb, by
byl przystosowane do wahan lustra wody w rzece Brdzie. Ze wzgledu na zmienne polozenie
lustra wody zapisy w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym dotyczace polozenia
obiektéw i elementéw wyposazenia wzgledem lustra wody nalezy traktowa¢ jako
obowigzujgce wzgledem kazdego stanu wody jaki moze wystgpi¢ w podanym wyzej zakresie.
Zaprojektowane i wybudowane obiekty opisane w niniejszym programie musza si¢ cechowaé
trwaloscig zapewniajacg ich uzytkowanie przez okres co najmniej 20 lat od dnia przekazania
Zamawiajgcemu musza by¢ odporne na dzialanie czynnikéw atmosferycznych, w tym
temperatury, wiatru i opadéw, wody. oblodzenia, promieniowania stonecznego w stopniu
zapewniajagcym wymagang trwalo$é.

Zamawiajacy wymaga, aby obiekty mialy trwalosé okreslong zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i urzadzenia wodne. Zaklada si¢ dla
konstrukcji pomostu ze stopniami i elementéw konstrukcyjnych posadowienia pomostu min.
20 lat a dla elementéw wbudowanych powierzchniowo min. 5 lat, przy zalozeniu iz elementy
powierzchniowe bedg przez Inwestora dodatkowo konserwowane s$rodkami dopuszczonymi

do stosowania nad wodami po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
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2.3.3. Ogdlne warunki dotyczace wykonania i odbioru robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é z
PFU, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora.

e Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa: mapa do celéw projektowych, projekty budowlane i wykonawcze
zawierajgce odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne zostang sporzadzone przez
Wykonawce i przed zlozeniem zgloszenia zamiaru budowy zaakceptowane przez
Zamawiajacego — Inwestora. Dokumentacja zostanie sporzadzona zgodnie z wszelkimi
warunkami zawartymi w umowie i w PFU. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie
koniecznym uzupelnienie rysunkéw, lub specyfikacji technicznych Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki lub specyfikacje techniczne niezbedne do wlasciwego wykonania robo6t na
wlasny koszt w 4-ch egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

e Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia 1
odbioru koncowego robot, a w szczegdlnoscei:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac Budowy
przed dostgpem o0sob upowaznionych

- fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposdb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot,

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy 1 rob6t poza placem budowy nie podlega odr¢bnej
zaplacie i przyjmuje si¢ , ze jest wlgczony w Ceng Kontraktowa.

e Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. Wykonawca musi wystapi¢ o wszystkie
wymagane przepisami prawa zezwolenia 1 uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty
zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu oraz utylizacja wszelkich odpaddow.
W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczgcych ochrony

érodowiska na terenie i wokd! Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
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dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

e Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robé6t albo przez personel Wykonawcy.

® Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajace brak szkodliwe oddziatywania tych materialéw na srodowisko w szczegélnosci na
wode i organizmy roslinne i zwierzgce w niej Zyjace. Materialy, ktore sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoniczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

® Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i na powierzchni wody za
urzadzenia podziemne i podwodne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bgdacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaci
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie
rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie
przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomié Inspektora 1
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wody i urzadzen podziemnych i podwodnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez wilascicieli urzadzen.

e Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdéw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo tadunkow.,

® Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczefistwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.

e Stosowanie sie do prawa 1 innych przepiséw

Wykonawca robdt jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robot. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane
przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

e Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolite] Polskiej, Wykonawca winien uzyskaé¢ od
odno$nych wladz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robot w ciagu 28 dni od
podpisania umowy, Wykonawca winien przedlozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen
wymaganych do rozpoczecia 1 zakoficzenia robot zgodnie z Harmonogramem. Wykonawca
winien dostosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w pelni umozliwi¢ wiadzom

wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie rob6t. Ponadto, winien pozwoli¢ Wladzom na
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udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolnié Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

e Przebudowa urzadzen kolidujgcych

Przebudowe urzgdzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wlascicieli urzadzen w
trakcie ich przebudowy i budowy.

® Ochrona rob6t przed wpltywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy:.

Tablice informacyjne i promocja Projektu

Wykonawca wykona i zamontuje tablicg informacyjna budowy zgodna z aktualnymi Prawa
Budowlanego oraz tablice promocji budowy o wymiarze 2x2 m ustawiong w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajagcym. Koszt tablicy nalezy ujaé w Cenie Kontraktowe;.

e Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcj¢ wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inzynier bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

® Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w
ktdérym

znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

® Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i

wlasciwoscei do robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca CZasowego
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skltadowania beda zlokalizowane w obr¢bie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

e Wariantowe stosowanie materialdw

Jesli Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez wykonawce bedzie przewidywata
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialéw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

e Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

® Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materialéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z

zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 wskazaniach Inspektora, w terminie
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przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzefi na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usunigte z Placu Budowy. Jednostki
plywajace bedg spetia¢ przepisy regulujgce mozliwos¢ ptywania po wodach $rédladowych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy i1
wszelkie ewentualne zanieczyszczenia z toni i lustra wody rzeki Brdy, powstale na skutek
prowadzonych robét lub przez jednostki plywajace uzyte przez Wykonawce do robét.

e Wykonywanie robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za Jakosé
zastosowanych materialow wykonywanych rob6t, za ich zgodno$é¢ z przygotowang i
zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, za dokladne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami 1
rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokoSci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$é. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie i Dokumentacji
Projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialéw, do$wiadczenia z przeszloscei, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytuhu ponosi Wykonaweca.

® Harmonogram robdt

Wykonawea przy sporzadzaniu harmonogramu robét powinien uwzgledni¢ wszystkie
czynniki i warunki majace wplyw na prowadzenie robét:

Za odpowiednie, gwarantujgce terminowe wykonanie rob6t z dotrzymaniem obowigzujgcych
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rezimoéw technologicznych, opracowanie Harmonogramu odpowiada Wykonawca. Inzynier
moze nakaza¢ zmiany w Harmonogramie jesli uzna, ze nie gwarantuje on dotrzymania
wymaganej jakosci i terminu robot.

e Pomieszczenie biurowe Inspektora

Wykonawca, w ramach Kontraktu nie jest zobowiazany zapewni¢ Inzynierowi zaplecza.

e Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt 1
jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1
badan materialdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania
materialdow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreélajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

e Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji
Projektowej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badann Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania po wykonaniu pomiaru badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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e Atesty jako$ci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa
wymagane przez Dokumentacj¢ Projektows, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badafn. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z
Dokumentacjg Projektow to takie materialy i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

® Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawceg w okresie od rozpoczecia robét do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, kt6ra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Instrukcje Inspektora
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania si¢. Projektant i nie ma uprawniefi do samodzielnego wydawania poleceni
Wykonawey robét. Polecenie Projektanta musi potwierdzié Inzynier, by staly si¢
obligatoryjne dla Wykonawcy.

e Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru ze wzgledu na forme kontraktu nie bedzie prowadzona.

® Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig tez nast¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
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¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego
e Obmiar robot.

Obmiar robot ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy nie bedzie prowadzony.

Odbidr robot

e Procedury odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen Dokumentacji Projektowej, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

e Odbior robot zanikajacych 1 ulegajgeych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robdt. Odbioru
rob6t dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgsei robot do odbioru zglasza Wykonawca na
pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgloszenia Inzynier winien przystapi¢ do badania i pomiaru
robdt w celu ich odbioru. Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i
pomiaréw bedacych w zgodzie z Dokumentacja Projektowg i innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Wykonawca robét nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora. Zaden odbior przed odbiorem
koncowym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

e Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsei robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot.

e Odbidr koncowy robot
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Odbior robét nalezy wykonywa¢é z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2) Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

3) Odbiér konicowy robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przekazania dokumentéw, o ktérych
mowa wczesniej.

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejgcia stwierdzajace zakonczenie robot po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Inspektora i Wykonawcy wezma rowniez udzial w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikéw badafi i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowa.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupelniajagcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw,

b) inwentaryzacj¢ geodezyjna,

¢) atesty i zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub

e) sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawieraé:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych roboét,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

¢) uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

d) datg rozpoczgcia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bgda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

e Podstawa platnosci.
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Podstawa platnodci jest cena kontraktowa, skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
calosci przedmiotu zamdwienia oraz rzeczywisty stopiei zaawansowania prac. Cena
kontraktowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w PFU i Dokumentacji Projektowej. Cena
kontraktowa bedzie w szczegdlnosci obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczace oznakowana roboét, wydatki dotyczace
bhp, ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i1 bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym - podatki obliczane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie koszty wynikajgce z Dokumentacji
Projektowej nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;j.

e Dokumentacja wykonawcza 1 powykonawcza.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacj¢ wykonawczg i
powykonawcza, geodezyjng powykonawcza inwestycji oraz inne niezbgdne projekty
wykonawcze nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowe;.

e Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest odpowiedzialny za odpowiednie oznakowanic 1
zabezpieczenie terenu budowy.

e Koszty zajecia terenu.

Jesli jest to konieczne, Wykonawca poniesie koszty zajecia terenu i umieszczenia w nim
urzgdzen wyliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. W celu uzyskania
pozwolenia na zajecie terenu, Wykonawca przygotuje odpowiednie projekty i uzyska
wszelkie uzgodnienia.

e Wymagania Zamawiajgcego odnoszace si¢ do fazy budowy
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Zamawiajgcy udostepni teren dla potrzeb zorganizowania i przeprowadzenia budowy w ciggu
7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawce uprawomocnionego pozwolenia na budowe.
Wezedniej, po podpisaniu umowy z Wykonawca, udostepni mu mozliwoé¢ wstepu na caly
teren inwestycji i przeprowadzenia wszelkich badan niezbednych dla prawidlowego
przygotowania realizacji zadania. Nalezy dokona¢ wizji w terenie oraz oceny istniejace;
infrastruktury pod katem ustalenia jej przydatnosci do wykorzystania na etapie realizacji
zamowienia. Zagospodarowania terenu budowy i zaplecza budowy nalezy dokonaé przed
rozpoczeciem robdt budowlanych.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelniaé wymagania
okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. z 2003r. nr
47, poz. 401).

Projekt organizacji ruchu dla ewentualnych transportéw wymagajacych poszerzenia zjazdu
oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane Wykonawca ma obowigzek wykonaé
w ramach swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy z Zamawiajgcym, bez dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytulu. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigZenia na o$ przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo i wymiarowo
fadunkow.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej poniesie wszystkie koszty zwigzane z
organizacjg Zaplecza Budowy, jego utrzymaniem i likwidacja i wyda Zamawiajacemu teren
Zaplecza Budowy nie péZniej niz w dniu zakoriczenia rob6t w stanie nie gorszym niz stan, w
ktérym go uzyskal.

Roboty budowlane musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcymi w polskich przepisach prawa, norm i instrukcji oraz dostepnej wiedzy
technicznej. Nie wyszczegblnienie w  ninigjszych  wymaganiach Zamawiajacego
jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcey od ich stosowania.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych maja spehiac,
wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami o wyrobach
budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Dla potrzeb zapewnicnia wspdlpracy z

Wykonaweg i potwierdzenia kontroli wykonanych robét budowlanych oraz dokonania
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odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru w zakresie wynikajacym

z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

2.3.4. Cechy poszczegolnych elementéw inwestycji dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych

Zamawiajacy wymaga, aby:

- pomost ze stopniami ulatwiajacymi wodowanie kajakow spetnial wymadg bez serwisowego
funkcjonowania przez co najmniej 5 lat,

- elementy malej architektury: lawostoly, kosze, tablica i suszarka do kajakow spelnialy
wymog bez serwisowego funkcjonowania przez co najmniej 5 lat,

- stopnie terenowe z droga zjazdowa spelnialy wymog bez serwisowego funkcjonowania
przez co najmniej 5 lat,

Ponadto wymaga si¢ zapewnienia minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamowienia w

zakresie robot budowlanych 36 miesiecy.

2.3.5. Wymagania szczegolowe dotyczice przygotowania terenu budowy

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczegcie robdt budowlanych bylo podjete po zgloszeniu robot
wlasciwym organom. Przed zlozeniem zgloszenia budowy niezbedne jest uzyskanie od
Zamawiajacego akceptacji rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajacy upowazni Wykonawce do zlozenia zawiadomienia o rozpoczgciu prac
budowlanych po zaakceptowaniu zakonczonego, kompletnego oprawionego projektu, ktory
nalezy przedlozy¢ Zamawiajgcemu z kompletem wymaganych uzgodnien, w tym
wynikajacych z obowigzujgcych przepisow prawa, zalecen zawartych w ninigjszym
programie na 14 dni przed datg zamierzonego wystapienia ze zgloszeniem rob6t budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia wodnoprawnego i budowlanego.

Wykonanie projektu budowlanego Wykonawca poprzedzi szczegoélowym rozpoznaniem
uksztattowania terenu, drég i zieleni oraz brzegu rzeki Brdy pod katem spelnienia zalozen
uzytkowych pomostu, szczegélowym rozpoznaniem geotechnicznym w oparciu o wykonang
dokumentacje geologiczno - inzynierska.

Zamawiajgcy bedzie wymagal rowniez przedlozenia do akceptacji uzgodnionych zgodnie z
programem - projektow wykonawczych w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz umowy. Przedlozenia projektow wykonawczych Wykonawca
jest zobowigzany dokona¢ w 2 egzemplarzach w formie drukowanej na 14 dni przed
zamierzong datg przystgpienia do robdt. Wykonawca musi si¢ liczy¢ z koniecznoscia

dotrzymania zasady, ze projekty wykonawcze moga by¢ wylacznie rozszerzeniem Projektu
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Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa, nie mogg wprowadzaé istotnych zmian w stosunku
do Projektu Budowlanego. Zamawiajacy uprzedza, ze bedzie wymagal tego pod rygorem
odrzucenia projektéw wykonawczych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a
wynikajaca z tego zwloka w realizacjii umowy bedzie traktowana jako zawiniona przez
Wykonawcg. Po zaakceptowaniu projektow wykonawczych, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu 2 komplety dokumentacji projektowej w wersji drukowanej i komplet
oryginalow decyzji pozwolenia na budowe i pozwolenia wodnoprawnego i 2 komplety
dokumentacji projektowej w wersji cyfrowej zamknietej (pliki .pdf). Na czas wykonania robét
Zamawiajacy wypozyczy wowczas Wykonawey 1 egz. zatwierdzonego projektu
budowlanego. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegolowy harmonogram budowy
przedstawiajagcy w etapach tygodniowych proponowany postgp robo6t. Roboty budowlane
beda odbierane przez Inspektora. W razie zaistnienia w okresie realizacji robét potrzeby
Wykonawca w ramach swojej ceny kontraktowej wykona zamienne operaty wodnoprawne i
uzyska zamienne pozwolenia wodnoprawne oraz wykona zamienne projekty architektoniczno
- budowlane i zamienne projekty zagospodarowania terenu dla uzyskania zmian decyzji o
pozwoleniu na budowe. Kazdorazowo przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji zamienne
operaty wodnoprawne lub zamienne projekty budowlane na 7 dni przed zamierzonym
terminem wystgpienia o decyzje zmieniajgce wczesniejsze pozwolenia. Zamawiajacy
kazdorazowo upowazni Wykonawce do wystgpienia o te decyzje po sprawdzeniu i
zaakceptowaniu przygotowanych przez Wykonawce opracowan i dokumentow.

W razie potrzeby Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spelniajac wymagania
ustawy Prawo Budowlane i spelni inne uwarunkowania wydane przez organ administracyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg. Wymagane jest utrzymanie czystosci terenu brzegu rzeki oraz calego terenu
robot w czasie wykonywania rob6t. W razie zanieczyszczenia terenu lub brzegu rzeki w
wyniku prowadzonych robot Wykonawca bedzie odpowiadaé za to zgodnie z przepisami
prawa a ponadto zobowigzany jest wlasnym kosztem i staraniem niezwlocznie usunac
zanieczyszczenia. Wymagane jest rowniez biezace usuwanie z Jezdni zanieczyszczen
ziemnych powodowanych ruchem samochodéw z budowy. Z chwilg przejecia Placu Budowy
Wykonawca bedzie odpowiadal przed wiadajacym terenem za wszystkie szkody powstate na
tym terenie. Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcg przekaze prawo
dostgpu do wszystkich czeéci Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy w okresie trwania realizacji az

do zakoriczenia i odbioru koncowego robét a w szczegdlnosei:
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- utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy 1 pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem 0séb nieupowaznionych;

- ogrodzemia 1 oznakowania terenu zaplecza budowy 1 oznaczenia terenu robot;

- zabezpieczenia drog prowadzacych do Placu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
$rodkami transportu;

- wyznaczenia miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz skladowania materialow do
wbudowania;

- doprowadzenia mediéw do placu budowy zgodnie z okreslonym przez siebie
zapotrzebowaniem,;

- przywrdcenia terenu do stanu poprzedniego nie pézZniej niz przeddzien zakoniczenia budowy
Wykonawea ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, jak réwniez bedzie przestrzegaé przepisOw
ochrony przeciwpozarowej.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekt BiOZ i organizacji
terenu budowy z uwzglednieniem niezbednych elementéw zagospodarowania placu budowy,
w tym:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0s0b trzecich,

- warunkow BHP,

- zaplecza dla potrzeb budowy,

- warunkow dotyczacych organizacji ruchu,

- ogrodzenia i zabezpieczenia chodnikéw i jezdni przyleglych do terenu robét od nastepstw
prowadzonych robot.

W ramach przygotowania terenu budowy nalezy uwzgledni¢ nastgpujgce roboty w zakresie
niezbednym do realizacji planowanej inwestycji:

- wycinke drzew i krzewow,

- zdjecie warstwy humusu,

- rozbiorke istniejagcych nawierzchni utwardzonych,

- usunigcie czesei gruntdw nasypowych i stabilizacja pozostalych w celu zapewnienia
wymagane] dla poszczegdlnych elementéw planowanej inwestycji nosnosci gruntow,

- przebudowe kolidujacych z inwestycja istniejgcych sieci infrastruktury techniczne;j.
Materiaty pochodzace z rozbiorek, nadmiar ziemi i odpady powstate w trakcie robot zostang

usuniete, wywiezione i poddane utylizacji na koszt Wykonawcy.
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2.3.6. Wymagania szczegblowe dotyczice elementéw architektury i zagospodarowania

terenu

Ze wzgledu na charakter oraz lokalizacje inwestycji konieczne jest zastosowanie materiatéw i
rozwigzan gotowych o wysokich walorach estetycznych i jakosciowych. Wobec
poszczegblnych elementéw Zamawiajgcy wymaga aby w zakresie wszystkich elementow

architektury — spelnialy wszystkie zalecane unijne wymogi korzystania przez dorostych i

dzieci.

2.3.7. Wymagania szczegélowe dotyczace konstrukeji pomostu

- podstawa prowadzenia prac — uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacja projektowa,
opracowania dodatkowe, normy i wytyczne branzowe, wizja lokalna w terenie,

- materialy i prace budowlane: wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z
wiasnych materialéw. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania robét budowlanych,
muszg spelnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry i certyfikaty ,.CE”.

Przez caly czas realizacji budowy miejsce budowy bedzie utrzymywane w czystosci,
porzadku i wolne od przeszkod. Miejsce budowy bedzie ogrodzone, zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi tego rodzaju prac. Po
zakoficzeniu prac teren w bezposrednim sasiedztwie pomostu zostanie uporzadkowany.

- klasa drewna byla tak dobrana aby drewno konstrukcyjne bylo drewnem gestosloistym o
odstepach pierscieni rocznych max. 3mm i minimalnej ilosci sekow wewnatrz i ich
calkowitym braku na krawegdziach materiatu. Sgki, ktdre znajda sic wewnatrz materiatu moga
by¢ dopuszczone wylacznie zdrowe — zrosnigte. Drewno nie moze by¢ zasinione i
zagrzybione, musi by¢ wolne od wszelkich pasozytow i w miare mozliwo$ci jednobarwne.
Dylina pokladu o grubosci S5em winna by¢ wykonana z desek bocznych o szerokosci max.
140mm, uzyskanych z cz¢sci odziomkowych drzew. Nie nadaje si¢ material z czuboéw — brak
zywicy, rzadkie uslojenie, duza sgkowatos¢é slaba jakosé i trwaloéé materiahu. Elementy
pokiadu, muszg by¢ wezedniej poddane procesowi suszenia i impregnacji cisnieniowej.

- zabezpieczenie elementéw drewnianych poprzez impregnacje — trwalo$¢ zabezpieczenia
min. 5 lat,

- kolor powloki pomostu i stopni — uzgodniony z Inwestorem,
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- zywotno$¢: przewidywana konstrukcji i posadowienia shupéw oraz konstrukeji
podtrzymujacej poklad wynosi minimum dwadziescia lat. Wykonawca uwzgledni powyzsze

zalozenie w swoim Projekcie.

2.3.8. Wymagania szczegolowe dotyczace elementow malej architektury

- podstawa prowadzenia prac — uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacja projektowa,
opracowania dodatkowe. normy i wytyczne branzowe, wizja lokalna w terenie,

- materiaty i prace budowlane: wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z
wilasnych materiatow. Wyroby budowlane. stosowane do wykonania robot budowlanych,
musza spelnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Przez caly czas realizacji budowy miejsce budowy bedzie utrzymywane w czystosci.
porzadku i wolne od przeszkéd. Miejsce budowy bedzie ogrodzone, zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi tego rodzaju prac. Po
zakonczeniu prac teren w bezposrednim sasiedztwie pomostu zostanie uporzagdkowany.

- klasa drewna byla tak dobrana aby drewno konstrukcyjne bylo drewnem gestostoistym o
odstgpach pierscieni rocznych max. 3mm i minimalnej ilosci sekow wewnatrz i ich
catkowitym braku na krawedziach materiatu. Seki, ktore znajda si¢ wewnatrz materiatlu moga
by¢ dopuszczone wylacznie zdrowe — zrosnigte. Drewno nie moze by¢ zasinione i
zagrzybione, musi by¢ wolne od wszelkich pasozytéw i w miar¢ mozliwosci jednobarwne.
Nie nadaje si¢ material z czubow — brak zywicy, rzadkie uslojenie, duza sgkowatos¢ staba
jakos¢ i trwalos¢ materiatu. Elementy konstrukcji, musza by¢ wezesniej poddane procesowi
suszenia i impregnacji cisnieniowe;.

- zabezpieczenie elementéw drewnianych poprzez impregnacje — trwatos¢ zabezpieczenia
min. 5 lat,

- kolor powloki lakierniczej konstrukeji — uzgodniony z Inwestorem,

- zywotno$¢: przewidywana konstrukcji wynosi minimum dziesie¢ lat. Wykonawca

uwzgledni powyzsze zalozenie w swoim Projekcie.

2.3.9. Wymagania szczegolowe dotyczace wykonczenia
Roboty budowlane i prace wykonczeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi

w szczegdlowych specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Po
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zakonczeniu robdt zwigzanych z realizacja planowanej inwestycji Wykonawca ma obowiazek
uprzatng¢ teren budowy, a tereny zieleni, na ktoérych prowadzone byly roboty, po ich

zakonczeniu nalezy zrekultywowac poprzez utozenie humusu i wysiew trawy.

2.3.10. Szczegélowe wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy ksztaltowaé w  sposéb zapewniajacy realizacje
przewidzianych na tym obszarze funkcji. Ponadto wymaga sie, aby poszczegélne elementy
inwestycji jak schody terenowe i droga zjazdowa:

- spelnialy warunki bezpieczenstwa uzytkowania wszystkich grup uzytkownikow,

- zapewnialy warunki ochrony przeciwpozarowej,

- umozliwialy dostep i korzystanie osobom z niepetnosprawnosciami,

W ramach ewentualnych projektowanych nasadzef nalezy unikaé gatunkéw inwazyjnych

oraz takich, ktére moga by¢ szkodliwe dla zdrowia dzieci.

2.3.11. Uwarunkowania planistyczne i ochronne
Ochrona débr kultury: Nie obowiazuje.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Brak.
Wplyw inwestycji na srodowisko wraz z oceng istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska:
¢ Odprowadzenie sciekéw: Nie bedg powstawaé.
¢ Emisja zanieczyszczen gazowych: Nie dotyczy.
« Odpady: Nie dotyczy.
+ Emisja halasu, wibracji i promieniowania: Istniejaca ., bez zmian.
e Ochrona zieleni i powierzchni ziemi: Bez zmian.
* Higiena i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych:
* Budowa zostanie zaprojektowana z materialéw i wyrobéw oraz w taki sposob , aby
nie stanowila zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sasiadow w
szczegOlnosci poprzez zastosowanie materialéw dopuszczonych do obrotu i

posiadajgcych odpowiednie dopuszezenia, szczegdlnie wymagane atesty .,CE”.

2.3.12. Obszar oddzialywania inwestycji

Po przeanalizowaniu wszystkich obowiazujacych przepiséw mozna stwierdzi¢, ze planowana
inwestycja:

- miesci si¢ w granicach nieruchomosci, na ktérej planuje sie budowe,
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- obszar oddzialywania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdyz
zagospodarowanie terenu szlaku kajakowego nie spowoduje koniecznosé utworzenia
obszardw, z ktorymi powiazane sg ograniczenia, na nieruchomosciach polozonych w
bezposrednim otoczeniu,

- projektowane nowe elementy nie wplyna ujemnie na sposéb zagospodarowania tych
nieruchomosci. w tym ich zabudowe, przy dochowaniu wymagan wynikajacych z przepisow
ustawiajagcych wymagania techniczne dla obiektow, ktore zgodnie z przeznaczeniem
nieruchomosci w otoczeniu takim mogg powstaé,

- proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci sasiadujgcych

bezposrednio z terenem inwestycji.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zamawiajagcy dysponuje obowigzujacym wypisem i wyrysem ze Studium Uwarunkowan
Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy, ktéry potwierdza zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego jakim sg dokumenty
wydawane na podstawie ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym. Teren
inwestycji nie jest objety Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z Uchwala Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego Nr 259/XXIV/16 z dnia 25 lipca
2016 roku w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w wojewodztwie pomorskim — zakaz
budowania nowych obiektow budowlanych w pasie o szerokosci 100m od linii brzegowej (§
5 pkt. 8). nie dotyczy: 1) lokalizowania uzytkowych obiektow malej architektury sluzacych
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, 2) lokalizowaniu obiektow stuzacych turystyce
wodnej, w postaci urzqdzeri o charakterze technicznym oraz: a) obiektéw stuzacych obstudze
przystani zeglarskich, b) obiektéw stuzacych obstudze przystani kajakowych o maksymalnej
lacznej powierzchni zabudowy 80 m2 (sanitariaty. umywalnie, aneks kuchenny, pralnie,
biuro, obslugi przystani, magazyn na sprzet ratunkowy i kajakowy).

3.1.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia.
Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedlozy do oceny propozycje rozwigzan

zamierzenia budowlanego zgodnie z zamieszczona koncepcja w zakresie budowy pomostu,
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schodéw terenowych, drogi zjazdowej i mala architektura dodatkowa w postaci — 6
lawostoléw, suszarki na kajaki, 2 koszy na odpadki i tablicy informacyjno - promocyjne;.
Zamawiajgcy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda ostateczne zalecenia
do uwzglednienia w projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt wykonawczy w
4 egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego. W zakresie zobowigzan
wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi opracowanie:
projektu wykonawczego, stanowigcego podstawe wykonania robot budowlanych oraz
Zamawiajgcy wymaga rowniez przediozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych
i szczegblowych specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnoéci z ustaleniami programu
funkcjonalno — uzytkowego i umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewnié wykonanie:

— 4 egz. Projekt wykonawczy,

— 2 egz. Szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

— 2 egz. Informacji do Planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (bioz), (jezeli

zachodzi konieczno$é)

— 3 egz. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét,

Na calos¢ opracowania wykonaé wersje elektroniczng w formatach ogo6lnodostgpnych

(np. pdf) na plycie CD lub DVD.

Wykonawca opracuje materiaty do zgloszenia robot i dokona ich zgloszenia

3.2. OSWIADCZENIE ZAMWIAJACEGO STWIERDZAJACE PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oSwiadezy, ze jako Inwestor po zawarciu umowy uzytkowania gruntu pod
woda plyngca rzeki Brdy z RZGW Gdarnisk, posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane oraz, ze posiada zgode na wykonanie robét na gruncie swoim i

dzierzawionym.
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3.3. PRZEPISY 1 NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I REALIZACJA
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowiazany zrealizowaé przedmiot zamdwienia spelniajac wymagania:

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.
290 z pdzn. zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554);

[3] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130 poz. 1389 z p6zn. zmianami),

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych Dz.U. 2012r. poz.463

[5]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.);

[6] Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164);

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004r. Nr 202 poz. 2072);

[9] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137);

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729);

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczeg6lowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.
2181).
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PF-U Mecikat

Gmina Brusy

Wymienione powyzej akty prawne zwigzane sg z przedmiotowa inwestycja lgcznie z
obowigzujacymi do nich aktami wykonawczymi.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest realizowaé przedmiot zaméwienia zgodnie z
Normami Polskimi, zasadami dostgpnej wiedzy techniczne;j i sztuki budowlane;.

W ramach prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ badania podiozy gruntowych w
przewidywanym i projektowanym miejscu posadowienia pomostu oraz uzyska¢ wszystkie
warunki techniczne wykonania przylaczen do sieci infrastruktury gminnej, a takze
uzgodnienia opracowanych projektéw w ramach wymaganych obowiagzujacymi przepisami do
zgloszenia robot budowlanych wiacznie.

UWAGA! Wszelkie pozostale materialy, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty z nimi
zwigzane niezbedne do realizacji pelnego zakresu zaméwienia, czyli do momentu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, lezg po stronie Wykonawcy.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego zaméwienia, a po podpisaniu umowy z
Wykonawea, Zamawiajacy zorganizuje narade techniczng z udzialem Wykonawcy.
Przedmiotem tej narady bedzie ustalenie zasad wspolpracy Zamawiajgcy-Wykonawea oraz

ustalenie szczeg6towych warunkow przekazania danych do projektowania.
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