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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
1. METRYKA PROJEKTU

1.1. INWESTYCJA
POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE PRZYSTAN KAJAKOWA W LESNIE

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana budowa przystani kajakowej w miejscowosci Lesno ma powstac na terenie dzialek
131/7 1 131/8 potozonych w miejscowosci Lesno w zakresie matej architektury i dziatce nr
30 — rzeka Mlosina w zakresie pomostu na szlaku kajakowym rzeki Zbrzycy. W miejscu tym
funkcjonuje przystan z miejscem wodowania kajakow (bez pomostu). Jest to popularne
miejsce rozpoczynania sptywow na rzece Mtosinie, ktora stanowi doptyw rzeki Zbrzycy.
Lokalizacja przystani kajakowej wskazana na mapie zasadniczej, wg wspoirzednych
geograficznych: N - 53° 56' 55,66" 1 E - 17° 34' 41,13".
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Mapa pogladowa z zaznaczonym miejscem lokalizacji planowanej inwestycji

1.3. KODY I NAZWY USLUG WG CPV (WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN)

71410000-5 - Ustugi planowania przestrzennego
71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowa
71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45240000-1 - Budowa obiektow inzynierii wodne;j

45241000-3 — Roboty budowlane w zakresie nabrzezy

45262421-8 — Roboty przybrzezne cumownicze

1.4. ZLECENIODAWCA
Gmina Brusy

ul. Na Zaborach 1

89 — 632 Brusy

1.5. WYKONAWCA PF-U
»POMOST ISO 2011~

ul. Sportowa 3

67- 410 Stawa

e-mail: pomost@onet.pl
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1.6. ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1) Metryka projektu

2) Cze$¢ opisowa

3) Czgsé¢ informacyjna

1.7. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego , nie wymagana.

Mapa zasadnicza — ewidencji gruntow w skali 1:1.000

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. poz.414, t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 290 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2015r. poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r.
poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.
U. 2010r. poz.719)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 1997r. poz. 884)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r. poz. 1126)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. poz. 627, t.].
Dz. U. z2017r. poz. 519)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z2003r.
poz. 1568)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r. poz. 60 t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 1440, 1920, 1948).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. poz. 430, t.j. Dz. U. z 2016r. poz.124)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. poz. 881, t.j.:
Dz. U.z2014 r. poz. 883,z 2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542, 1250).
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2. CZESC OPISOWA

2.1. INFORMACJE OGOLNE

2.1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla

opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania budowy przystani kajakowej w

miejscowosci Lesno nad rzekag Mtosing. W ramach inwestycji planuje si¢ nastepujace

przedsigwzigcia:

1. Budowa pomostu utatwiajagcego wodowanie kajakéw na szlaku rzeki Zbrzycy w ramach

powszechnego korzystania z wod osobom aktywnie wypoczywajacym nad wodami,

2. Wydzielenie zatoki postojowej z parkingiem,

3. Instalacja drobnych elementéw matej architektury w postaci 1 duzej wiaty, 3 fawostotow,

2 kosze na $mieci, miejsce na ognisko 1 1 tablicy informacyjno — promocyjne;j.

Opracowanie obejmuje nastgpujace elementy:

- przygotowanie informacji o materiatach niezb¢ednych do zgloszenia robdt
budowlanych

- sporzadzenie koncepcji projektowej dotyczacej ksztattu, powierzchni, wymiaréw i
materialu majacego zosta¢ uzytym do budowy pomostu i matej architektury —
tawostolow, koszy na $mieci i tablicy informacyjno-promocyjne;.

- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

- sporzadzenie szacunkowego kosztorysu inwestorskiego obejmujacego projekt i

wykonanie inwestycji.

Do wykonujacego dokumentacje 1 projekty budowlane na podstawie niniejszego Programu

Funkcjonalno — Uzytkowego, bedzie nalezec:

- sporzadzenie mapy do celow projektowych,

- wykonanie badan geotechnicznych gruntu w miejscu przewidzianej budowy i
posadowienia pomostu.

- uzgodnienie projektu wykonawczego ze stronami postgpowania administracyjnego,

- uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodnosci z Programem Funkcjonalno
— Uzytkowym,

- pomosty dla kajakarzy ze wzgledu na dlugos¢ i
glebokos¢ posadowienia (<25m 1 <2,5m), (nie wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego 1 budowlanego na budowe). I w dalszej kolejnosci:

- wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonego i zatwierdzonego

projektu,
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e - przeprowadzenie wymaganych préb i badan,
e -przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem wybudowanego obiektu do
uzytkowania.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy okre§la wymagane zakresy robdt i standardy wykonania
przedmiotu zamdwienia. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materiatow rownowaznych,
jednak o parametrach réwnowaznych do tych opisanych w niniejszym dokumencie. Na
terenic planowane] inwestycji obowigzuje Studium Uwarunkowan 1 Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy, brak jest aktualnych miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego. Podczas prac projektowych i dalej budowlanych nalezy
stosowac si¢ do przepisow ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz U. z 2015r. poz.
469, 1590, 1642, 2295, z 2016r. poz. 352, 1250), Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie - Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z 20.04.2007r. z pézniejszymi zmianami, Prawo Budowlane z dnia 9.11.2016r. z.
U. 2016r. poz. 290, Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Obwieszczenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej Dz. U. 2015 poz. 329. i z pdzniejszymi zmianami, Ustawa o ruchu
drogowym Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. z pdzniejszymi
zmianami, Ustawa z dnia 21.12.2000r. o Zegludze $rodladowej z pozniejszymi zmianami (Dz.
U. 2001, nr 5, poz. 43)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2003r. z
pozniejszymi zmianami w sprawie przepisow Zeglugowych na $rodladowych drogach
wodnych, Normy Europejskie i Polskie Normy.
Wszystkie przywotane przepisy nalezy stosowaé ze zmianami w brzmieniu pelnym
aktualnym. Nalezy sprawdzi¢ aktualnos$¢ przepisow przywolanych w programie funkcjonalno
- Uzytkowym ze stanem faktycznym na dzien wykonywania dokumentacji projektowe;.
Niniejszy program jest opracowany w oparciu o stan prawny obowigzujagcy w dniu
01.12.2016 roku.

2.1.2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2004, nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami) stuzy¢ ma jako podstawa do wykonania
dokumentacji projektowej, okresleniu planowanych kosztow prac projektowych i robot

budowlanych oraz pomdc w przygotowaniu oferty przetargowej na planowang inwestycje.
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2.2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.2.1. Cel inwestycji

Cel inwestycji — budowa Przystani kajakowej dla potrzeb turystyki wodnej w miejscowosci
Lesno wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach gltownego celu przedsiewziecia pt.:
,Pomorskie Szlaki Kajakowe, ma zosta¢ zrealizowany nad rzeka Mlosing w miejscowosci
Les$no. Projektowany pomost ma ulatwia¢ wodowanie kajakow na rzece i ma shuizy¢ w
ramach powszechnego korzystania z wod osobom aktywnie wypoczywajacym nad wodami.
Tym samym celom majg stluzy¢ elementy matej architektury wspomagane przez miejsce
postojowe samochoddw transportujgcych kajaki 1 sprzet turystyczny wraz z turystami.

Cel gléwny Przedsigwzigcia jest bezposrednio zwigzany z celem RPO WP 014-2020,
Priorytet Inwestycyjny jakim jest Ochrona, promocja i rozwdj dziedzictwa kulturowego i
naturalnego ma zapewni¢ ,, Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej
opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego”. Cel glowny wynika z
pozostatych celow Przedsiewzigcia, ktore mozna podzieli¢ na cele ogdlne i1 szczegdtowe. Do
celow ogolnych zaliczamy:

- wzmocnienie roli turystyki wodnej i poprawa warunkéw uprawiania sportow wodnych w
wojewddztwie pomorskim;

- rozwdj gospodarki turystycznej Pomorza i aktywizacja gospodarcza poszczegdlnych
miejscowosci tworzagcych sieci przystani kajakowych, w tym powstanie nowych miejsc pracy
1 aktywizacja przedsigbiorczosci wsrod spotecznos$ci lokalnych;

- wzmocnienie wspolpracy partnerskiej pomigdzy instytucjami zainteresowanymi rozwojem
turystyki, w szczeg6lnos$ci turystyki wodne;.

Do celow szczegdtowych Przedsigwziecia zaliczy¢ mozna natomiast:

- poprawa stanu $rodowiska naturalnego na terenie Gminy Brusy w tym zréwnowazone
wykorzystanie obszarow objetych m in: Zaborskim Parkiem Krajobrazowym, OSO ,,Wielki
Sandr Brdy”;

- przyciagnigcie nowej grupy turystow — kajakarzy oraz osob uprawiajacych turystyke,

- zachowanie potencjalu $rodowiskowego regionu poprzez umozliwienie edukacji
ekologicznej 1 rekreacji w ramach powszechnego korzystania z wod i terenéw nadwodnych i
zwigzang z tym budowa pomostow kajakowych i malg architektura.

Istotnym celem przedsigwziecia jest poprawa zeglownosci 1 bezpieczenstwa. Zostanie on

osiaggnigty poprzez poprawe¢ warunkOow nawigacyjnych oraz likwidacje¢ barier dla zeglugi
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kajakowej m.in. przez budowe pomostow staltych do wyciggania czy wodowania kajakow,
czy oznakowanie szlakéw wodnych. Jednym z elementow poprawy bezpieczenstwa jest
rowniez zachowanie bezpiecznych odleglosci pomiedzy przystaniami. Nalezy réwniez
pamigta, iz rozwoj oferty turystyki wodnej, w tym rozbudowa i budowa nowych przystani
stanowi¢ moze zachete dla mieszkancow do podejmowania dziatalnosci gospodarczej
zwigzanej z turystyka wodng oraz dziatalnosci gospodarczych zwigzanych z sektorami okoto
turystycznymi, co w pozytywny sposob wptynie na liczbe miejsc pracy. Ostatecznymi
odbiorcami Przedsigwzigcia sa nie tylko kajakarze 1 tury$ci, ale roéwniez podmioty
gospodarcze dziatajace w poblizu kajakowych szlakow wodnych, dzigki temu niniejsze
Przedsiewzigcie przyczyni si¢ do aktywizacji gospodarczej terendw, na ktorych realizowane
beda poszczegodlne inwestycje w ramach Przedsigwzigcia.

Teren przewidziany do inwestycji ma stuzy¢ w zamiarze Inwestora szeroko pojetej rekreacji
oraz podnoszeniu poziomu edukacji i §wiadomosci ekologicznej spoteczenstwa, zwigzanego
w szczegolnosci z cennym przyrodniczo otoczeniem szlaku rzeki Zbrzycy. Celem inwestycji,
jest takze stworzenie korzystnych warunkéw do rozwoju infrastruktury turystycznej i edukacji
ekologicznej zapewniajagc jednocze$nie podniesienie jakosci oraz standardu zycia
mieszkancoOw gminy i regionu a takze:

- podniesienie $wiadomosci spoteczenstwa w zakresie ochrony obszaréw nadbrzeznych,

- wzmocnienie bazy edukacyjnej na obszarze przyleglym do rzeki Mtosiny i Zbrzycy,

- ograniczenie antropopresji na najcenniejsze i wrazliwe ekosystemy obszaru nadbrzeznego,

- przedstawienie waloréw przyrodniczych okolic oraz przyblizenie wybranych zagadnien i
procesow ekologicznych,

- poprawe stanu Srodowiska przyrodniczego,

- utworzenie i rozbudowe infrastruktury edukacyjnej skierowanej do szerokiej grupy
odbiorcodw poruszajacej zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne,

- stworzenie korzystnych warunkow do rozwoju infrastruktury edukacji ekologicznej
zapewniajac jednoczesnie podniesienie jakosci oraz standardu zycia mieszkancéw gminy i

regionu.

2.2.2. Lokalizacja
Planowana budowa przystani kajakowej w miejscowosci Lesno ma powsta¢ na terenie dzialek
131/7 1 131/8 potozonych w miejscowosci Lesno (w zakresie malej architektury) i dziatce nr

30 — rzeka Mlosina (w zakresie pomostu) na szlaku kajakowym rzeki Zbrzycy. Lokalizacja
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przystani kajakowej wskazana na mapie zasadniczej, wg wspotrzednych geograficznych: N -
53°56'55,66" 1 E - 17°34'41,13".

2.2.3. Stan wlasnosci

Wiascicielem dziatki nr 30 rzeka Mlosina jest Skarb Panstwa —Starosta Chojnicki z siedziba
ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice. Wiascicielem dziatek 131/7 1 131/8 jest Spoéidzielnia

Kotek Rolniczych Brusy, ktora dzierzawi te dziatki Gminie Brusy.

2.2.4. Charakterystyka zagospodarowania terenu

Samo miejsce przewidziane do zagospodarowania na dzien dzisiejszy  jest
niezagospodarowane. Teren znajduje si¢ w bliskiej odlegtosci drog asfaltowych, powiatowych
na trasie Lesno — Brusy i Lubnia - Skoszewo oraz mostu drogowego na rzece Mlosina.
Majagca powsta¢ przystan kajakowa wraz z elementami malej infrastruktury, faktycznie
znajduje si¢ w miejscu juz wykorzystywanym przez turystOw — kajakarzy jako miejsce
rozpoczynania splywow na rzece Mlosina i dalej Zbrzyca. W obszarze planowanej inwestycji,
obowigzuje Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Brusy.

Teren na ktorym bedzie realizowana inwestycja polozny jest na terenie Zaborskiego Parku
Krajobrazowego i OSO ,Bory Tucholskie” i Swiatowy Rezerwat Biosfery ,Bory
Tucholskie”. Nie przewiduje si¢ aby projektowane zamierzenie inwestycyjne moglo
negatywnie wplynaé na w/w obszary.

W bezposredniej okolicy miejsca planowanej inwestycji znajduje si¢ drewniany kos$ciot w

Lesnie, park podworski w Les$nie oraz w pewnym oddaleniu kamienne kregi i kurhany.

2.2.5. Infrastruktura techniczna

Teren objety inwestycja nie posiada na dzien dzisiejszy zadnej zabudowy architektoniczne;.

Istnieje mozliwo$¢ dostgpu do sieci energetyczne;.

2.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$S¢ obiektow i zakres robot
budowlanych:

W zakresie pomostu do wodowania kajakow:
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parametry wielko$ciowe pomostu 3,50 x 1,90m, powierzchnia poktadu 6,7m?, pomost posiada
typowa platform¢ gorng o wym. 3,50 x 1,00m oraz dwa stopnie o dtugosci 3,50 1 szeroko$ci
0,45m. Dzigki stopniom, pomost bedzie dostepny dla kajakarzy zaréwno przy niskiej jak i
przy wysokiej wodzie w rzece Mtosinie. W trakcie prac projektowych nalezy okresli¢
szczegotowo wysokos$¢ posadowienia platformy gtownej i stopni.

Sposéb kotwienia: pale drewniane modrzewiowe, dt. 2,5 - 3m

Podane na rysunkach s$rednice i dtugos$ci pali, nalezy traktowa¢ jako minimalne dotyczy to
rowniez elementow przekroju elementéw konstrukcji jak tez deskowania poktadu pomostu,
trapu 1 rynny. Technologicznie podczas budowy pale musza by¢ o okoto 0,5m dtuzsze od
przewidzianych do wbudowania (0,5m — odpad technologiczny). Poniewaz program
funkcjonalno-uzytkowy nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstegpem do jego
opracowania, dopiero przygotowanie projektu budowlanego przez wykonawce w sposob
ostateczny 1 wigzacy dookresli szczegdtowo wszystkie parametry techniczne pomostu
przyjetego w programie, weryfikujac ewentualng poprawnos$¢ zatozen przyjetych w
programie funkcjonalno-uzytkowym, stad moze powsta¢ potrzeba korekty parametrow
przyjetych w zatozeniach programu funkcjonalno-uzytkowego. Podane dtugosci stupow sg
przyblizone, oparte w duzej mierze na doswiadczeniu autora w budowie podobnych obiektow
w podobnych terenach nadbrzeznych. Ostateczna dlugo$¢ pali zaglebionych w dno
zbiornika/rzeki, musi by¢ wystarczajaca dla obcigzenia i no$nosci wykonanego poktadu
pomostu na poziomie minimum 4kN/m?, dodatkowo musi wytrzymaé napor silnego pradu
wody oraz ruchéw pokrywy lodowej. Dhugosci podane na rysunkach sa minimalnymi
dhugosciami jakie przy podobnych budowlach i wystepujacych w terenie gruntach spoistych
nalezy zastosowac i taka informacja winna by¢ zawarta w programie. Nalezy przyjac, ze do
wbudowania pale nalezy uzywac o 0,5m dtuzsze, wynika to z technologii budowy i1 obcinania
uszkodzonych podczas wbijania glowic pali oraz czubow podczas wymaganego zaostrzania.
Szczegdtowe rozwigzania techniczno-materialowe, w zgodno$ci z odrgbnymi przepisami i
normami, co do zasady pozostajg w gestii wykonawcy wytonionego w drodze przetargu na
zasadzie ,,zaprojektuj 1 wybuduj”.

Do wykonania deku pomostu zostanie uzyte drewno modrzewiowe impregnowane
cisnieniowo w klasie IV toksyczno$ci (nieszkodliwe dla ryb i Srodowiska wodnego).
Podtuznice o wymiarach 180 x 230 mm, odeskowanie pomostu z desek ryflowanych
50x140mm.

Wymagane parametry techniczne pomostu

Wymagane zachowanie wymiarow pomostow okreslonych w projekcie: pomost : 3,5 x 1,9m.
Wymagania materialowe wobec konstrukcji pomostu:

Odeskowanie pomostu z desek modrzewiowych ryflowanych, mocowanych przy pomocy
gwozdzi skretnych ocynkowanych o dlugosci 15¢m lub wkretow ocynkowanych x 12cm,
Drewno konstrukcyjne w klasie wytrzymatosci C27 z modrzewia impregnowanego
cisnieniowo w klasie IV 1 posiadajace klase ognioodpornosci 1 wydzielania dymu Cqs1.
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Przyktadowe rozwigzanie pomostu ze stopniami na wodzie o zmiennych poziomach wody

N

W zakresie drobnych elementow matlej architektury w postaci 1 duzej wiaty, 3 tawostotow, 2

koszy na $mieci, miejsca na ognisko i 1 tablicy informacyjno — promocyjnej, Inwestor Gmina

Brusy wymaga:

Wiata:

Ma za zadanie ochron¢ przed czynnikami atmosferycznymi w miejscu planowanej przystani
kajakowej jako miejscu rekreacji. Zbudowana winna by¢ ze stupdw drewnianych o przekroju
14 xc 14cm 1 dhugoscei 2,2 do 2,4m zakotwionych w fundamencie betonowym na glebokos$¢
min. 80cm. Dach ma posiada¢ dwuspadowy z desek na zaktad opartych na krokwiach 14 x 8
cm drewnianych. Mata wiklinowa na stelazu drewnianym stanowi ochron¢ przed wiatrem.

Cate drewno uzyte do budowy wiaty — modrzew gestostoisty. Podtoga wiaty wylozona jest
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kostkg betonowa o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 30cm.
Powierzchnia wiaty podwojnej winna wynosi¢ nie mniej jak ok. 30 m?. Wiata powinna

pozwoli¢ na ochrone turystow przed czynnikami atmosferycznymi jak wiatr 1 deszcz.

Kosz na $mieci: sktada si¢ z pojemnika oraz stelaza. Pojemnik jest dostosowany do
umieszczenia worka foliowego 501 na $mieci zawieszony jest na trzpieniach, ktore petnig

zadanie zawiasow. Klapa chroni zawarto$¢ przed zwierz¢tami oraz wydzielaniem zapachow.
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Tablica:

Sktada si¢ ze stupow drewnianych modrzewiowych lub akacjowych o $rednicy 12cm i
wysokosci  2,2m, zakotwionych w fundamencie betonowym na glebokos¢ 80cm i
zwienczonym daszkiem ochronnym z listewek drewnianych, z przytwierdzong ptyta ze sklejki

wodoodpornej z trescig informacyjna.

Lawostol:

Lawostol jest istotnym elementem wyposazenia miejsc rekreacyjnych. Inwestor planuje
posadowienie 3 lawostotOw na zewnatrz wiaty, tak aby umozliwi¢ niezalezne korzystanie z
nich trzem grupom kajakarzy. Maja one zosta¢ wykonane z drewna réwniez modrzewia za
wyjatkiem blatu stotu 1 siedzisk z okraglakow, potokraglakéw lub krawedziakow
drewnianych, posadowione na betonowych fundamentach utrudniajagcych wyrwanie i

dewastacj¢ tawy.
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Miejsce na ognisko:

Element zagospodarowania majacy umozliwi¢ bezpieczne rozpalenie przez turystow ogniska.
Odpowiednia lokalizacja (nalezy ja uzgodni¢ ze stuzbami le§nymi) oraz urzadzenie terenu
ogranicza zagrozenie pozarowe. Miejsce takie planuje si¢ w oddaleniu od istniejacego
drzewostanu. Sktada¢ ma si¢ z kilku wkopanych i wbetonowanych w ziemie¢ taw o szerokosci
40cm 1 dlugosci 200cm (miejsca do siedzenia) oraz odpowiednio urzadzonego paleniska
(wylewka betonowa na utwardzony grunt, podmuréwka z kamienia polnego i betonu

przykryta ceglami klinkierowymi).

Projektant, projektujac te obiekty wezmie pod uwage sezonowe uzytkowanie, niezbedng
wysoka odpornos¢ na wandalizm oraz czynniki atmosferyczne, niskie koszcie wykonania 1

odtworzenia oraz konieczno$ci wpisywania si¢ w krajobraz. Obiekty te, o ile to mozliwe,
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powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem — zabetonowane lub w inny spos6b mocno osadzone.
Wynika to z jednej strony z potrzeby ochrony przed wandalami i kradziezg, z drugiej za$ —
leniwi tury$ci potrafia wykorzysta¢ na ognisko réwniez nie przymocowane odpowiednio
tawki i stoty.

Wykonczenie:

Drewniane wykonczenia elementéw malej architektury nalezy zabezpieczy¢ $rodkami do
impregnacji drewna 1 pokry¢ bejco-lakierami odpornymi na czynniki atmosferyczne w
kolorze uzgodnionym z inwestorem.

Zjazd z drogi wg projektu planu zagospodarowania okoto 20mb z nawrotka o promieniu 8m.
Zjazd z drogi z miejscem do nawracania i postoju pojazdéw winien by¢ wykonany z geokraty
komodrkowej o no$noéci min. 2t/m? na podsypce zageszczonej po uprzednim wyréwnaniu i
splantowaniu terenu. Dodatkowo jesli bedzie tego wymagaé nalezy wykona¢ odwodnienie

zjazdu.
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Zjazd winien by¢ oznakowany w sposOb ulatwiajacy poruszanie si¢ po nim, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami 1 po uzgodnieniu ze wszystkimi stronami post¢powania

administracyjnego.

2.3.2. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych:

Elementy nawodne: pomost ze stopniami nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ w taki sposob, by
byl przystosowany do wahan lustra wody w rzece Milosinie. Ze wzgledu na zmienne
potozenie lustra wody zapisy w niniejszym Programie Funkcjonalno —Uzytkowym dotyczace
potozenia obiektéw i elementdw wyposazenia wzgledem lustra wody nalezy traktowac jako
obowigzujace wzgledem kazdego stanu wody jaki moze wystapi¢ w podanym wyzej zakresie.
Zaprojektowane 1 wybudowane obiekty opisane w niniejszym programie musza si¢ cechowac
trwato$cig zapewniajaca ich uzytkowanie przez okres co najmniej 20 lat od dnia przekazania
Zamawiajacemu. Musza by¢ odporne na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych, w tym
temperatury, wiatru i opadoéw, wody, oblodzenia, promieniowania stonecznego w stopniu
zapewniajacym wymagang trwalos¢.

W ramach ,,odpornosci na wandalizm”, wykonawca musi tak zaprojektowa¢ i wykonaé
wszystkie elementy inwestycji aby byly one: trudne do zdemontowania 1 stabilnie
zakotwione, wykonane z materiatow odpornych na uszkodzenia, zarysowania, ztamania i
pobrudzenia. Sposob montazu 1 demontazu wszystkich elementow musi wymagaé
specjalistycznych narzedzi i sprzetu bez ktérego niemozliwe bedzie rozlaczenie czy tez

zdemontowanie poszczegolnych elementow.
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Zamawiajacy wymaga, aby obiekty charakteryzowaty si¢ nastgpujaca trwatoscia: zaktada sie
dla zjazdu z drogi i parkingu na geokracie minimum 20 lat trwato$ci, dla konstrukcji pomostu
ze stopniami 1 elementow konstrukcyjnych posadowienia pomostu min. 20 lat dla elementow
wbudowanych powierzchniowo min. 5 lat przy zalozeniu iz elementy powierzchniowe beda
przez Inwestora dodatkowo konserwowane $rodkami dopuszczonymi do stosowania nad

wodami po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

2.3.3. Ogoélne warunki dotyczace wykonania i odbioru robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
PFU, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora.

e Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa: mapa do celow projektowych, projekty budowlane i wykonawcze
zawierajace odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne zostang sporzadzone przez
Wykonawce 1 przed zlozeniem zgloszenia zamiaru budowy zaakceptowane przez
Zamawiajacego — Inwestora. Dokumentacja zostanie sporzadzona zgodnie z wszelkimi
warunkami zawartymi w umowie 1 w PFU. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢
koniecznym uzupetnienie rysunkow, lub specyfikacji technicznych Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki lub specyfikacje techniczne niezbedne do wlasciwego wykonania robdt na
wlasny koszt w 4-ch egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

e Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu budowy
1 w bezposrednim sgsiedztwie robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem o0sdb nieupowaznionych

- koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje si¢ , ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

® Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca musi wystagpi¢c o wszystkie
wymagane przepisami prawa zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty

zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu oraz utylizacja wszelkich odpadow.
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W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

® Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawecy.

e Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko w szczegolnosci
na wodg¢ 1 organizmy ro$linne i zwierzgce w niej zyjace. Materialy, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

e Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i na powierzchni wody za
urzadzenia podziemne i podwodne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na placu budowy i1 powiadomi¢ Inspektora wtadze lokalne
o zamiarze rozpoczgcia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi i wody i1 urzadzen podziemnych i podwodnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez wtascicieli urzadzen.

e Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo tadunkéw.

e Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez
dla ochrony zycia i1 zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

e Stosowanie si¢ do prawa i1 innych przepisow

Wykonawca robdt jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane
przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne
dokumenty.

e Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od
odnosnych wladz na swdj koszt. Razem z harmonogramem robdt w ciggu 28 dni od
podpisania umowy, Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi wykaz wszystkich zezwolen
wymaganych do rozpoczecia 1 zakonczenia robot zgodnie z Harmonogramem. Wykonawca
winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w peini umozliwi¢ wtadzom

wydajacym te zezwolenia kontrolg i badanie robo6t. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na
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udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowiazkéw kontraktowych.
e Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w
trakcie ich przebudowy i budowy.
e Ochrona robo6t przed wplywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robdt przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

e Tablice informacyjne i promocja Projektu
Wykonawca wykona 1 zamontuje tablice informacyjng budowy zgodng z aktualnymi Prawa
Budowlanego oraz tablice promocji inwestycji zgodnie z zasadami promocji i oznakowania
projektéw ustawiong w miejscu uzgodnionym z Zamawiajagcym. Koszt tablicy nalezy uja¢ w
Cenie Kontraktowe;.
e Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
® Przechowywanie i sktadowanie materialow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1
wlasciwosci do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
e Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez wykonawce bedzie przewidywata
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialdw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatlu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora.
® Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow

Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

® Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej 1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usunigte z Placu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy i wszelkie ewentualne
zanieczyszczenia z toni 1 lustra wody rzeki Mtosiny, powstate na skutek prowadzonych robot
lub przez jednostki ptywajace uzyte przez Wykonawce do robot.

e Wykonywanie robot

Ogolne zasady wykonywania robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przygotowang i
zatwierdzong Dokumentacja Projektowa, wymaganiami PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w
planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie 1 Dokumentacji
Projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robot, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do$§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

e Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robot powinien uwzgledni¢ wszystkie
czynniki i warunki majace wplyw na prowadzenie robot:

Za odpowiednie, gwarantujgce terminowe wykonanie robot z dotrzymaniem obowigzujacych
rezimow technologicznych, opracowanie Harmonogramu odpowiada Wykonawca. Inspektor
moze nakaza¢ zmiany w Harmonogramie jes$li uzna, Zze nie gwarantuje on dotrzymania
wymaganej jakosci i terminu robot.

e Pomieszczenie biurowe Inspektora

Wykonawca, w ramach Kontraktu nie jest zobowigzany zapewni¢ Inspektorowi zaplecza.

e Kontrola jakos$ci robot

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i
jakosci materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz

robdt z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
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wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

e Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami

podanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku materiatlow, dla ktoérych atesty sa
wymagane przez Dokumentacj¢ Projektowa, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z
Dokumentacja Projektowa to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

e Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora. Instrukcje Inspektora
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania si¢. Projektant i nie ma uprawnien do samodzielnego wydawania polecen
Wykonawcy robot. Polecenie Projektanta musi potwierdzi¢ Inspektor, by staly sig
obligatoryjne dla Wykonawcy.

e Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru ze wzgledu na forme¢ kontraktu nie bedzie prowadzona.
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e Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ tez nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego
e Obmiar robot.

Obmiar robot ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy nie bedzie prowadzony.

Odbidr robot

e Procedury odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen Dokumentacji Projektowej, roboty podlegaja nast¢pujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

e Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca na
pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgloszenia Inspektor winien przystapi¢ do badania i pomiaru
robot w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i
pomiarow bedacych w zgodzie z Dokumentacjag Projektowa i innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Wykonawca robot nie moze kontynuowac¢ robot bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora. Zaden odbior przed odbiorem

koncowym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okre§lonych Kontraktem.
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e Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

e Odbior koncowy robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

2) Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

3) Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przekazania dokumentow, o ktérych
mowa wczesniej.

4) Inspektor wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakonczenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Inspektora i Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robot
uzupetniajagcych Komisja przerwie swoje czynno$ci 1 ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
a) protokoty odbiorow,

b) inwentaryzacj¢ geodezyjna

c) atesty 1 zezwolenia dotyczace urzadzen 1 instalacji zamontowanych lub

d) sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c¢) uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
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ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora.
Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajagcych wyznaczy Komisja.

e Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnos$ci jest cena kontraktowa, skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
catosci przedmiotu zamodwienia oraz rzeczywisty stopien zaawansowania prac. Cena
Kontraktowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na
jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w PFU i Dokumentacji Projektowej. Cena
Kontraktowa bedzie w szczego6lnosci obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktéorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, koszty dotyczace oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym - podatki obliczane
zgodnie z obowiazujagcymi przepisami. Wszelkie koszty wynikajace z Dokumentacji
Projektowej nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

e Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacj¢ wykonawcza i
powykonawczg, geodezyjng powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty
wykonawcze nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowe;.

® Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca w ramach kontraktu jest odpowiedzialny za wilasciwe oznakowanie terenu
budowy.

e Koszty zajgcia terenu.

Jesli jest to konieczne, Wykonawca poniesie koszty zajecia terenu i umieszczenia w nim

urzadzen wyliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. W celu uzyskania
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pozwolenia na zajgcie terenu, Wykonawca przygotuje odpowiednie projekty i1 uzyska
wszelkie uzgodnienia.

e Wymagania Zamawiajacego odnoszace si¢ do fazy budowy

Zamawiajacy udostepni teren dla potrzeb zorganizowania i przeprowadzenia budowy w ciagu
7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawce uprawomocnionego pozwolenia na budowe.
Wczesniej, po podpisaniu umowy z Wykonawcg, udostepni mu mozliwos¢ wstepu na catly
teren inwestycji 1 przeprowadzenia wszelkich badan niezbednych dla prawidlowego
przygotowania realizacji zadania. Nalezy dokona¢ wizji w terenie oraz oceny istniejacej
infrastruktury pod katem ustalenia jej przydatnosci do wykorzystania na etapie realizacji
zamoOwienia. Zagospodarowania terenu budowy i zaplecza budowy nalezy dokona¢ przed
rozpoczeciem robot budowlanych.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. z 2003r. nr
47, poz. 401).

Projekt organizacji ruchu dla ewentualnych transportéw wymagajacych poszerzenia zjazdu
oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane Wykonawca ma obowigzek wykona¢
w ramach swoich obowiazkow wynikajacych z umowy z Zamawiajacym, bez dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbgdne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo 1 wymiarowo
tadunkow.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej poniesie wszystkie koszty zwigzane z
organizacjg Zaplecza Budowy, jego utrzymaniem i likwidacjg 1 wyda Zamawiajgcemu teren
Zaplecza Budowy nie pdzniej niz w dniu zakonczenia robot w stanie nie gorszym niz stan, w
ktérym go uzyskat.

Roboty budowlane musza by¢ zaprojektowane i1 wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujagcymi w polskich przepisach prawa oraz dostepnej wiedzy technicznej. Nie
wyszczegolnienie  w  niniejszych ~ wymaganiach ~ Zamawiajgcego  jakichkolwiek
obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Wyroby
budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetnia¢, wymagania

polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze
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zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami o wyrobach budowlanych i
posiadaja wymagane parametry. Dla potrzeb zapewnienia wspOlpracy z Wykonawca i
potwierdzenia kontroli wykonanych robdt budowlanych oraz dokonania odbioréw
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy

Prawo Budowlane i postanowien umowy.

2.3.4. Cechy poszczegolnych elementow inwestycji dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych

Zamawiajacy wymaga, aby:

- pomost ze stopniami ulatwiajagcymi wodowanie kajakéw spelnial wymog bez serwisowego
funkcjonowania przez co najmniej 5 lat,

- zjazd z drogi z miejscem do parkowania na geokracie spetniat wymog bez serwisowego
funkcjonowania przez co najmniej 5 lat,

- elementy malej architektury wiata, fawostoly, kosze na $mieci, miejsce na ognisko i tablica
informacyjno — promocyjna spelnialty wymog bez serwisowego funkcjonowania przez co
najmniej 5 lat.

Ponadto wymaga si¢ zapewnienia minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamowienia w

zakresie robot budowlanych 36 miesigcy.

2.3.5. Wymagania szczegoélowe dotyczace przygotowania terenu budowy

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete po zgtoszeniu robot
wlasciwym organom. Przed zloZeniem zgloszenia budowy niezbedne jest uzyskanie od
Zamawiajacego akceptacji rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajacy upowazni Wykonawce do zlozenia zawiadomienia o rozpoczeciu prac
budowlanych po zaakceptowaniu zakonczonego, kompletnego, oprawionego projektu, ktory
nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu z kompletem wymaganych uzgodnien, w tym
wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa, zalecen zawartych w niniejszym
programie na 14 dni przed datg zamierzonego wystapienia ze zgtoszeniem robdt budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia wodnoprawnego i budowlanego.

Wykonanie projektu budowlanego Wykonawca poprzedzi szczegdétowym rozpoznaniem
uksztattowania terenu, drog i zieleni oraz brzegu rzeki Mtosiny pod katem spelnienia zatozen
uzytkowych pomostu i zjazdu z drogi oraz miejsca lokalizacji parkingu, szczegétowym
rozpoznaniem geotechnicznym w oparciu o wykonang dokumentacj¢ geologiczno -

inzynierska.
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Zamawiajacy bedzie wymagat réwniez przedlozenia do akceptacji uzgodnionych zgodnie z
programem - projektow wykonawczych w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz umowy. Przedlozenia projektow wykonawczych Wykonawca
jest zobowigzany dokona¢ w 2 egzemplarzach w formie drukowanej na 14 dni przed
zamierzong datg przystgpienia do robot. Wykonawca musi si¢ liczy¢ z koniecznoscig
dotrzymania zasady, ze projekty wykonawcze moga by¢ wylacznie rozszerzeniem Projektu
Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa, nie mogg wprowadza¢ istotnych zmian w stosunku
do Projektu Budowlanego. Zamawiajacy uprzedza, ze bedzie wymagat tego pod rygorem
odrzucenia projektow wykonawczych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a
wynikajaca z tego zwloka w realizacji umowy begdzie traktowana jako zawiniona przez
Wykonawce. Po zaakceptowaniu projektow wykonawczych, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu 2 komplety dokumentacji projektowej w wersji drukowanej i komplet
oryginaldow decyzji pozwolenia na budowg¢ i pozwolenia wodnoprawnego i 2 komplety
dokumentacji projektowej w wersji cyfrowej zamknietej (pliki .pdf). Na czas wykonania robot
Zamawiajacy wypozyczy wowczas Wykonawecy 1 egz. zatwierdzonego projektu
budowlanego. Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacja umowy oraz specjalistow petigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
szczegObtowy harmonogram budowy przedstawiajacy w etapach tygodniowych proponowany
postep robodt. roboty budowlane beda odbierane przez Inspektora. W razie zaistnienia w
okresie realizacji robot potrzeby Wykonawca w ramach swojej ceny kontraktowej wykona
zamienne operaty wodnoprawne i uzyska zamienne pozwolenia wodnoprawne oraz wykona
zamienne projekty architektoniczno - budowlane i zamienne projekty zagospodarowania
terenu dla uzyskania zmian decyzji o pozwoleniu na budowe. Kazdorazowo przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji zamienne operaty wodnoprawne lub zamienne projekty
budowlane na 7 dni przed zamierzonym terminem wystgpienia o decyzje zmieniajace
wczesniejsze pozwolenia. Zamawiajacy kazdorazowo upowazni Wykonawce do wystapienia
o te decyzje po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przygotowanych przez Wykonawce opracowan
1 dokumentow.

W razie potrzeby Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajac wymagania
ustawy Prawo Budowlane i speini inne uwarunkowania wydane przez organ administracyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacje
powykonawczg. Wymagane jest utrzymanie czystosci terenu brzegu rzeki oraz catego terenu
robot w czasie wykonywania robot. W razie zanieczyszczenia terenu lub brzegu rzeki w
wyniku prowadzonych rob6ét Wykonawca bedzie odpowiadaé za to zgodnie z przepisami

prawa a ponadto zobowigzany jest wlasnym kosztem i staraniem niezwlocznie usungé
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zanieczyszczenia. Wymagane jest rOwniez biezace usuwanie z jezdni zanieczyszczen
ziemnych powodowanych ruchem samochodéw z budowy. Z chwilg przejecia Placu Budowy
Wykonawca bedzie odpowiadat przed wladajacym terenem za wszystkie szkody powstate na
tym terenie. Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie z Wykonawca przekaze prawo
dostepu do wszystkich czgsci Placu Budowy 1 uzytkowania ich wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy w okresie trwania realizacji az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot a w szczegodlnosci:

- utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnos$ci zwigzane z
budowa, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych;

- ogrodzenia i oznakowania terenu zaplecza budowy i oznaczenia terenu robot;

- zabezpieczenia drég prowadzacych do Placu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
srodkami transportu;

- wyznaczenia miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatéw do
wbudowania;

- doprowadzenia mediow do placu budowy zgodnie z okre§lonym przez siebie
zapotrzebowaniem,;

- przywrocenia terenu do stanu poprzedniego nie pozniej niz przeddzien zakonczenia budowy
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, jak rowniez bedzie przestrzegaé przepiséw
ochrony przeciwpozarowe;j.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekt BiOZ i organizacji
terenu budowy z uwzglednieniem niezbednych elementéw zagospodarowania placu budowy,
w tym:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- warunkow BHP,

- zaplecza dla potrzeb budowy,

- warunkow dotyczacych organizacji ruchu,

- ogrodzenia i zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni przyleglych do terenu robot od nastepstw
prowadzonych robot.

W ramach przygotowania terenu budowy nalezy uwzgledni¢ nast¢pujace roboty w zakresie
niezbednym do realizacji planowanej inwestycji:

- wycinke¢ drzew 1 krzewow,

- zdjecie warstwy humusu,

- rozbidrke istniejacych nawierzchni utwardzonych,
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- usunigcie cze$ci gruntdw nasypowych 1 stabilizacja pozostatych w celu zapewnienia
wymaganej dla poszczegdlnych elementow planowanej inwestycji nosnosci gruntdéw,
- przebudowe kolidujacych z inwestycjg istniejacych sieci infrastruktury techniczne;.
Materialy pochodzace z rozbiorek, nadmiar ziemi i odpady powstate w trakcie robdt zostang

usunigte, wywiezione i poddane utylizacji na koszt Wykonawcy.

2.3.6. Wymagania szczegélowe dotyczace elementéw architektury i zagospodarowania

terenu

Ze wzgledu na charakter oraz lokalizacj¢ inwestycji konieczne jest zastosowanie materiatow i
rozwigzan gotowych o wysokich walorach estetycznych 1 jakosciowych. Wobec
poszczegblnych elementow Zamawiajacy wymaga aby w zakresie wszystkich elementéw
architektury — spetniaty wszystkie zalecane unijne wymogi korzystania przez dorostych i
dzieci. Usytuowanie zatoki postojowej nalezy uzgodni¢ z wiascicielem dziatki oraz
dostosowa¢ do warunkéw architektonicznych istniejacej zabudowy. Konstrukcja nawierzchni
winna by¢ tania, prosta i trwala. Najwlasciwszym materiatem, ktory bedzie rozpatrywat
projektant winna by¢ geokrata na podlozu ustabilizowanym i przepuszczalnym dla wody z
mozliwos$cig wysiewu traw wolnorosngcych. Ponizej mozliwe sposoby zastosowania geokraty

1jej wypehienia.

2.3.7. Wymagania szczegolowe dotyczace konstrukcji pomostu

- podstawa prowadzenia prac — uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacja projektowa,
opracowania dodatkowe, normy i wytyczne branzowe, wizja lokalna w terenie,

- materiatly 1 prace budowlane: wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z
wlasnych materiatow. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania robét budowlanych,

muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
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potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o

wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry i certyfikaty ,,CE”.

Przez caly czas realizacji budowy miejsce budowy bedzie utrzymywane w czystosci,

porzadku 1 wolne od przeszkdéd. Miejsce budowy bedzie ogrodzone, zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi tego rodzaju prac. Po
zakonczeniu prac teren w bezposrednim sgsiedztwie pomostu zostanie uporzadkowany.

- klasa drewna byta tak dobrana aby drewno konstrukcyjne byto drewnem gestostoistym o
odstgpach pierscieni rocznych max. 3mm 1 minimalnej ilo$ci s¢kow wewnatrz i ich
catkowitym braku na krawegdziach materiatu. S¢ki, ktore znajda si¢ wewnatrz materiatu moga
by¢ dopuszczone wylacznie zdrowe — zros$nigte. Drewno nie moze by¢ zasinione i
zagrzybione, musi by¢ wolne od wszelkich pasozytow i w miar¢ mozliwo$ci jednobarwne.
Dylina poktadu o grubosci 5cm winna by¢ wykonana z desek bocznych o szerokos$ci max.
140 mm, uzyskanych z cze¢$ci odziomkowych drzew. Nie nadaje si¢ materiatl z czubow — brak
zywicy, rzadkie ustojenie, duza sgkowato$¢ staba jako$¢ i1 trwato$¢ materiatu. Elementy
poktadu, musza by¢ wczesdniej poddane procesowi suszenia i impregnacji ci§nieniowe;.

- zabezpieczenie elementow drewnianych poprzez impregnacje — trwatos¢ zabezpieczenia
min. 5 lat,

- rodzaj 1 kolor powloki pomostu i stopni — uzgodniony z Inwestorem,
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- zywotno$¢: przewidywana konstrukcji 1 posadowienia stupéw oraz konstrukcji
podtrzymujacej poktad wynosi minimum dwadziescia pi¢¢ lat. Wykonawca uwzgledni

powyzsze zatozenie w swoim Projekcie.

2.3.8. Wymagania szczegolowe dotyczace elementow malej architektury

- podstawa prowadzenia prac — uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacja projektowa,
opracowania dodatkowe, normy i wytyczne branzowe, wizja lokalna w terenie,

- materiatly 1 prace budowlane: wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z
wlasnych materialow. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania rob6t budowlanych,
muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Przez caly czas realizacji budowy miejsce budowy bedzie utrzymywane w czystosci,
porzadku i wolne od przeszkéd. Miejsce budowy bedzie ogrodzone, zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi tego rodzaju prac. Po
zakonczeniu prac teren w bezposrednim sgsiedztwie pomostu zostanie uporzadkowany.

- klasa drewna byta tak dobrana aby drewno konstrukcyjne byto drewnem gestostoistym o
odstepach pierscieni rocznych max. 3mm 1 minimalnej ilosci sekow wewnatrz 1 ich
catkowitym braku na krawegdziach materiatu. S¢ki, ktore znajda si¢ wewnatrz materiatu moga
by¢ dopuszczone wytacznie zdrowe — zros$nigte. Drewno nie moze by¢ zasinione i
zagrzybione, musi by¢ wolne od wszelkich pasozytéw i w miar¢ mozliwosci jednobarwne.
Nie nadaje si¢ materiat z czubow — brak zywicy, rzadkie uslojenie, duza sgkowato$¢ staba
jakos¢ 1 trwalo$¢ materiatu. Elementy konstrukcji, muszg by¢ wczesniej poddane procesowi
suszenia i impregnacji ciSnieniowej.

- zabezpieczenie elementow drewnianych poprzez impregnacje — trwatos¢ zabezpieczenia
min. 5 lat,

- kolor powtoki lakierniczej konstrukcji — uzgodniony z Inwestorem,

- zywotno$¢: przewidywana konstrukcji wynosi minimum dwadziescia pie¢ lat. Wykonawca

uwzgledni powyzsze zatozenie w swoim Projekcie.

2.3.9. Wymagania szczegolowe dotyczace wykonczenia
roboty budowlane 1 prace wykonczeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Po

zakonczeniu robot zwigzanych z realizacja planowanej inwestycji Wykonawca ma obowigzek
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uprzatngé teren budowy, a tereny zieleni, na ktorych prowadzone byty roboty, po ich

zakonczeniu nalezy zrekultywowaé poprzez utozenie humusu i wysiew trawy.

2.3.10. Szczegolowe wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy ksztaltowa¢ w sposdb zapewniajacy realizacj¢
przewidzianych na tym obszarze funkcji. Ponadto wymaga si¢, aby poszczegdlne elementy
inwestycji:

- spetniaty warunki bezpieczenstwa uzytkowania wszystkich grup uzytkownikow,

- zapewnialy warunki ochrony przeciwpozarowej,

- umozliwialy dostep 1 korzystanie osobom z niepelnosprawnosciami,

W ramach ewentualnych projektowanych nasadzen nalezy unika¢ gatunkow, ktore moga by¢

szkodliwe dla zdrowia dzieci oraz gatunkdéw inwazyjnych.

2.3.11. Uwarunkowania planistyczne i ochronne

Ochrona dobr kultury: Nie obowiazuje.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Brak.

Wplyw inwestycji na §rodowisko wraz z oceng istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska:

e Odprowadzenie $ciekéw: Nie beda powstawac.

e Emisja zanieczyszczen gazowych: Nie dotyczy.

« Odpady: usuwane z terenu przystani w sposob okreslony przez gminne przepisy.

« Emisja hatasu, wibracji i promieniowania: Istniejaca , bez zmian.

e Ochrona zieleni i powierzchni ziemi: Bez zmian.

e Higiena i zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych: Budowa
zostanie zaprojektowana z materiatow 1 wyrobow oraz w taki sposob , aby nie
stanowita zagrozenia dla higieny i1 zdrowia uzytkownikéw lub sagsiadow w
szczegOlno$ci poprzez zastosowanie materiatow dopuszczonych do obrotu i

posiadajacych odpowiednie dopuszczenia, szczegdlnie wymagane atesty ,,CE”.

2.3.12. Obszar oddzialywania inwestycji
Po przeanalizowaniu wszystkich obowigzujacych przepisow mozna stwierdzi¢, ze planowana
inwestycja:

- miesci si¢ w granicach nieruchomosci, na ktérej planuje si¢ budowe,
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- obszar oddzialywania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdyz
zagospodarowanie terenu szlaku kajakowego nie spowoduje konieczno$¢ utworzenia
obszaréw, z ktorymi powigzane s3 ograniczenia, na nieruchomos$ciach potozonych w
bezposrednim otoczeniu,

- projektowane nowe elementy nie wplyng ujemnie na sposob zagospodarowania tych
nieruchomosci, w tym ich zabudowe, przy dochowaniu wymagan wynikajacych z przepisow
ustawiajagcych wymagania techniczne dla obiektow, ktére zgodnie z przeznaczeniem
nieruchomosci w otoczeniu takim mogg powstac,

- proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci sgsiadujgcych

bezposrednio z terenem inwestycji.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zamawiajacy dysponuje obowigzujacym wypisem i wyrysem ze Studium Uwarunkowan
Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy, ktory potwierdza zgodnos$¢
zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego jakim sa dokumenty
wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teren
inwestycji nie jest objety Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z Uchwalg Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego Nr 259/XXIV/16 z dnia 25 lipca
2016 roku w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w wojewodztwie pomorskim — zakaz
budowania nowych obiektow budowlanych w pasie o szerokosci 100m od linii brzegowej (§
5 pkt. 8), nie dotyczy: 1) lokalizowania uzytkowych obiektow malej architektury stuzacych
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, 2) lokalizowaniu obiektow stuzacych turystyce
wodnej, w postaci urzqdzen o charakterze technicznym oraz: a) obiektow stuzacych obstudze
przystani zeglarskich, b) obiektoéw stuzacych obstudze przystani kajakowych o maksymalnej
tacznej powierzchni zabudowy 80 m2 (sanitariaty, umywalnie, aneks kuchenny, pralnie,

biuro, obstugi przystani, magazyn na sprzet ratunkowy i kajakowy).

3.1.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamo6wienia.
Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego zgodnie z zamieszczong koncepcja budowy pomostu i matg

architekturg dodatkowa — duzg wiatg, 3 tawostotow 1 2 koszy na odpadki 1 miejsca na ognisko
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oraz zaprojektuje zjazd z drogi powiatowej na teren przystani i wykonanie zatoki postojowej z
parkingiem na geokracie wilasciwie zastabilizowanej. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda ostateczne zalecenia do uwzglednienia w projekcie
wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach
planowanego zamierzenia budowlanego. W zakresie zobowigzan wykonawcy w ramach
realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi opracowanie:
projektu wykonawczego, stanowigcego podstawe wykonania robot budowlanych oraz
Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych
1 szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robdt budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnos$ci z ustaleniami programu
funkcjonalno — uzytkowego 1 umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

— 4 egz. Projekt wykonawczy,

— 2 egz. Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

— 2 egz. Informacji do Planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (bioz), (jezeli

zachodzi koniecznos$¢)

— 3 egz. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot,

Na calo$¢ opracowania wykona¢ wersj¢ elektroniczng w formatach ogélnodostepnych

(np. pdf) na ptycie CD lub DVD.

Wykonawca opracuje materiaty do zgloszenia robdt i dokona ich zgtoszenia

3.2. OSWIADCZENIE ZAMWIAJACEGO

Zamawiajacy oswiadczy, ze jako Inwestor po zawarciu umowy uzytkowania gruntu pod
woda plynaca rzeki Zbrzycy wtasnos¢ Skarb Panstwa we wladaniu RZGW Gdansk, posiada
prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane i posiada rowniez zgode
wlasciciela dziatki 131/7 i 131/8 na wykonanie matej architektury wraz z zjazdem i zatoka

postojowg z parkingiem oraz prowadzenie zamierzonych prac.

3.3. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I REALIZACJA
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
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Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdéwienia spelniajagc wymagania:

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.
290 z p6zn. zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554);

[3] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130 poz. 1389 z pdzn. zmianami),

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych Dz.U. 2012r. poz.463

[5]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.);

[6] Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164);

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004r. Nr 202 poz. 2072);

[9] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137);

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729);

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.
2181).

Wymienione powyzej akty prawne zwigzane sg z przedmiotowg inwestycja tacznie z
obowigzujacymi do nich aktami wykonawczymi.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest realizowaé¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z

Normami Polskimi, zasadami dost¢pnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
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W ramach prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ badania podtozy gruntowych w
przewidywanym i projektowanym miejscu posadowienia podestow i pomostéw oraz uzyskac
wszystkie warunki techniczne wykonania przylaczen do sieci infrastruktury gminnej, a takze
uzgodnienia opracowanych projektow w ramach wymaganych obowigzujacymi przepisami do
zgloszenia wykonania robdot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe

wiacznie.

UWAGA! Wszelkie pozostale materialy, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty z nimi
zwigzane niezbgdne do realizacji petnego zakresu zamdwienia, czyli do momentu uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie, lezg po stronie Wykonawcy.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego zaméwienia, a po podpisaniu umowy z
Wykonawca, Zamawiajacy zorganizuje narad¢ techniczng z udzialem Wykonawcy.
Przedmiotem tej narady bedzie ustalenie zasad wspotpracy Zamawiajagcy-Wykonawca oraz

ustalenie szczegdtowych warunkow przekazania danych do projektowania.

Zalgczniki do PF-U stanowiq:

- Wypis z rejestru gruntow,

- mapa zasadnicza,

- mapa z naniesionym planem zagospodarowania

- kosztorys szacunkowy prac projektowych i budowlanych
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