\

\
r—

S/ = POMOST ISO 2011

_— ul. Sportowa 3, 67-410 SLAWA
S&—————= e-mail.: pomost@onet.pl tel: 792 777 153

Ill/o

""II

PROGRAM
FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

DLA ZADANIA: PRZENOSKA PRZY STARYM
MLYNIE W PARZYNIE

LOKALIZACIJA: PARZYN MLYN dziatka: 98 rz. zbrzyca

INWESTOR: GMINA BRUSY
ul. Na Zaborach 1

89-632 Brusy

OPRACOWANIE: POMOST 1ISO 2011
ul. SPORTOWA 3
67- 410 SLAWA

DATA: GRUDZIEN 2016r.

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury

w sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).



PF-U Parzyn Mtyn
Gmina Brusy

SPIS TRESCI:
1. METRYKA PROJEKTU ...ttt ettt sttt ettt esaeeneense e e 3
LI INWESTY CJA ettt ettt st ettt ettt ettt ebe bt et ebe et eneenee 3
1.2. LOKALIZACJA INWESTY CIT ..ottt st 3
1.3. KODY INAZWY USLUG WG CPV (WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN) ................... 4
1.4. ZLECENIODAWCA ...ttt sttt et see et e s e st sesseensesseeneensenes 4
L5 WY KONAWC A .o e 4
1.6. ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO ........cccccooevrrrrrrrrnnns 5
1.7. PODSTAWY FORMALNO — PRAWNE OPRACOWANIA .......cooiiiiiiiiiiiiiieen, 5
2. CZESC OPISOWA ..o 6
2.1. TFORMACIE OGOLNE ......cooviiiieiieeieeieeeseeesee e ses e 6
2.1.1. Przedmiot ZAMOWICIIIA .......c.eeiereerieeiieieeie et eeteieite et et e st et e e e se e st eseensesseeneeneensesseeneensesnenns 6
2.1.2. Cel OPTACOWAIIA ...eevvieiiieiiieeiieeiiteeeteesiteeeteeesteeteeestseessseeasseeassseessseassseessseessseassseeessesasssenns 7
2.2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .........cccooiiimmieemeeeeeeeeeeeeeresseseesseseennnes 8
2.2, 1. CLIMWESEYC]T cuvveuverurerieerirerieeteeiesteateeetessseesesseesseesseessaesseesseesseesssenseesseesssessesssesseensessseenns 8
2.2.2. LOKALIZACA ..ecvvievvieiieiieeiieeeie ettt e it e st e et e steesteesteesveeeveesveebeebeessaessaesteesseenssesssesseessessseensennses 9
2.2.3. Stan WHASIIOSC ..eeuetiiieiiie ettt ettt ettt ettt e b e st b e bt e st e et eaeas 10
2.2.4. Charakterystyka zagospodarowania tereNU ............ceecvvereercierverrersrenreeneeseessessessseenseessennns 10
2.2.5. Infrastruktura teChNICZNG .......couiiiiiiiiiiiiiie e s 10
2.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO .....ooiiiiiiiieeee ettt 10
2.3.1. Parametry okres$lajace wielkos$¢ obiektow i zakres robdt budowlanych: ...........ccveeevenene. 10
2.3.2.Cechy rozwigzan KonstruKCyjnych ........cccovieriiiieiiiriiieceeeee e 14
2.3.3. Ogolne warunki wykonania i 0dbIioTu TODOL .........c.cccvverieerieriieiienienie et sve e 14
2.3.4. Cechy poszczegdInych elementOw INWESLYCIT ..cvecvveerierrierieeieeireerieereeereesesreeveesreessnesenens 27
2.3.5. Wymagania szczegdtowe dot. przygotowania terenu budowy .........cccccveevevienieenieeneeneans 27
2.3.6. Wymagania szczegotowe dotyczace el. architektury .........ccocvveeveiiniieciniicceeeieseeeene 30
2.3.7. Wymagania szczegotowe dotyczace konstrukcji pomostU ..........cecveveerieerieecieneencieenieeninns 31
2.3.8. Wymagania szczegO0towe dotyCZace WIALY ......ceeecveieriiieiiieeiieeiieeeie e esre e ee e e eeree e 32
2.3.9. Wymagania szczegdtowe dotyczace WyKONCZENIA ..........eeeveeeveeeiieeeiieeiieeie e eevee e 33
2.3.10. Szczegotowe wymagania dotyczace zagospodarowania terenu ...........ceeevevveereverevervennnns 33
2.3.11. Uwarunkowania planistyczne i OChIONNe ............ccoovviiiiiiiiiiiiiiiee e eieenennes 33
2.3.12. Obszar 0ddzialyWania INWESTYC]T . ...ouviurirtintirt ettt ettt ettt eeareaeaeaeanaas 34
3. CZESC INFORMAGCYINA ..ot 34
3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW .........cccccovvvvirernnnnn, 34
3.1.1 Zakres prac projektowych do wykonania ZamoOwienia ...........ccceevevveevreenreereenreenieeseenneenns 35
3.2. OSWIADCZENIE ZAMWIAJACEGO STWIERDZAJACE PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE .........cccooovvivinriennne. 35
3.3. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I REALIZACJA
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .....cooiiiiieieeeeee ettt 36



PF-U Parzyn Mtyn
Gmina Brusy

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
1. METRYKA PROJEKTU

1.1. INWESTYCJA
POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - PRZENOSKA PRZY STARYM
MLYNIE W PARZYNIE

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana z uwagi na utrudnione warunki wyjmowania i wodowania kajakéw oraz ich
przenoszenia przez droge terenowg przenoska, zlokalizowana jest przy zniszczonym miynie w
miejscowosci Parzyn Mtyn na rzece Zbrzycy. Lokalizacja inwestycji wskazana na mapie
zasadniczej, wg wspotrzednych geograficznych: N - 53° 57" 48,26" 1 E - 17° 38' 49,91".

Widok z satelity na obszar sasiedni inwestycji
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Mapa pogladowa z zaznaczonym miejscem lokalizacji planowanej inwestycji

zyn

Parzyn &

Betlejem
Parzy

Dystelnik

1.3. KODY I NAZWY USLUG WG CPV (WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN)
71410000-5 - Ustlugi planowania przestrzennego
71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71540000-5 - Ustlugi zarzagdzania budowa
71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45240000-1 - Budowa obiektéw inzynierii wodne;j

45241000-3 — roboty budowlane w zakresie nabrzezy

45262421-8 — robbty przybrzezne cumownicze

1.4. ZLECENIODAWCA
Gmina Brusy

ul. Na Zaborach 1

89 — 632 Brusy

1.5. WYKONAWCA PF-U
,POMOST ISO 2011~

ul. Sportowa 3

67- 410 Stawa

e-mail: pomost@onet.pl
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1.6. ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1) Metryka projektu
2) Czg$¢ opisowa

3) Czg¢s¢ informacyjna

1.7. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego , nie wymagana.

Mapa zasadnicza — ewidencji gruntow w skali 1:1.000

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. poz.414, t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 290 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2015r. poz. 1554)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 1. poz. 469, 1590, 1642, 2295, z
2016 r. poz. 352,1250,1948).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010r. poz.719)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 1997r. poz. 884)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. poz. 1126)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. poz. 627, t.].
Dz. U. z 2017r. poz. 519)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z2003r.
poz. 1568)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r. poz. 60 t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 1440, 1920, 1948).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. poz. 430, t.j. Dz. U. z 2016r. poz.124)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. poz. 881, t.j.:
Dz. U.z2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542, 1250).
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2. CZESC OPISOWA

2.1. INFORMACJE OGOLNE

2.1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla

opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania budowy przystani kajakowej w

miejscowosci Parzyn Miyn nad rzeka Zbrzyca. Z uwagi na utrudnione warunki wyjmowania 1

wodowania kajakow oraz ich przenoszenia przez droge terenowa na terenie przenoski przy

zniszczonym mitynie w miejscowosci Parzyn Mtyn na rzece Zbrzycy, planuje si¢ budowe

pomostu, trapu z rynng i stopni na $ciezce terenowej, ktora to inwestycja ma utatwic

korzystajagcym z rzeki kajakarzom przenoske kajakow przy mtynie.

W ramach inwestycji planuje si¢ nastgpujace przedsiewziecia:

1.

Budowa trapu z rynng jako utatwienie wyciggania kajakow i1 dalszego ich transportu na
brzegiem w ramach powszechnego korzystania z wod osobom aktywnie
wypoczywajacym nad wodami.

Budowa pomostu utatwiajagcego wodowanie kajakow na szlaku rzeki Zbrzycy w ramach
powszechnego korzystania z wod osobom aktywnie wypoczywajacym nad wodami.
Budowa stopni terenowych wbudowanych w $ciezke wzdhuz rzeki z porgczami z dwéch
rzedow zerdzi, utatwiajacych poruszanie si¢ kajakarzy ze sprzgtem i ekwipunkiem.
Instalacja drobnych elementéw matej architektury w postaci:1 tablicy informacyjno —

promocyjne;.

Opracowanie obejmuje nastepujace elementy:

e przygotowanie informacji o materiatach niezbednych do zgloszenia robot
budowlanych

e sporzadzenie koncepcji projektowej dotyczacej ksztaltu, powierzchni, wymiarow i
materialu majacego zosta¢ uzytym do budowy pomostu, rynny, stopni i matej
architektury — tablicy informacyjno-promocyjne;.

e sporzadzenie szacunkowego kosztorysu inwestorskiego obejmujacego projekt i

wykonanie inwestycji.

Do wykonujacego dokumentacje 1 projekty budowlane na podstawie niniejszego Programu

Funkcjonalno — Uzytkowego, b¢dzie naleze¢:

e sporzadzenie mapy do celow projektowych,

e wykonanie badan geotechnicznych gruntu w miejscu przewidzianej budowy i
posadowienia pomostu.

e sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

e uzgodnienie projektu wykonawczego ze stronami postgpowania administracyjnego,
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e uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodnosci z Programem Funkcjonalno —
Uzytkowym,
Pomosty dla kajakarzy ze wzgledu na dtugos¢ i gtebokos$¢ posadowienia (<25m i <2,5m), nie
wymagajg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 1 budowlanego na budowe.
I w dalszej kolejnosci:
e wykonanie rob6t budowlanych na podstawie sporzadzonego i zatwierdzonego
projektu,
e przeprowadzenie wymaganych proéb i badan,
e przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem wybudowanego obiektu do
uzytkowania.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagane zakresy robdt i standardy wykonania
przedmiotu zaméwienia. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materialdbw rownowaznych,
jednak o parametrach rownowaznych do tych opisanych w niniejszym dokumencie. Na
terenie planowanej inwestycji obowigzuje Studium Uwarunkowan 1 Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy, brak jest aktualnych miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego. Podczas prac projektowych i dalej budowlanych nalezy
stosowac si¢ do przepisow ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz U. z 2015r. poz.
469, 1590, 1642, 2295, z 2016r. poz. 352, 1250), Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne 1 ich usytuowanie - Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z 20.04.2007r. z pézniejszymi zmianami, Prawo Budowlane z dnia 9.11.2016r. z.
U. 2016r. poz. 290, Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej Dz. U. 2015 poz. 329. i z pdzniejszymi zmianami, Ustawa o ruchu
drogowym Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. z pozniejszymi
zmianami, Ustawa z dnia 21.12.2000r. o Zegludze $rodladowej z pozniejszymi zmianami (Dz.
U. 2001, nr 5, poz. 43)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2003r. z
pbézniejszymi zmianami w sprawie przepisow Zeglugowych na $rodlagdowych drogach
wodnych, Normy Europejskie 1 Polskie Normy.
Wszystkie przywotane przepisy nalezy stosowa¢ ze zmianami w brzmieniu pelnym
aktualnym. Nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ przepiséw przywotanych w programie funkcjonalno
- Uzytkowym ze stanem faktycznym na dzien wykonywania dokumentacji projektowe;.
Niniejszy program jest opracowany w oparciu o stan prawny obowigzujacy w dniu
01.12.2016 roku.
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2.1.2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2004, nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami) shuzy¢ ma jako podstawa do wykonania
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, okresleniu
planowanych kosztow prac projektowych i1 robot budowlanych oraz pomédc w przygotowaniu

oferty przetargowej na planowang inwestycje.

2.2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.2.1. Cel inwestycji

Cel inwestycji — budowa Przenoski kajakowej dla potrzeb turystyki wodnej w miejscowosci
Parzyn Mlyn wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach gléwnego celu przedsiewzigcia
pt.: ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe”, ma zosta¢ zrealizowany nad rzeka Zbrzycag w
miejscowosci Parzyn Miyn. Projektowana inwestycja budowy pomostu, trapu i stopni z
oporgczowaniem ma ulatwia¢ wyciaganie, transport i wodowanie kajakow na rzece Zbrzyca i
ma stuzy¢ w ramach powszechnego korzystania z wod osobom aktywnie wypoczywajacym
nad wodami.

Cel gléwny Przedsigwzigcia jest bezposrednio zwigzany z celem RPO WP 014-2020,
Priorytet Inwestycyjny jakim jest Ochrona, promocja i rozwdj dziedzictwa kulturowego i
naturalnego ma zapewnic ,, Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej
opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego”. Cel gléwny wynika z
pozostalych celow Przedsiewziecia, ktore mozna podzieli¢ na cele ogdlne i szczegdtowe. Do
celow ogolnych zaliczamy:

e wzmocnienie roli turystyki wodnej i poprawa warunkow uprawiania sportow wodnych
w wojewddztwie pomorskim;

e rozw0j gospodarki turystycznej Pomorza i aktywizacja gospodarcza poszczegdlnych
miejscowosci tworzacych sieci portdéw 1 przystani zeglarskich, w tym powstanie
nowych miejsc pracy i aktywizacja przedsigbiorczosci wsrdd spotecznosci lokalnych;

e wzmocnienie wspOlpracy partnerskiej pomiedzy instytucjami zainteresowanymi
rozwojem turystyki, w szczegolnosci turystyki wodne;.

Do celow szczegdtowych Przedsigwzigcia zaliczy¢ mozna natomiast:
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e poprawa stanu S$rodowiska naturalnego na terenie Gminy Czersk, w tym
zrownowazone wykorzystanie obszarow objetych m inn.: Zaborskim Parkiem
Krajobrazowym, Chojnicko — Tucholskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, OSO
»Wielki Sandr Brdy”;

e przyciggniecie nowej grupy turystow — kajakarzy oraz osob uprawiajacych turystyke,

e zachowanie potencjatu $rodowiskowego regionu poprzez umozliwienie edukacji
ekologicznej i rekreacji w ramach powszechnego korzystania z wod 1 terenow
nadwodnych 1 zwigzang z tym budowa pomostow kajakowych i matg architektura.

Istotnym celem, Przedsiewzigcia jest poprawa zeglowno$ci i bezpieczenstwa. Zostanie on
osiagnicty poprzez poprawe warunkéw nawigacyjnych oraz likwidacje barier dla zeglugi
kajakowej m.in. przez budowe pomostow statych do wyciggania czy wodowania kajakow, czy
oznakowanie szlakéw wodnych. Nalezy rowniez pamigtac, iz rozwdj oferty turystyki wodnej, w
tym rozbudowa i budowa nowych przystani stanowi¢ moze zachete¢ dla mieszkancow do
podejmowania dzialalnosci gospodarczej zwigzanej z turystyka wodng oraz dziatalno$ci
gospodarczych zwigzanych z sektorami okoto turystycznymi, co w pozytywny sposob wplynie na
liczbe miejsc pracy. Ostatecznymi odbiorcami Przedsiewzigcia sg nie tylko kajakarze i turysci, ale
rowniez podmioty gospodarcze dziatajace w poblizu kajakowych szlakéw wodnych, dzigki temu
niniejsze Przedsiewzigcie przyczyni si¢ do aktywizacji gospodarczej terenéw, na ktorych
realizowane bedg poszczegdlne inwestycje w ramach Przedsigwzigcia.

Teren przewidziany do inwestycji ma stluzy¢ w zamiarze Inwestora szeroko poje¢tej rekreacji
oraz podnoszeniu poziomu edukacji i §wiadomosci ekologicznej spoteczenstwa, zwigzanego
w szczegblnosci z cennym przyrodniczo otoczeniem szlaku rzeki Zbrzycy. Celem inwestycji,
jest takze stworzenie korzystnych warunkdéw do rozwoju infrastruktury turystycznej i edukacji
ekologicznej zapewniajac jednocze$nie podniesienie jakosci oraz standardu zZycia
mieszkancow gminy i regionu a takze:

- podniesienie $wiadomosci spoleczenstwa w zakresie ochrony obszarow nadbrzeznych,

- wzmocnienie bazy edukacyjnej na obszarze przyleglym do rzeki Zbrzycy,

- ograniczenie antropopresji na najcenniejsze i wrazliwe ekosystemy obszaru nadbrzeznego,

- przedstawienie walorow przyrodniczych okolic oraz przyblizenie wybranych zagadnien i
proceséw ekologicznych,

- poprawe stanu Srodowiska przyrodniczego,

- utworzenie i rozbudowe infrastruktury edukacyjnej skierowanej do szerokiej grupy
odbiorcoéw poruszajacej zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne,

- stworzenie korzystnych warunkow do rozwoju infrastruktury edukacji ekologicznej
zapewniajac jednoczesnie podniesienie jakosci oraz standardu zycia mieszkancow gminy i

regionu.
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2.2.2. Lokalizacja

Planowana z uwagi na utrudnione warunki wyjmowania i wodowania kajakow oraz ich
przenoszenia przez droge¢ terenowa przy zniszczonym mitynie w miejscowosci Parzyn Miyn
na rzece Zbrzycy, przenoska obejmujaca budowe pomostu, trapu z rynng i stopni na $ciezce
terenowej, ktora to inwestycja ma ulatwi¢ korzystajacym z rzeki Zbrzycy kajakarzom.
Lokalizacja inwestycji wskazana na mapie zasadniczej, wg wspotrzednych geograficznych:
N -53°57"48,26"1E-17°38'49,91".

2.2.3. Stan wlasnosci

Wiascicielem dziatki nr 98 rzeka Zbrzyca jest Skarb Panstwa — RZGW w Gdansku z siedziba
w Gdansku przy ulicy Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk. Inwestor wystapit z
wnioskiem o udzielenia promesy dzierzawy gruntu pod woda plynaca rzeki Zbrzycy w

miejscu inwestycji.

2.2.4. Charakterystyka zagospodarowania terenu

Samo miejsce przewidziane do zagospodarowania na dzien dzisiejszy jest czesciowo
zagospodarowane w ograniczonym zakresie. Kajakarze wykorzystujac naturalne
uwarunkowania i ksztatt terenu wciagaja kajaki na brzeg i niosa wzdtuz biegu rzeki Zbrzycy
w miejsce oddalone o okolo 50 metrow ponizej, gdzie woduja kajaki bezposrednio je
sptawiajac do rzeki. Powoduje to stale niszczenie 1 uszkadzanie linii brzegowej ewentualnie
porastajacej je roslinnosci. Teren znajduje si¢ w bliskiej odleglosci drogi asfaltowej 1 mostu
drogowego. Majaca powsta¢ przenoska kajakowa wraz z elementami matej infrastruktury,
faktycznie znajduje si¢ w miejscu juz wykorzystywanym przez turystow — kajakarzy. W
obszarze planowanej inwestycji, obowigzuje Studium Uwarunkowan 1 Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy.

Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja polozny jest na terenie Zaborskiego Parku
Krajobrazowego i OSO , Wielki Sandr Brdy” i Swiatowy Rezerwat Biosfery ,,Bory
Tucholskie”. Nie przewiduje si¢ aby projektowane zamierzenie inwestycyjne mogto
negatywnie wpltynaé na w/w obszary, zamiarem Inwestora jest migdzy innymi ochrona

przyrody na obszarze planowanej inwestycji.
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2.2.5. Infrastruktura techniczna

Teren objety inwestycjg nie posiada na dzien dzisiejszy zadnej zabudowy architektoniczne;.

2.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektow i zakres robot
budowlanych:

W zakresie trapu z rynng do wyciaggania kajakow:

Parametry trapu 2,0 x 5,0m z rynng o dlugosci 15,0m i szerokosci 0,6m o spadku
dostosowanym do warunkéw terenowych.

W zakresie stopni z oporeczowaniem:

Na $ciezce prowadzacej do miejsca wodowania kajakéw - okoto 45m, planuje si¢ montaz
stopni drewnianych z poreczami z dwoch rzedow zerdzi, ulatwiajacych poruszanie si¢
kajakarzy ze sprzetem i ekwipunkiem, wysoko$¢ oporeczowania okoto 1,1m

W zakresie pomostu do wodowania kajakéw:

Parametry wielko$ciowe pomostu: 3,5 x 1,90m, powierzchnia poktadu 6,7m?, pomost posiada
rynne 0,6m x 2,0m, dwa stopnie i1 matly trap — podest 1,0 x 1,0m utatwiajacy wchodzenie.
Dzigki stopniom 1 trapowi pomost bedzie dostepny dla kajakarzy zardwno przy niskiej jak i
przy wysokiej wodzie w rzece Zbrzycy. W trakcie prac projektowych nalezy okresli¢
szczegotowo wysokos$¢ posadowienia platformy gltéwnej i stopni.

Sposob kotwienia: pale drewniane modrzewiowe, di. 2,5 - 3m

Przyktadowe rozwigzanie pomostu z rynng i trapem na wodzie o zmiennych poziomach wody
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Do wykonania deku pomostu zostanie uzyte drewno modrzewiowe impregnowane
cisnieniowo w klasie IV toksycznosci (nieszkodliwe dla ryb i $rodowiska wodnego).
Podtuznice o wymiarach 180 x 230 mm, odeskowanie pomostu z desek ryflowanych
50x140mm.

Wymagane parametry techniczne pomostu

Wymagane zachowanie wymiar6w pomostow okreslonych w projekcie: pomost : 3,5 x 1,9m.
Wymagania materialowe wobec konstrukcji pomostu:

Odeskowanie pomostu z desek modrzewiowych ryflowanych, mocowanych przy pomocy
gwozdzi skretnych ocynkowanych o dlugosci 15cm lub wkretow ocynkowanych x 12¢cm,
Drewno konstrukcyjne w klasie wytrzymatosci C27 z modrzewia impregnowanego
cisnieniowo w klasie IV 1 posiadajace klase¢ ognioodpornosci 1 wydzielania dymu Cqsl.
Podane na rysunkach $rednice 1 dlugosci pali, nalezy traktowaé jako minimalne dotyczy to
rowniez elementow przekroju elementow konstrukcji jak tez deskowania poktadu pomostu,
trapu 1 rynny. Technologicznie podczas budowy pale musza by¢ o okoto 0,5m dtuzsze od
przewidzianych do wbudowania (0,5m — odpad technologiczny). Poniewaz program
funkcjonalno-uzytkowy nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstepem do jego
opracowania, dopiero przygotowanie projektu budowlanego przez wykonawce w sposob
ostateczny 1 wigzacy dookresli szczegdtowo wszystkie parametry techniczne pomostu
przyjetego w programie, weryfikujac ewentualng poprawnos$¢ =zatozen przyjetych w
programie funkcjonalno-uzytkowym, stad moze powsta¢ potrzeba korekty parametrow
przyjetych w zalozeniach programu funkcjonalno-uzytkowego. Podane dtugosci stupow sa
przyblizone, oparte w duzej mierze na doswiadczeniu autora w budowie podobnych obiektow
w podobnych terenach nadbrzeznych. Ostateczna dlugo$¢ pali zaglebionych w dno
zbiornika/rzeki, musi by¢ wystarczajagca dla obcigzenia i nos$nosci wykonanego pokiadu
pomostu na poziomie minimum 4kN/m?, dodatkowo musi wytrzymaé napér silnego pradu
wody oraz ruchéw pokrywy lodowej. Dlugosci podane na rysunkach s3 minimalnymi
dtugosciami jakie przy podobnych budowlach 1 wystepujacych w terenie gruntach spoistych
nalezy zastosowac i taka informacja winna by¢ zawarta w programie. Nalezy przyjac, ze do
wbudowania pale nalezy uzywa¢ o 0,5m dluzsze, wynika to z technologii budowy i obcinania
uszkodzonych podczas wbijania glowic pali oraz czubow podczas wymaganego zaostrzania.
Szczegdlowe rozwigzania techniczno-materiatowe, w zgodno$ci z odregbnymi przepisami i
normami, co do zasady pozostajag w gestii wykonawcy wyltonionego w drodze przetargu na

zasadzie ,,zaprojektuj i wybudu;”.

W zakresie drobnych elementéw matej architektury w postaci 1 tablicy informacyjno —
promocyjnej, Inwestor Gmina Brusy wymaga:
Tablica:
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Sktada si¢ ze stupoéw drewnianych modrzewiowych lub akacjowych o $rednicy 12cm i
wysokosci  2,2m, zakotwionych w fundamencie betonowym na gleboko$¢ 80cm i
zwienczonym daszkiem ochronnym z listewek drewnianych, z przytwierdzong ptyta ze sklejki

wodoodpornej z trescig informacyjna.

Projektant, projektujac te obiekty wezmie pod uwage sezonowe uzytkowanie, niezbedna
wysoka odpornos¢ na wandalizm oraz czynniki atmosferyczne, niskie koszcie wykonania i
odtworzenia oraz konieczno$ci wpisywania si¢ w krajobraz. Obiekty te, o ile to mozliwe,
powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem — zabetonowane lub w inny sposd6b mocno osadzone.
Wynika to z jednej strony z potrzeby ochrony przed wandalami i kradzieza, z drugiej za$ —
leniwi turysci potrafia wykorzysta¢ na ognisko réwniez nie przymocowane odpowiednio
tawki i stoty.

Wykonczenie:

Drewniane wykonczenia elementéw matej architektury nalezy zabezpieczy¢ srodkami do
impregnacji drewna 1 pokry¢ $rodkami odpornymi na czynniki atmosferyczne w kolorze

uzgodnionym z inwestorem.
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2.3.2. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych:

Elementy nawodne: pomost i trap z rynng ze stopniami nalezy zaprojektowac i wykona¢ w
taki sposob, by byly przystosowane do wahan lustra wody w rzece Zbrzycy. Ze wzgledu na
zmienne potozenie lustra wody zapisy w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
dotyczace potozenia obiektéw 1 elementdéw wyposazenia wzgledem lustra wody nalezy
traktowac jako obowiazujace wzgledem kazdego stanu wody jaki moze wystapi¢ w podanym
wyzej zakresie. Zaprojektowane i wybudowane obiekty opisane w niniejszym programie
musza si¢ cechowac trwalo$cig zapewniajaca ich uzytkowanie przez okres co najmniej 20 lat
od dnia przekazania Zamawiajagcemu. Musza by¢ odporne na dzialanie czynnikow
atmosferycznych, w tym temperatury, wiatru i opadow, wody, oblodzenia, promieniowania
stonecznego w stopniu zapewniajagcym wymagang trwatosc.

Zamawiajacy wymaga, aby obiekty miaty nastepujaca trwalos¢: zaktada si¢ dla konstrukcji
pomostu ze stopniami i elementow konstrukcyjnych posadowienia pomostu min. 20 lat a dla
elementdow wbudowanych powierzchniowo min. 5 lat, przy =zalozeniu iz elementy
powierzchniowe beda przez Inwestora dodatkowo konserwowane $rodkami dopuszczonymi

do stosowania nad wodami po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi.

2.3.3. Ogoélne warunki dotyczace wykonania i odbioru robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z

PFU, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora.

e Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa: mapa do celéw projektowych, projekty budowlane i wykonawcze
zawierajace odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne zostang sporzadzone przez
Wykonawce 1 przed ztozeniem zgloszenia zamiaru budowy zaakceptowane przez
Zamawiajacego — Inwestora. Dokumentacja zostanie sporzadzona zgodnie z wszelkimi
warunkami zawartymi w umowie i w PFU. Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢
koniecznym uzupehienie rysunkow, lub specyfikacji technicznych Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki lub specyfikacje techniczne niezbedne do wlasciwego wykonania robot na

wlasny koszt w 4-ch egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

14



PF-U Parzyn Mtyn
Gmina Brusy

e Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac Budowy
przed dostepem osob upowaznionych

- fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot,

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrgbnej

zaplacie 1 przyjmuje si¢ , ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

® Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawca musi wystapi¢ o wszystkie
wymagane przepisami prawa zezwolenia i1 uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszty
zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu oraz utylizacja wszelkich odpadow.
W okresie trwania budowy 1 wykonczania robot Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

® Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robdt albo przez personel Wykonawcy.
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e Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materialéw na srodowisko w szczegdlnosci na
wode¢ 1 organizmy ros$linne i zwierzece w niej zyjace. Materialy, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania.

e Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i na powierzchni wody za
urzadzenia podziemne i podwodne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robodt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiladze
lokalne o zamiarze rozpoczg¢cia robdt, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wody 1 urzadzen podziemnych i podwodnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez witascicieli urzadzen.

e Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne

zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo tadunkéw.
® Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie

Kontraktowe;.

e Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robdt jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane
przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robdtami 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne

dokumenty.

® Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskaé¢ od
odnos$nych witadz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robdt w ciggu 28 dni od
podpisania umowy, Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi wykaz wszystkich zezwolen
wymaganych do rozpoczecia 1 zakonczenia robot zgodnie z Harmonogramem. Wykonawca
winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w pelni umozliwi¢ wladzom
wydajacym te zezwolenia kontrolg i badanie robo6t. Ponadto, winien pozwoli¢ Witadzom na
udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z

jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

e Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w

trakcie ich przebudowy i budowy.
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e Ochrona robot przed wptywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robo6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Tablice informacyjne i promocja Projektu

Wykonawca wykona i zamontuje tablicg informacyjna budowy zgodng z aktualnymi Prawa
Budowlanego oraz ustawiong w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym. Koszt tablicy nalezy

uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

e Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w
ktorym znajduja si¢ nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,

liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.

® Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwosci do robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

e Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez wykonawce bedzie przewidywala
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialbw w wykonywanych robdtach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatlu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez

zgody Inspektora.

® Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci

wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
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Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i1 wydajnos¢ sprzg¢tu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow

Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

e Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materialdow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, speiniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usunigte z Placu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwacé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy 1 wszelkie ewentualne
zanieczyszczenia z toni i lustra wody rzeki Brdy, powstate na skutek prowadzonych robét lub

przez jednostki ptywajace uzyte przez Wykonawce do robot.

e Wykonywanie robot
Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robodt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢

zastosowanych materialow wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przygotowana i

19



PF-U Parzyn Mtyn
Gmina Brusy

zatwierdzong Dokumentacja Projektowa, wymaganiami PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementoéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i Dokumentacji
Projektowej, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 robodt, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, do$wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie
poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

e Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robdt powinien uwzgledni¢ wszystkie
czynniki i warunki majgce wplyw na prowadzenie robot:

Za odpowiednie, gwarantujace terminowe wykonanie robot z dotrzymaniem obowigzujacych
rezimOw technologicznych, opracowanie Harmonogramu odpowiada Wykonawca. Inspektor
moze nakaza¢ zmiany w Harmonogramie jes$li uzna, Zze nie gwarantuje on dotrzymania

wymaganej jakosci i terminu robot.

e Pomieszczenie biurowe Inspektora

Wykonawca, w ramach Kontraktu nie jest zobowigzany zapewni¢ Inspektorowi zaplecza.

e Kontrola jako$ci robot

Zasady kontroli jako$ci robot:

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i

jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
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sprzgt, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdéw oraz
robot z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprz¢t badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

e Atesty jakos$ci materialow 1 urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg
wymagane przez Dokumentacje Projektowa, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan begdg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z

Dokumentacja Projektowg to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

e Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
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stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora. Instrukcje Inspektora
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania si¢. Projektant i nie ma uprawnien do samodzielnego wydawania polecen
Wykonawcy robdt. Polecenie Projektanta musi potwierdzi¢ Inspektor, by staly sie

obligatoryjne dla Wykonawcy.

e Ksiecga Obmiaru

Ksiega Obmiaru ze wzgledu na formg¢ kontraktu nie bedzie prowadzona.

e Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ tez nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego

o Obmiar robét.

Obmiar robot ze wzgledu na ryczaltowy charakter umowy nie bedzie prowadzony.

Odbidr robot

e Procedury odbioru robot.
W zaleznosci od ustalen Dokumentacji Projektowej, roboty podlegaja nastepujacym etapom

odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
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- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

e Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca na
pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgloszenia Inspektor winien przystapi¢ do badania i pomiaru
robdt w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i
pomiarow bedacych w zgodzie z Dokumentacjag Projektowg i innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Wykonawca robot nie moze kontynuowaé¢ robot bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora. Zaden odbiér przed odbiorem

koncowym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

e Odbidr czgsciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

e Odbidr koncowy robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

2) Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

3) Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przekazania dokumentéw, o ktorych
mowa wczesnie;j.

4) Inspektor wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakonczenie robot po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.

Przedstawiciele Inspektora i Wykonawcy wezmg rowniez udzial w przekazaniu.
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5) Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowa.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robdt
uzupehiajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i1 ustala nowy termin odbioru
ostatecznego robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
a) protokoty odbiorow,

b) inwentaryzacj¢ geodezyjna,

c) atesty i zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub

d) sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robét,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

¢) uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

d) date rozpoczgcia 1 zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora.

Termin wykonania rob6dt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

e Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena kontraktowa, skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
catosci przedmiotu zamoéwienia oraz rzeczywisty stopien zaawansowania prac. Cena
Kontraktowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w PFU i Dokumentacji Projektowej. Cena
Kontraktowa bedzie w szczego6lnosci obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprze¢tu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy (w
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tym doprowadzenie energii i wody, budowa droég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana robo6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym - podatki obliczane
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Wszelkie koszty wynikajagce z Dokumentacji

Projektowej nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;j.

e Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacj¢ wykonawczg i
powykonawcza, geodezyjng powykonawcza inwestycji oraz inne niezbedne projekty

wykonawcze nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowe;.

e Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.
Wykonawca w ramach Kontraktu jest odpowiedzialny za odpowiednie oznakowanie i

zabezpieczenie terenu budowy:

e Koszty zajgcia terenu.

Jesli jest to konieczne, Wykonawca poniesie koszty zajgcia terenu 1 umieszczenia w nim
urzadzen wyliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. W celu uzyskania
pozwolenia na zajgcie terenu, Wykonawca przygotuje odpowiednie projekty i uzyska

wszelkie uzgodnienia.

e Wymagania Zamawiajgcego odnoszace si¢ do fazy budowy

Zamawiajacy udostepni teren dla potrzeb zorganizowania i przeprowadzenia budowy w ciaggu
7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawce¢ uprawomocnionego pozwolenia na budowe.
Zamawiajacy udostepni rowniez w tym terminie odpowiednig cze$¢ dziatki rzeki Zbrzycy.
Weczesniej, po podpisaniu umowy z Wykonawcg, udostepni mu mozliwos¢ wstepu na caly
teren inwestycji 1 przeprowadzenia wszelkich badan niezbednych dla prawidlowego
przygotowania realizacji zadania. Nalezy dokona¢ wizji w terenie oraz oceny istniejacej

infrastruktury pod katem ustalenia jej przydatnosci do wykorzystania na etapie realizacji
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zaméwienia. Zagospodarowania terenu budowy i zaplecza budowy nalezy dokonaé przed
rozpoczgciem robot budowlanych.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetlnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. z 2003r. nr
47, poz. 401).
W zakresie przygotowania placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do:

e ogrodzenia i oznakowania terenu budowy;

e zabezpieczenia zieleni na terenie budowy przed uszkodzeniem,

e wyznaczenia miejsca do postoju sprz¢tu budowlanego oraz skladowania materialow

do wbudowania.

Projekt organizacji ruchu dla ewentualnych transportow wymagajacych poszerzenia zjazdu
oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane Wykonawca ma obowigzek wykonac
w ramach swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy z Zamawiajacym, bez dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo 1 wymiarowo
tadunkow.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej poniesie wszystkie koszty zwigzane z
organizacja Zaplecza Budowy, jego utrzymaniem i likwidacja i wyda Zamawiajagcemu teren
Zaplecza Budowy nie pdzniej niz w dniu zakonczenia robot w stanie nie gorszym niz stan, w
ktorym go uzyskat.
Roboty budowlane muszg by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacymi wg polskich przepisow prawa, norm 1 instrukcji oraz dostgpne; wiedzy
technicznej. Nie wyszczegélnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego
jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetniac,
wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami o wyrobach
budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z

Wykonawcg 1 potwierdzenia kontroli wykonanych robdt budowlanych oraz dokonania
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odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru w zakresie wynikajacym

z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

2.3.4. Cechy poszczegolnych elementéw inwestycji dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych

Zamawiajacy wymaga, aby:

- trap z rynng jako utatwienie wyciggania kajakow i1 dalszego ich transportu na brzegiem
spetniat wymog bez serwisowego funkcjonowania przez co najmniej 5 lat,

- pomost ulatwiajacego wodowanie kajakow na szlaku rzeki Zbrzycy w ramach
powszechnego korzystania z wod, spelnial wymog bez serwisowego funkcjonowania przez co
najmniej 5 lat,

- stopnie terenowe wbudowanych w $ciezke wzdtuz rzeki z porgczami z dwoch rzedow
zerdzi, ulatwiajacych poruszanie si¢ kajakarzy ze sprzgtem i ekwipunkiem, spetniaty wymog
bez serwisowego funkcjonowania przez co najmniej 5 lat.

Ponadto wymaga si¢ zapewnienia minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamowienia w

zakresie robot budowlanych 36 miesigcy.

2.3.5. Wymagania szczegolowe dotyczace przygotowania terenu budowy

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych bylo podjete po zgloszeniu roboét
wlasciwym organom. Przed ztozeniem zgloszenia budowy niezbedne jest uzyskanie od
Zamawiajacego akceptacji rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajacy upowazni Wykonawce do zlozenia zawiadomienia o rozpoczeciu prac
budowlanych po zaakceptowaniu zakonczonego, kompletnego oprawionego projektu pomostu
1 wiaty, ktéry nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu z kompletem wymaganych uzgodnien, w
tym wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa, zalecen zawartych w niniejszym
programie na 14 dni przed data zamierzonego wystapienia ze zgltoszeniem robot budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia wodnoprawnego i budowlanego.

Wykonanie projektu budowlanego Wykonawca poprzedzi szczegdtowym rozpoznaniem
uksztaltowania terenu, drog i zieleni oraz brzegu rzeki Zbrzycy pod katem spetnienia zatozen
uzytkowych pomostu, szczegétowym rozpoznaniem geotechnicznym w oparciu o wykonang
dokumentacje geologiczno - inzynierska.

Zamawiajacy bedzie wymagat rowniez przedlozenia do akceptacji uzgodnionych zgodnie z
programem - projektow wykonawczych w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz umowy. Przedlozenia projektow wykonawczych Wykonawca

jest zobowigzany dokona¢ w 2 egzemplarzach w formie drukowanej na 14 dni przed
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zamierzong datg przystgpienia do robot. Wykonawca musi si¢ liczy¢ z koniecznoscig
dotrzymania zasady, ze projekty wykonawcze moga by¢ wylacznie rozszerzeniem Projektu
Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa, nie mogg wprowadza¢ istotnych zmian w stosunku
do Projektu Budowlanego. Zamawiajacy uprzedza, ze bedzie wymagat tego pod rygorem
odrzucenia projektow wykonawczych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a
wynikajaca z tego zwloka w realizacji umowy bedzie traktowana jako zawiniona przez
Wykonawce. Po  zaakceptowaniu projektow wykonawczych, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu 2 komplety dokumentacji projektowej w wersji drukowanej i 2 komplety
dokumentacji projektowej w wersji cyfrowej zamknietej (pliki .pdf). Na czas wykonania robot
Zamawiajacy wypozyczy wowczas Wykonawcy 1 egz. zatwierdzonego projektu
budowlanego. Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacja umowy oraz specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie
wynikajagcym z ustawy Prawo Budowlane i1 funkcje¢ Inspektora wynikajaca z postanowien
umowy. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegbétowy harmonogram budowy
przedstawiajacy w etapach tygodniowych proponowany postgp roboét. roboty budowlane beda
odbierane przez Inspektora. W razie zaistnienia w okresie realizacji robot potrzeby
Wykonawca w ramach swojej ceny kontraktowej wykona zamienne operaty wodnoprawne i
uzyska zamienne pozwolenia wodnoprawne oraz wykona zamienne projekty architektoniczno
- budowlane i zamienne projekty zagospodarowania terenu dla uzyskania zmian decyzji o
pozwoleniu na budowe. Kazdorazowo przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji zamienne
operaty wodnoprawne lub zamienne projekty budowlane na 7 dni przed zamierzonym
terminem wystgpienia o decyzje zmieniajagce wczesniejsze pozwolenia. Zamawiajacy
kazdorazowo upowazni Wykonawce do wystapienia o te decyzje po sprawdzeniu i
zaakceptowaniu przygotowanych przez Wykonawce opracowan i dokumentow.

W razie potrzeby Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajagc wymagania
ustawy Prawo Budowlane i spetni inne uwarunkowania wydane przez organ administracyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacje
powykonawczg. Wymagane jest utrzymanie czystosci terenu brzegu rzeki oraz catego terenu
robot w czasie wykonywania robdt. W razie zanieczyszczenia terenu lub brzegu rzeki w
wyniku prowadzonych robét Wykonawca bedzie odpowiada¢ za to zgodnie z przepisami
prawa a ponadto zobowigzany jest wlasnym kosztem i staraniem niezwlocznie usungé
zanieczyszczenia. Wymagane jest rowniez biezace usuwanie z jezdni zanieczyszczen
ziemnych powodowanych ruchem samochodéw z budowy. Z chwilg przejecia Placu Budowy
Wykonawca bedzie odpowiadat przed wladajagcym terenem i1 wiladajagcym terenem za
wszystkie szkody powstale na tym terenie. Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie z

Wykonawcg przekaze prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania ich
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wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy w
okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt a w szczegolnosci:

- utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowa, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych;

- ogrodzenia i oznakowania terenu zaplecza budowy i oznaczenia terenu robot;

- zabezpieczenia drog prowadzacych do Placu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
srodkami transportu;

- wyznaczenia miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatow do
wbudowania;

- doprowadzenia mediéw do placu budowy zgodnie z okreSlonym przez siebie
zapotrzebowaniem;

- przywrocenia terenu do stanu poprzedniego nie pozniej niz przeddzien zakonczenia budowy
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego, jak rowniez bedzie przestrzegaé przepisow
ochrony przeciwpozarowe;.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekt BiOZ 1 organizacji
terenu budowy z uwzglednieniem niezbednych elementdéw zagospodarowania placu budowy,
w tym:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw osoOb trzecich,

- warunkow BHP,

- zaplecza dla potrzeb budowy,

- warunkow dotyczacych organizacji ruchu,

- ogrodzenia i zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni przyleglych do terenu robot od nastepstw
prowadzonych robot.

W ramach przygotowania terenu budowy nalezy uwzgledni¢ nastepujace roboty w zakresie
niezbednym do realizacji planowanej inwestycji:

- wycinke drzew i krzewow,

- zdjecie warstwy humusu,

- rozbiorke istniejacych nawierzchni utwardzonych,

- usunigcie czes$ci gruntdw nasypowych 1 stabilizacja pozostatych w celu zapewnienia
wymaganej dla poszczegolnych elementéw planowanej inwestycji nosnosci gruntow,

- przebudowg kolidujacych z inwestycjg istniejgcych sieci infrastruktury techniczne;.
Materiaty pochodzace z rozbidrek, nadmiar ziemi i odpady powstale w trakcie robot zostang

usuni¢te, wywiezione 1 poddane utylizacji na koszt Wykonawcy.
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2.3.6. Wymagania szczegolowe dotyczace elementow architektury i zagospodarowania

terenu

Ze wzgledu na charakter oraz lokalizacje inwestycji konieczne jest zastosowanie materiatow i
rozwigzan gotowych o wysokich walorach estetycznych 1 jakoSciowych. Wobec
poszczegolnych elementow Zamawiajacy wymaga aby w zakresie wszystkich elementow
architektury — spelniaty wszystkie zalecane unijne wymogi korzystania przez dorostych i

dzieci.

2.3.7. Wymagania szczegolowe dotyczace konstrukcji rynny i pomostu

- podstawa prowadzenia prac — uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacja projektowa,
opracowania dodatkowe, normy i wytyczne branzowe, wizja lokalna w terenie,

- materialy 1 prace budowlane: wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z
wilasnych materiatéw. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania rob6t budowlanych,
muszg spelnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry i certyfikaty ,,CE”.

Przez caly czas realizacji budowy miejsce budowy bedzie utrzymywane w czystosci,
porzadku 1 wolne od przeszkdéd. Miejsce budowy bedzie ogrodzone, zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi tego rodzaju prac. Po
zakonczeniu prac teren w bezposrednim sgsiedztwie pomostu zostanie uporzadkowany.

- klasa drewna byta tak dobrana aby drewno konstrukcyjne bylo drewnem ggstostoistym o
odstgpach pierscieni rocznych max. 3mm 1 minimalnej ilosci s¢kdw wewnatrz i ich
catkowitym braku na krawedziach materiatu. S¢ki, ktére znajdg si¢ wewnatrz materiatu moga
by¢ dopuszczone wylacznie zdrowe — zro$nigte. Drewno nie moze by¢ zasinione i
zagrzybione, musi by¢ wolne od wszelkich pasozytéw i w miar¢ mozliwosci jednobarwne.
Dylina poktadu o grubosci S5cm winna by¢ wykonana z desek bocznych o szeroko$ci max.
140mm, uzyskanych z cz¢sci odziomkowych drzew. Nie nadaje si¢ materiatl z czubé6w — brak
zywicy, rzadkie uslojenie, duza sgkowato$¢ staba jako$¢ i trwalo$¢ materiatu. Elementy
poktadu, musza by¢ wczesniej poddane procesowi suszenia i impregnacji ciSnieniowe;.

- zabezpieczenie elementow drewnianych poprzez impregnacje — trwato$¢ zabezpieczenia
min. 5 lat,

- kolor powtoki pomostu i stopni — uzgodniony z Inwestorem,
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- zywotno$¢: przewidywana konstrukcji 1 posadowienia stupéw oraz konstrukcji
podtrzymujacej poktad wynosi minimum dwadziescia lat. Wykonawca uwzgledni powyzsze

zatozenie w swoim Projekcie.

2.3.8. Wymagania szczegolowe dotyczace elementow malej architektury

- podstawa prowadzenia prac — uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacja projektowa,
opracowania dodatkowe, normy i wytyczne branzowe, wizja lokalna w terenie,

- materialy 1 prace budowlane: wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z
wlasnych materialdow. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania rob6t budowlanych,
muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Przez caly czas realizacji budowy miejsce budowy bedzie utrzymywane w czystosci,
porzadku 1 wolne od przeszkéd. Miejsce budowy bedzie ogrodzone, zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi tego rodzaju prac. Po
zakonczeniu prac teren w bezposrednim sgsiedztwie pomostu zostanie uporzadkowany.

- klasa drewna byta tak dobrana aby drewno konstrukcyjne bylo drewnem gestostoistym o
odstepach pierscieni rocznych max. 3mm 1 minimalnej ilosci sgkdw wewnatrz 1 ich
catkowitym braku na krawedziach materiatu. S¢ki, ktére znajda si¢ wewnatrz materiatu moga
by¢ dopuszczone wylacznie zdrowe — zrosnigte. Drewno nie moze by¢ zasinione i
zagrzybione, musi by¢ wolne od wszelkich pasozytéw i w miar¢ mozliwos$ci jednobarwne.
Nie nadaje si¢ materiat z czubow — brak zywicy, rzadkie uslojenie, duza sgkowato$¢ staba
jakos¢ 1 trwalo$¢ materialu. Elementy konstrukcji, musza by¢ wczesniej poddane procesowi
suszenia 1 impregnacji cisnieniowe;j.

- zabezpieczenie elementow drewnianych poprzez impregnacje — trwalo$¢ zabezpieczenia
min. 5 lat,

- kolor powtoki lakierniczej konstrukeji — uzgodniony z Inwestorem,

- zywotno$¢: przewidywana konstrukcji wynosi minimum dwadziscia lat. Wykonawca

uwzgledni powyzsze zatozenie w swoim Projekcie.

2.3.9. Wymagania szczegolowe dotyczace wykonczenia
Roboty budowlane i prace wykonczeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Po

zakonczeniu robot zwigzanych z realizacja planowanej inwestycji Wykonawca ma obowiazek
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uprzatngé teren budowy, a tereny zieleni, na ktoérych prowadzone byly robéty, po ich

zakonczeniu nalezy zrekultywowaé poprzez utozenie humusu i wysiew trawy.

2.3.10. Szczegolowe wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy ksztalttowa¢ w sposdb zapewniajacy realizacje
przewidzianych na tym obszarze funkcji. Ponadto wymaga si¢, aby poszczegolne elementy
inwestycji:

- spetniaty warunki bezpieczenstwa uzytkowania wszystkich grup uzytkownikow,

- zapewnialy warunki ochrony przeciwpozarowej,

- umozliwialy dostep 1 korzystanie osobom z niepetnosprawnosciami,

W ramach ewentualnych projektowanych nasadzen nalezy unika¢ gatunkow inwazyjnych

oraz takich, ktore mogg by¢ szkodliwe dla zdrowia dzieci.

2.3.11. Uwarunkowania planistyczne i ochronne

« Ochrona doébr kultury: Nie obowigzuje.

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Brak.

e Wplyw inwestycji na S$rodowisko wraz z oceng istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska:

e Odprowadzenie $ciekow: Nie beda powstawac.

e Emisja zanieczyszczen gazowych: Nie dotyczy.

« Odpady: Nie dotyczy.

« Emisja hatasu, wibracji i promieniowania: Istniejaca , bez zmian.

e Ochrona zieleni 1 powierzchni ziemi: Bez zmian.

e Higiena i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych:

e Budowa zostanie zaprojektowana z materialow 1 wyrobow oraz w taki sposob , aby
nie stanowita zagrozenia dla higieny i1 zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadow w
szczegOlnoSci poprzez zastosowanie materiatow dopuszczonych do obrotu i

posiadajacych odpowiednie dopuszczenia, szczegdlnie wymagane atesty ,,CE”.

2.3.12. Obszar oddzialywania inwestycji
Po przeanalizowaniu wszystkich obowigzujacych przepisow mozna stwierdzi¢, ze planowana

inwestycja:
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- miesci si¢ w granicach nieruchomosci, na ktoérej planuje si¢ budowe,

- obszar oddziatywania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdyz
zagospodarowanie terenu szlaku kajakowego nie spowoduje konieczno$¢ utworzenia
obszarow, z ktérymi powigzane s3 ograniczenia, na nieruchomos$ciach potozonych w
bezposrednim otoczeniu,

- projektowane nowe elementy nie wplyna ujemnie na sposob zagospodarowania tych
nieruchomosci, w tym ich zabudowg, przy dochowaniu wymagan wynikajacych z przepisow
ustawiajacych wymagania techniczne dla obiektow, ktore zgodnie z przeznaczeniem
nieruchomos$ci w otoczeniu takim mogg powstac,

- proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci sgsiadujacych

bezposrednio z terenem inwestycji.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zamawiajacy dysponuje obowigzujacym wypisem i wyrysem ze Studium Uwarunkowan
Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy, ktéry potwierdza zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego jakim s3 dokumenty
wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teren
inwestycji nie jest objety Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z Uchwatg Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego Nr 259/XXIV/16 z dnia 25 lipca
2016 roku w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w wojewddztwie pomorskim — zakaz
budowania nowych obiektow budowlanych w pasie o szerokosci 100m od linii brzegowej (§
5 pkt. 8), nie dotyczy: 1) lokalizowania uzytkowych obiektow matej architektury stuzacych
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, 2) lokalizowaniu obiektow stuzacych turystyce
wodnej, w postaci urzgdzen o charakterze technicznym oraz: a) obiektéw stuzacych obstudze
przystani zeglarskich, b) obiektéw stuzacych obstudze przystani kajakowych o maksymalne;j
facznej powierzchni zabudowy 80 m2 (sanitariaty, umywalnie, aneks kuchenny, pralnie,

biuro, obstugi przystani, magazyn na sprzet ratunkowy i kajakowy).

3.1.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamowienia.
Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje 1 przedlozy do oceny propozycje rozwiazan

zamierzenia budowlanego zgodnie z zamieszczong koncepcja budowy trapu z rynng, stopni
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terenowych z oporgczowaniem 1 pomostu i matg architekturg — tablicg informacyjna.
Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda ostateczne zalecenia
do uwzglednienia w projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt wykonawezy w
4 egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego. W zakresie zobowigzan
wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi opracowanie:
projektu wykonawczego, stanowigcego podstawe wykonania rob6t budowlanych oraz
Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych
1 szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonywania i1 odbioru robéot budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu
funkcjonalno — uzytkowego i umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

— 4 egz. Projekt wykonawczy,

— 2 egz. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot,

— 2 egz. Informacji do Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz), (jezeli

zachodzi koniecznos¢)

— 3 egz. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot,

Na cato$¢ opracowania wykona¢ wersje elektroniczng w formatach ogélnodostepnych

(np. pdf) na ptycie CD lub DVD.

Wykonawca opracuje materialy do zgtoszenia robot i dokona ich zgloszenia

3.2. OSWIADCZENIE ZAMWIAJACEGO STWIERDZAJACE PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oSwiadczy, ze jako Inwestor po zawarciu umowy uzytkowania gruntu pod
woda plynaca rzeki Zbrzycy wlasno$¢ Skarb Panstwa we witadaniu RZGW Gdansk, posiada
prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i posiada réwniez zgode na

wykonanie matej architektury 1 prowadzenie zamierzonych prac.
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3.3. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I REALIZACJA
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania:

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.
290 z p6zn. zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554);

[3] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130 poz. 1389 z p6zn. zmianami),

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych Dz.U. 2012r. poz.463

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz.430 z pdzniejszymi zmianami);

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735);

[7]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.);

[8] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642, 2295,
22016 1. poz. 352,1250,1948).

[9] Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164);
[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. W sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004r. Nr 202 poz. 2072);
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[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. z2003r. Nr 177, poz. 1729);

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.
2181)

Wymienione powyzej akty prawne zwigzane sg z przedmiotowa inwestycja tgcznie z
obowigzujacymi do nich aktami wykonawczymi.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zamowienia zgodnie z
Normami Polskimi, zasadami dostgpnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

W ramach prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ badania podiozy gruntowych w
przewidywanym i projektowanym miejscu posadowienia podestow 1 pomostow oraz uzyskac
wszystkie warunki techniczne wykonania przylaczen do sieci infrastruktury gminnej, a takze
uzgodnienia opracowanych projektow w ramach wymaganych obowigzujacymi przepisami do

uzyskania pozwolenia na budowe witacznie.

UWAGA! Wszelkie pozostate materialy, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty z nimi
zwigzane niezbedne do realizacji petnego zakresu zamoéwienia, czyli do momentu uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie, lezg po stronie Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowego zamowienia, a po podpisaniu umowy z
Wykonawcg, Zamawiajacy zorganizuje narade techniczng z wudzialem Wykonawcy.
Przedmiotem tej narady bedzie ustalenie zasad wspolpracy Zamawiajacy-Wykonawca oraz

ustalenie szczegdtowych warunkow przekazania danych do projektowania.
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