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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Ustugi o warto$ci nieprzekraczajacej rownowarto$ci kwoty
okreslonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

na podstawie przepisobw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych
(j.t. Dz. U. 2 2019 1. poz. 1843 z p6zn. zm.)

Zamawiajacy:

Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
tel. 52 39 69 301, fax. 52 39 69 303,

e-mail: um@brusy.pl, www.brusy.pl

Zamawiajacy zaprasza
do zlozenia ofert w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego ,,Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robdt budowlanych
w ramach zadania pn. ,,Odwodnienie miasta Brusy” dofinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11.
Srodowisko, Dziatania 11.01 Ograniczenie zagrozeh naturalnych - wsparcie dotacyjne
wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Rozdzial kanalizacji
ogolnosplawnej na kanalizacje¢ deszczowy i sanitarna w ulicy Kalwaryjnej”.

Brusy, 2020-09-10 Zatwierdzam:

Z up.|Bprmigiyza

mgr in chol
grSpe aldia ds.
zamowiepn publicznych
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Rozdzial I. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

GMINA BRUSY

ul. Na Zaborach 1

89-632 Brusy

Tel.: 52 39 69 300

Faks 52 39 69 303

Adres poczty elektronicznej: um@brusy.pl
Strona internetowa: www.brusy.pl

Rozdzial I1. Tryb udzielenia zaméwienia

Postgpowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, tj. w trybie przetargu nieograniczonego na
mocy art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 z pdzn. zm.) o wartosci nieprzekraczajgcej wyrazonej w zlotych réwnowartoéci kwoty
okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy.

Rozdzial I11. Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjag robot
budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Odwodnienie miasta Brusy” dofinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej 11. Srodowisko, Dziatania 11.01 Ograniczenie zagrozen naturalnych —
wsparcie dotacyjne wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -
Rozdzial kanalizacji ogélnosplawnej na kanalizacj¢ deszczows i samitarng w ulicy
Kalwaryjnej.

2. Inwestycja objeta nadzorem polegata bedzie na:
1) w ul. Dworcowej, Stonecznej i Kalwaryjnej (dz. 15/1, 439/1, 457/1, 457/3, 459/2, 489,

752/7, 834/22, 844, 1473, obreb Brusy)

a) budowie kanalizacji deszczowej @400, @500 i @600 wraz z przykanalikami @200,

b) budowie kanalizacji sanitarnej ¥315 z przykanalikami @160,

c) przebudowie kolidujgcej sieci wodociagowej dn 160 w ulicy Dworcowej,
wraz z wymiang przylaczy wodociggowych dn 40 w rejonie budowanych kolektoréw
grawitacyjnych

d) odtworzeniu nawierzchni pieszych i jezdnych.

2) wul. Kalwaryjnej i Slonecznej (dz. 416/3 1 460 obreb Brusy)

a) budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej @315 wraz z przykanalikami/przylgczami
kanalizacji sanitarnej @160/@315

b) budowie sieci kanalizacji deszczowej @300/@400/0500 wraz z przykanalikami @200,

c) budowie przylagczy wodociggowych dn40,

d) wymianie weztow wodociggowych (hydrantowych),

e) odtworzeniu nawierzchni pieszych 1 jezdnych

f) wyprowadzeniu ze studni: D20, D21, D22 kanalizacji deszczowej w ul. Lanowa. Zielong
i Rozana poza utwardzona jezdnie do najblizsze] projektowanej studni zgodnie z
projektem ,Budowa ulic osiedla Stonecznego w Brusach. Budowa odwodnienia i
kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa istniejacych sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarme;.

3. Zamowienie obgjmuje:
a) pelnienie funkcji inspektora nadzoru branzy drogowej,
b) peinienie funkcji inspektora nadzoru branzy sanitarnej,
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego pelni¢ bedzie funkcj¢ inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywac zlecony nadzér zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego, dokumentacja techniczna, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.
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6. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizujac zadanie bedzie zobowiazany do:

1) reprezentowania Zamawiajagcego — Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robét z dokumentacja projektows, w szczegdlnosci z projektami
budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, decyzjami,
przepisami prawa, w zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami
umowy o roboty budowlane z Wykonawca Inwestycji;

2) kontroli prawidtowosci zafakturowania wykonanych robdt, potwierdzenia faktycznie
wykonanych robdt oraz usunigcia wad takze na zgdanie Zamawiajacego, kontrolowania
rozliczen budowy;

3) zatwierdzania materialéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami umowy zawartej z wykonawca robot i dokumentacjg projektowa, w tym
rowniez  z projektami  budowlanymi, projektami budowlanymi  wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, dla wszystkich robot;

4) organizowania rtoboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robét
z udzialem Zamawiajgcego i wszystkich niezbednych stron oraz sporzadzania protokotéw z
tych narad,

5) opiniowania wnioskéw wykonawcy robét w sprawie zmiany sposobu wykonania robdt
budowlanych, w tym zmiany materiatow, urzgdzen i technologii,

6) w razie zaistnienia rob6t dodatkowych niezwlocznego zgloszenia na pismie koniecznosci
wykonania tych rob6t wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akeceptacji
Zamawiajgcego, dokonanie uzgodnieii z autorem projektu w zakresie wykonania
dokumentacji zamiennej lub niezb¢dnej dokumentacji na roboty dodatkowe,

7) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o0 koniecznodci wykonania  robot
odbiegajacych od zalozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

8) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia;

9) potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad;

10) dokonywania odbioréw czgsciowych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

11) sprawdzania i zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed odbiorem koncowym;

12) uczestnictwa w odbiorze koncowym inwestycji i przyjmowania od wykonawcéw wszelkich
dokumentéw wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia kompletnoéci
dokumentéw, atestow, aprobat technicznych, protokoléw pomiaréw, DTR, geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej obiektow i ich czg$ci, dziennika budowy oraz innych),
niezbednych do odbioru koncowego catego zadania;

13) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodow
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen
technicznych;

14) zadania od kierownika budowy lub kierownikéw robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowa lub pozwoleniem na budowe;

15) biezacej kontroli ilo$ci i terminowos$ci wykonywanych robdt;

16) podejmowania dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji;

17) po rozpoczeciu robdét budowlanych nadzorowania budowy z taka czestotliwoécia oraz w
takich godzinach, aby byla zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, w sytuacjach wyjatkowych
niezwlocznie, gdy obecnos¢ inspektora nadzoru bedzie nieodzowna, najpdzniej w nastepnym
dniu od powiadomienia;

18) kontrolowania prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
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stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania
robot;

19) informowania na biezaco Zamawiajacego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dzialaniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne
ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach mogacych wptynaé na termin zakonczenia robét);

20) prowadzenia dokumentacji fotograficznej inwestycji w szczegélnoSci robét ulegajacych
zakryciu, wykonanych wadliwie lub z opéZnieniem i udost¢pnianie jej na kazde zgdanie
Zamawiajjcego;

21) udzialu w przekazaniu placu budowy;

22)uczestnictwa w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na
zawiadomienie Zamawiajgcego, potwierdzenia usunigcia wad i usterek w okresie gwarancji
i rekojmi bez dodatkowego wynagrodzenia;

23) wykonywania innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie
z wykonawca inwestycji;

24) wykonania czynnosci odnoszacych si¢ do realizacji uprawnien z tytulu rgkojmi za wady
wykonanych robot;

25) przyjecia od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy oraz po
uprzednim ich sprawdzeniu przekazania ich Zamawiajacemu,

26) przygotowania w porozumieniu z Wykonawca robdt zestawienia wybudowanej
infrastruktury (dlugosci, powierzchnie, szt., itp.).

. Bez zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian

w zakresie realizacji umowy na wykonanie robé6t budowlanych.

. Koordynatorem czynnosci inspektoréw nadzoru réznych branz jest inspektor nadzoru branzy

sanitarnej.

. Wspdlny stownik zaméwien:

kod CPV 71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi
kod CPV 71520000-9 Ustlugi nadzoru budowlanego
kod CPV 71540000-5 Ushugi zarzadzania budowa

10. Ww. ustugi nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej starannosci zgodnie z:

11

» umowa,
» Polskimi Normami Budowlanymi,
. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych badz wariantowych.

12. Wymagania stawiane Wykonawcy:

13.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, zgodno$¢ z warunkami technicznymi
i jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamdwienia.

» Wymagana jest nalezyta starannosc¢ przy realizacji zobowiazan umowy.

» Ustalenia i decyzje dotyczace wykonywania zaméwienia uzgadniane beda przez
Zamawiajacego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

» Okreslenie przez Wykonawce telefonéw kontaktowych i numeréw fax oraz innych ustalen
niezbednych dla sprawnego i terminowego wykonania zamowienia.

» Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosei za szkody wyrzadzone przez Wykonawce
podczas wykonywania przedmiotu zamowienia..

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO?”, informuje, ze:

» administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brusy, ktorg reprezentuje
Burmistrz Brus, z siedzibg przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy;
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» inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Magdalena Zarebska,

ps

z ktorg mozna kontaktowac si¢ e-mailem: iod@brusy.pl; pod numerem telefonu 52-39-69-
300 lub pisemnie na adres: Urzgd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdowienia publicznego na ,,Pelnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacjq robét budowlanych w ramach zadania pn. ,,Odwodnienie
miasta Brusy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Srodowisko,
Dzialania  11.01  Ograniczenie  zagrozehi naturalnych — wsparcie dotacyjne
wspdlfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Rozdzial
kanalizacji ogélnosplawnej na kanalizacj¢ deszczows i sanitarna w ulicy Kalwaryjnej”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowieni publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z p6zn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe bgdg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakoficzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre$lonych danych wynikaja z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

(Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowier umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp

oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zalgeznikow),

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(Wyjasnienie: prawc do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub paristwa czlonkowskiego};

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy

RODO;

» nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.
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Rozdzial IV. Termin wykonania zaméwienia

Ustugi, bedace przedmiotem zamowienia realizowane bedg od momentu przekazania placu budowy
Wykonawcy robét do dnia odbioru koncowego zadania inwestycyjnego. Przewidywany termin
zakonczenia robot: 31 sierpnia 2021 r.

Rozdzial V. Warunki udzialu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia

1. Zamawiajgcy wskazuje, ze nie okresla warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa
w art, 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

2. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp o udzielenie zamdwienia mogg ubiegac si¢
wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu. Z postgpowania wyklucza si¢ wykonawce,
w stosunku do ktorego zachodzi ktorakolwiek z okolicznoscei, o ktérych mowa w art, 24 ust. 1
pkt 12-23 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 13 1 14 oraz 16-20 moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki
sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci.

Rozdzial VI. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie warunkow

udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty wykonawca musi dolaczy¢ aktualne na dzien skladania ofert os$wiadczenie
stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postgpowania,
o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamo6wien publicznych. Oswiadczenie,
o ktorym mowa powyzej Wykonawca zobowiazany jest zlozy¢ w formie pisemne] wraz
z oferta. Propozycje tresci oswiadczenia stanowi Zalacznik Nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, zgodnie z art.25a ust.5 pkt 2 ustawy Pzp, ktdry zamierza powierzy¢ wykonanie
czesci zamoOwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziali w postgpowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w o$wiadczeniu o braku podstaw do wykluczenia stanowigcym Zalacznik Nr 3 do SIWZ.
W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamowienie przez Wykonawcéw przedmiotowe
o$wiadczenie sklada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamowienie.

2. Oswiadczenie dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowe;.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynaleznosci
albo braku przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Propozycja tresci o§wiadczenia stanowi Zalgcznik nr 4
do SIWZ. W przypadku przynaleznodci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca moze
ztozy¢ wraz z oswiadczeniem dowody, ze powiazania z innym Wykonawca nie prowadza do
zakldcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

3. Inne dokumenty wymagane od Wykonawcy
1) Wypelniony formularz oferty - zgodny z wzorem stanowigcym Zalacznik Nr 1 do SIWZ;
2) Pelnomocnictwo dla osoby podpisujacej oferte do wystepowania w imieniu Wykonawcy,

w przypadku, o ktorym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych
(propozycja - Zalgcznik Nr 5 do SIWZ).

4. Wykonawcy majgcy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite

Polskiej sktadajg takie same o§wiadczenia jak Wykonawcy w kraju.

Rozdzial VII. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania oSwiadczen lub dokumentéw, jezeli Zamawiajacy, w_sytuacjach
okreslonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposéb porozumiewania sie niZz przy uzyciu
srodkéw komunikacji _elektronicznej, a takie wskazanie o0s6b uprawnionych do
porozumiewania si¢ z Wykonawcami

1. Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy

przekazujg pisemnie, faksem lub droga elektroniczna.
2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuje o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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informacje faksem lub drogg elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, przyjmuje sie, ze
pismo wystane przez Zamawiajacego na ostatni znany adres poczty elektronicznej lub nr faksu
podane przez Wykonawce, zostalo mu dorgczone w sposob umozliwiajgey zapoznanie sie
Wykonawcy z tym pismem,

4. Nie udziela si¢ ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiajacego zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnosci postepowania.

5. Uprawnionym do bezposredniego kontaktowania si¢ z Wykonawcami jest Ewa Mochol
— Specjalista ds. zaméwien publicznych Urzedu Miejskiego w Brusach w dniach od
poniedziatku do pigtku, w godzinach od 8.00 do 15.00, faks: 52 39 69 303, adres poczty

elektronicznej: um@brusy.pl.

Rozdzial VIII. Wymagania dotyczace wadium
Ze wzgledu na warto$¢ szacunkowa zamowienia nieprzekraczajgcg rownowartosci kwot

okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy, w niniejszym postepowaniu
wniesienie wadium nie jest wymagane.

Rozdzial IX. Termin zwiazania oferta
Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni liczac od ostatecznego terminu sktadania ofert.

Rozdzial X. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta powinna stosowaé si¢ do zasad okreslonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) i zawieraé
wszystkie wymagane dokumenty, oswiadczenia i zalgczniki, o ktérych mowa w SIWZ.

2. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

3. Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim, czytelnie recznie pismem drukowanym,
na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwala i czytelng technika oraz podpisana przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane zalaczniki winny by¢ podpisane przez przedstawiciela
Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie z wymogami ustawowymi oraz
przepisami prawa.

5. Jezeli oferta i zalaczniki zostang podpisane przez upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy, jest on zobowigzany do zatgczenia dokumentu potwierdzajgcego uprawnienia do
wykonania czynnosci.

6. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zlozenie oferty w postaci elektronicznej.

7. Dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od
wykonawey w postegpowaniu o udzielenie zamdwienia skladane sa w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. Poswiadczenie za zgodno$é z oryginalem nastepuje
przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii o§wiadczenia, sporzadzonych w postaci
papierowej, wlasnorecznym podpisem.

8. Zaleca sig spigcie wszystkich stron oferty w sposéb trwaty, uniemozliwiajgcy dekompletacje
bez widocznych $§ladéw naruszen.

9. Wszelkie poprawki wymagajg zaparafowania przez osobe podpisujgcg oferte.

10. Zapisane strony oferty zaleca si¢ kolejno ponumerowac, a taczna ilos¢ stron nalezy wpisaé do
formularza ofertowego.

11. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

12. Oferta wraz z zalgcznikami musi zosta¢ zlozona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie
w siedzibie Zamawiajacego. Koperta powinna posiada¢ nazwe i adres Wykonawcy oraz by¢é
zaadresowana i oznaczona:
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Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

»Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych w ramach zadania pn.

,» Odwodnienie miasta Brusy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11.

Srodowisko, Dziatania 11.01 Ograniczenie zagrozeh naturalnych — wsparcie dotacyjne
wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Rozdzial kanalizacji
ogolnosplawnej na kanalizacj¢ deszczowgq i sanitarng w ulicy Kalwaryjnej”
Nie otwierad przed 18.09.2020 r. godz. 122

13. Wykonawca moze przed terminem otwarcia ofert zmieni¢ lub wycofa¢ swojg oferte przed
uptywem terminu do skladania ofert. Zmiany nalezy zlozy¢ wedtug takich samych zasad jak
sktadana oferta, z dopiskiem ,,ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty nalezy ztozy¢ do
Zamawiajacego przed uptywem terminu skiadania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu
oferty.

14. Zaleca si¢ zachowac kopie ztozonych w ofercie dokumentow.

15. Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca.

16. Postanowienia dotyczace wnoszenia oferty wspélnej przez dwa lub wiecej podmiotow
gospodarczych (konsorcja/spotki cywilne):

1) Wykonawcy skladajacy oferte wspolng ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia lub do reprezentowania w postepowaniu
i zawarcia umowy, a pelnomocnictwo do pelnienia takiej funkcji — wystawione zgodnie
z wymogami ustawowymi (w tym ustawy o oplacie skarbowej wraz z przepisami
wykonawczymi), podpisane przez prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego
z partnero6w — winno by¢ dotaczone do oferty.

2) Pelnomocnictwo powinno by¢ zlozone w formie oryginalu lub notarialnie poswiadczonej
kopii.

3) Oferta winna by¢ podpisana przez kazdego partnera lub ustanowionego petnomocnika.

4) Oferta winna zawiera¢ wszystkie dokumenty, o$wiadczenia i informacje wymienione
w SIWZ zlozone odpowiednio przez kazdego partnera oddzielnie lub wspolnie zgodnie
z zapisami zawartymi w SIWZ.

17. Informacje zawarte w ofercie, stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — co do ktorych Wykonawca zastrzegl, nie
pdzniej niz w terminie skladania ofert, ze nie mogg byé udostgpnione — musza byé oznaczone
klauzula: ,NIE UDOSTEPNIAC - INFORMACIE STANOWIA TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWE] KONKURENCII (j.t. Dz. U. z 2018 1. poz. 419 z p6zn. zm.) i zataczone jako
odrebna cze¢$¢, nie zlgczona z ofertg w sposob trwaty.

18. W przypadku zalaczenia do oferty innych materialow niz wymagane przez Zamawiajgcego
(np. materialow reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowi¢ odrebng cze$é oferty,
nie zlagczong z ofertg w sposob trwaty.

Rozdzial XI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy zlozy¢ do dnia 18 wrzesnia 2020 r. do godz. 12 w Urzedzie Miejskim
w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1.

2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 18 wrzesnia 2020 r. o godz. 12" w Urzedzie Miejskim
w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, pok. Nr 44.

3. Zamawiajgcy niezwlocznie zwroci oferte, ktora zostanie ztozona po terminie.

Rozdzial XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Obowigzujacym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe (art. 632 KC).
2. Wykonawca okresli jedng ceng ryczaltows podang w zlotych polskich (PLN) za 1 godzine
pelnienia nadzoru inwestorskiego w wysokosci: netto, VAT i brutto.
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W przypadku bledéw rachunkowych w obliczaniu netto, VAT i brutto Zamawiajacy przyjmie

jako prawidlowa cene brutto.

4. Podana cena ryczaltowa powinna uwzglednia¢ ewentualny upust oferowany przez Wykonawce.

Podana przez Wykonawce cena ryczaltowa zostanie ustalona na caly okres realizacji

zamowienia i nie bedzie podlegala zmianie.

6. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére mogg wplyngé na cene
zamodwienia.

7. Wykonawca nie moze podaé ceny razaco niskiej w stosunku do przedmiotu zamoéwienia, pod
rygorem odrzucenia oferty.

8. Zamawiajacy przyjmuje do kalkulacji i rozliczen wynikajacych z zawarcia umowy
0 zamowienie publiczne: PLN.

9. Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczen w walutach obcych.

i

Rozdzial XIII. Opis kryteriéw, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert, a jezeli przypisanie wagi
nie jest mozliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiajacy wskazuje kryteria oceny ofert
w kolejnosci od najwazniejszego do najmniej waznego

Przy ocenie ofert Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastepujacymi kryteriami oceny:
A - Cena - 60%
Maksymalna liczba punktéw do uzyskania przy kryterium ,,Cena” wynosi 60.

Liczba punktéw przyznana ofercie w kryterium cena zostanie obliczona wg wzoru:
cena najnizsza
A= - --x 100 x 60%

cena oferty badanej

Wyniki bedg zaokraglane do 2 miejsc po przecinku (od 5 w gore).
B - Doswiadczenie Inspektora nadzoru branzy sanitarnej na robotach budowlanych
sanitarnych polegajacych na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej - 40%
Maksymalna liczba punktéw do uzyskania przy kryterium ,,Doswiadczenie Inspektora nadzoru
branzy sanitarnej na robotach budowlanych sanitarnych polegajgcych na budowie lub przebudowie
sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej” wynosi 40,
Gdy Wykonawca wykaze, ze Inspektor nadzoru branzy sanitarnej wskazany w ofercie
posiada do$wiadczenie na:
» jednym zadaniu dot. robét budowlanych sanitarnych polegajacych na budowie Ilub
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowe] - otrzyma 0 punktow
» dwoch zadaniach dot. robdt budowlanych sanitammych polegajacych na budowie lub
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej - otrzyma 20 punktow
> trzech lub wiecej zadaniach dot. robét budowlanych sanitarnych polegajacych na budowie
lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej - otrzyma 40 punktéw

Ocena laczna X=A + B
7a najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktora uzyska acznie najwyzsza liczbe punktow.

Rozdzial XIV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé¢ dopelnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

1. Wykonaweca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy
zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajacemu aktualnej polisy OC i do zachowania
ubezpieczenia do konca realizacji przedmiotu zamowienia.
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2. Zamawiajacy wymaga¢ bedzie od wybranego Wykonawey podpisania umowy zgodnej

z postanowieniami SIWZ.

Rozdzial XV. Wymagania dotyczace zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W niniejszym postepowaniu wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie jest
wymagane.
Rozdzial XVI. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do tresci

zawieranej umowy w_sprawie zamowienia publicznego, ogdélne warunki umowy albo wzor

umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w _sprawie

zamoOwienia publicznego na takich warunkach

Istotne postanowienia umowy zostaly okreslone w Zalgczniku Nr 2 do SIWZ.

Rozdzial XVII. Pouczenie o §rodkach ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawey w toku

postepowania o udzielenie zamowienia

L.

Zgodnie z art. 179 Prawa zamodwien publicznych, $rodki ochrony prawnej przystuguja
Wykonawcey, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego
zamOwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepisow niniejszej ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia przyshugujg réwniez organizacjom wpisanym na list¢ organizacji uprawnionych do
wnoszenia srodkéw ochrony prawnej, prowadzong przez Prezesa Urzedu.

Odwolanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
Zamawiajacego podjetej w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia lub zaniechania czynnosci,
do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

Odwolanie przyshuguje wylacznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkow udziatlu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamowienia;

3) odrzucenia oferty odwotujacego;

4) opisu przedmiotu zamowienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczegotowe informacje dotyczace $rodkow ochrony prawnej znajdujg si¢ w Dziale VI Prawa
zaméwien publicznych ,,Srodki ochrony prawne;j”.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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Zalacznik Nr 1

Miejscowosc/data.

/pieczgtka Wykonawey/

Zamawiajacy
Gmina Brusy reprezentowana przez Burmistrza Brus

OFERTA

na ,.Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq robot budowlanych w ramach zadania pn.
»Odwodnienie miasta Brusy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Srodowisko,
Dzialania 11.01 Ograniczenie zagrozen naturalnych — wsparcie dotacyjne wspélfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Rozdzial kanalizacji ogolnosplawnej na
kanalizacj¢ deszczowa i sanitarna w ulicy Kalwaryjnej”

Nawigzujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym, a takze po zapoznaniu sie z:
> Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
> opisem przedmiotu zamowienia,
> jstotnymi warunkami umowy,
> innymi dokumentami dotyczacymi realizacji przedmiotowego zamowienia,
nizej podpisani, reprezentujgcy:

NAZWa WKODIMIET vurvmniss s sl st A iiasiittih snns asseamseassns a2 AR SEAARSER RS KRR I RR RO RS i BT BORSRS
AATes WYKONAWCY: ...oviveiiictiicicicttiietcntcte sttt esn et es e s s s s b sessesess et et et ess et et emeenen s e enenennen
TRIETOM: ettt e e b sttt et e et eenene

Hr konta ban ko WeR e e ismmms s i i STl e wasms raasstnsss somasnsassnss socnsine

Wykonawca jest malym/srednim przedsigbiorca: TAK/NIE* (niepotrzebne skreslic)

oswiadczamy, ze:

1. Uzyskalismy informacje konieczne do przygotowania i ztozenia oferty.

2. Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia i wszystkie inne otrzymane od Zamawiajacego
informacje przyjmujemy bez zastrzezen i oferujemy gotowos¢ zrealizowania przedmiotu
zamoOwienia, zgodnie z wymogami okre§lonymi w SIWZ:
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A. Cena [z{[za 1 godzine pelnienia nadzoru inwestorskiego:

.
N 0 s erseriaresnerensnnisrarscnssacenanses
AT:

Brutto. oo ouavimmsmesviisesanvisis ;

B. Doswiadczenie Inspektora nadzoru branzy sanitarnej ma robotach budowlanych
sanitarnych polegajacych na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej:

Imig¢ i nazwisko

Przedmiot nad i
Inspektora Nadzoru rzedmiot nadzorowania

98]

W razie wybrania naszej oferty, zobowigzujemy si¢ do podpisania umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ z uwzglednieniem zapisow zawartych w istotnych postanowieniach
umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

4. Zamoéwienie  wykonamy samodzielnie*/czgs¢ zamoéwienia zamierzamy — powierzyé
podwykonawcom *(niepotrzebne skreslic):

Zakres powierzonych prac Firma Podwykonawcy

5. Oswiadczam, ze zapoznalem(-am) si¢ z treScig klauzuli informacyjnej, w tym z informacjg o
celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostepu do tresci swoich danych
i prawie ich poprawiania.

6. Oswiadczam, ze wypelnilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO" wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem
w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdowienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.*

7. Na niniejszg oferte sklada sie ............ kolejno ponumerowanych stron.

/podpis i pieczeé upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-1i) Wykonawey/

" rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub

zachodzi wylaczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci
o$wiadczenia wykonawca nie sktada (usunigcie tresci o$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).

Wykaz zalgeznikow:

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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Zalacznik Nr 2

Istotne postanowienia umowy

Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem zamoéwienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot
budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Odwodnienie miasta Brusy” dofinansowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej 11. Srodowisko, Dziatania 11.01 Ograniczenie zagrozen naturalnych —
wsparcie dotacyjne wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -
Rozdzial kanalizacji ogélnosplawnej na kanalizacj¢ deszczowa i sanitarng w ulicy
Kalwaryjnej.
2. Inwestycja objeta nadzorem polegata bedzie na:
1) w ul. Dworcowej, Slonecznej i Kalwaryjnej (dz. 15/1, 439/1, 457/1, 457/3, 459/2, 489,

752/7, 834/22, 844, 1473, obreb Brusy):

a) budowie kanalizacji deszczowej @400, @500 i @600 wraz z przykanalikami @200,

b) budowie kanalizacji sanitarnej 9315 z przykanalikami @160,

c) przebudowie kolidujacej sieci wodociggowej dn 160 w ulicy Dworcowej, wraz z
wymiang przylaezy wodociagowych dn 40 w rejonie budowanych kolektordéw
grawitacyjnych,

d) odtworzeniu nawierzchni pieszych i jezdnych.

2) wul. Kalwaryjnej i Stonecznej (dz. 416/3 i 460 obreb Brusy):

a) budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej @315 wraz z przykanalikami/przytaczami
kanalizacji sanitarnej @160/@315

b) budowie sieci kanalizacji deszczowej @300,8400,0500 wraz z przykanalikami @200,

c¢) budowie przytaczy wodociggowych dn40,

d) wymianie weztéw wodociggowych (hydrantowych),

e) odtworzeniu nawierzchni pieszych i jezdnych

f) wyprowadzeniu ze studni: D20, D21, D22 kanalizacji deszczowej w ul. Lanowa. Zielong
i Rozang poza utwardzong jezdni¢ do najblizszej projektowanej studni zgodnie z
projektem ,Budowa ulic osiedla Stonecznego w Brusach. Budowa odwodnienia i
kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa istniejacych sieci wodociagowej i
kanalizacji sanitarne;j.

3. Zamodwienie obejmuje:
a) pelnienie funkcji inspektora nadzoru branzy drogowej,
b) pehienie funkcji inspektora nadzoru branzy sanitarnej,
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego pelni¢ bgdzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywa¢ zlecony nadzér zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego, dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizujgc zadanie bedzie zobowigzany do:

1) reprezentowania Zamawiajagcego — Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa, w szczegdlnosei z projektami
budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, decyzjami,
przepisami prawa, w zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami
umowy o roboty budowlane z Wykonawca Inwestycji;

2) kontroli prawidlowosci zafakturowania wykonanych robdt, potwierdzenia faktycznie
wykonanych robdt oraz usunigcia wad takze na zgdanie Zamawiajgcego, kontrolowania
rozliczen budowy;
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3) zatwierdzania materialow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami umowy zawartej z wykonawca robot i dokumentacja projektows, w tym
rowniez  z projektami  budowlanymi, projektami budowlanymi  wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt, dla wszystkich robot;

4) organizowania rtoboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot
z udzialem Zamawiajgcego i wszystkich niezbednych stron oraz sporzadzania protokolow z
tych narad,

5) opiniowania wnioskéw wykonawcy robdt w sprawie zmiany sposobu wykonania robdt
budowlanych, w tym zmiany materiatlow, urzgdzen i technologii,

6) w razie zaistnienia robo6t dodatkowych niezwlocznego zgloszenia na pi§mie koniecznosci
wykonania tych robét wraz z uzasadnieniem, a po wuzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego, dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania
dokumentacji zamiennej lub niezb¢dnej dokumentacji na roboty dodatkowe,

7) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
odbiegajacych od zalozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

8) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwo$ci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamowienia;

9) potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad;

10) dokonywania odbioréw czgsciowych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

11) sprawdzania i zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed odbiorem koncowym;

12) uczestnictwa w odbiorze koncowym inwestycji i przyjmowania od wykonawcow wszelkich
dokumentow wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia kompletno$ci
dokumentow, atestow, aprobat technicznych, protokoléw pomiaréw, DTR, geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej obiektéw i ich czgéei, dziennika budowy oraz innych),
niezbednych do odbioru koncowego calego zadania;

13) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidlowosei lub zagrozen, wykonania
préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub elementow zakrytych oraz
przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych, dowodow
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen
technicznych;

14) zadania od kierownika budowy lub kierownikéw robdt dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie badZz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnosé z dokumentacjg projektowa lub pozwoleniem na budowe;

15) biezacej kontroli ilosci 1 terminowosei wykonywanych robot;

16) podejmowania dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji;

17)po rozpoczeciu robot budowlanych nadzorowania budowy z taka czgstotliwoscig oraz w
takich godzinach, aby byla zapewniona skutecznos¢ nadzoru, w sytuacjach wyjatkowych
niezwlocznie, gdy obecnos¢ inspektora nadzoru be¢dzie nieodzowna, najpdzniej w nastepnym
dniu od powiadomienia;

18) kontrolowania prawidlowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wilasciwego wykonania
robot;

19) informowania na biezaco Zamawiajacego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
1 podjetych dzialaniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne
ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach mogacych wplyngé na termin zakonczenia robot);

20) prowadzenia dokumentacji fotograficznej inwestycji w szczegoInosci robot ulegajacych
zakryciu, wykonanych wadliwie lub z opdéZnieniem i udost¢pnianie jej na kazde zadanie
Zamawiajacego;

21)udzialu w przekazaniu placu budowy;
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22)uczestnictwa w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na
zawiadomienie Zamawiajacego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i
rekojmi bez dodatkowego wynagrodzenia;
23) wykonywania innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z
wykonawcg inwestycji;
24) wykonania czynnosci odnoszacych si¢ do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robot;
25) przyjgcia od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy oraz po
uprzednim ich sprawdzeniu przekazania ich Zamawiajgcemu,
26) przygotowania w porozumieniu z Wykonawca rob6t zestawienia wybudowanej
infrastruktury (dlugosci, powierzchnie, szt., itp.).
7. Bez zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ Zadnych zmian w
zakresie realizacji umowy na wykonanie rob6t budowlanych.
8. Koordynatorem czynnosci inspektorow nadzoru réznych branz jest inspektor nadzoru
branzy sanitarnej.
Prawa i obowigzki stron

§2
1. Wykonawca pelnigc czynnosci Inspektora Nadzoru dziala w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego.
2. Wykonawca bgdzie wykonywal swoje obowiazki i uprawnienia stosownie do wiasciwych
przepisdw prawa.

3. Wykonawca czuwa nad prawidlows i terminowa realizacjg robot, zawiadamiajac niezwlocznie
Zamawiajacego o ewentualnych zagrozeniach wptywajacych na przesuniecie terminu realizacji
ww. robot.

4. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy wykonanie zakresu prac, o ktérym mowa § 1, w tym,
w szczeg6Inosei pelnienie nadzoru nad robotami branzy drogowej, sanitarnej i elektryczne;.

Terminy realizacji umowy
§3

1. Uslugi, bedace przedmiotem umowy realizowane beda od momentu przekazania placu budowy
Wykonawcy robdt do dnia odbioru koficowego zadania inwestycyjnego. Przewidywany termin
zakonczenia robdt do 31 sierpnia 2021 r.

2. Od momentu rzeczowego zakonczenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do
uczestnictwa, w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w §4, w czynnosciach zwigzanych z
obstuga okresu rgkojmi i gwarancji udzielonego przez wykonawce rob6t budowlanych.

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
§4

1. Wynagrodzenic Wykonawcy za czynnosci w zakresie objetym umowa ustala sic w formie

ryczaltu za godzing, w wysokosci:

U= 2 1 SO — zl (stownie zlotych: .................... J)

VAT cvriiiininieinennens zl (slovmie zotychs o ssmmasisesiss. )

brutto: .....cccovviviiniannn zl (stownie zlotych: ........................L )
Zamawiajacy przewiduje do 160 godzin pelnienia nadzoru inwestorskiego.
Maksymalne wynagrodzenie za nadzor inwestorski wyniesie.......... zl brutto
(slovmie: sy )s

2. Rozliczenie pomigdzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie dwoch
faktur cze¢Sciowych i faktury koncowej.

3. Podstawg rozliczefi finansowych bedg podpisane protokoly odbioru robét budowlanych
(odpowiednio czesciowy i koncowy) oraz karta pobytow, zgodnie z zatacznikiem nr 1 do
umowy.

4. Ustala sie¢ wystawianie faktur w nastepujacych terminach:
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1) w lutym 2021 r. — faktura cz¢$ciowa za pelnienie nadzoru inwestorskiego w okresie od
podpisania umowy do 31 stycznia 2021 r.,

2) w czerwecu 2021 r. — faktura czgdciowa za pelnienie nadzoru inwestorskiego w okresie od 1
lutego 2021 r. do 31 maja 2021 r.,

3) po odbiorze koncowym robot budowlanych — faktura koncowa za pelnienie nadzoru
inwestorskiego w okresie od 1 czerwea 2021 r. do konca trwania umowy.

5. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie naleznosci przystugujace
Wykonawcy za ustugi wykonywane na podstawie niniejszej Umowy.

6. Za dzien zaplaty wynagrodzenia strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

7. Dane do wystawienia faktury:

NABYWCA: Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, NIP 5551921230
ODBIORCA: Urzad Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ushug,
NIP 5551921230.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem/podatnikiem zwolnionym podatku od
towarow 1 ushug od, NIP XXXXXXXXXX.

10.  Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ odbioru od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesylanych za poérednictwem platformy elektronicznego fakturowania
dostepnej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl. Rodzaj i numer adresu PEF
Zamawiajgcego: NIP 5551921230

11. Zamawiajacy 1 Wykonawca wyrazaja zgode na wysylanie i odbieranie za posrednictwem
platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191).
Rodzaj i numer adresu PEF Wykonawcy: NIP/GLN XXXXXXXXX (W przypadku, gdy
Wykonawca posiada konto na platformie).

12. Zamawiajacy bedzie dokonywat platnosci kwoty naleznosci wynikajacej z otrzymanej faktury
(otrzymanych  faktur) z  zastosowaniem  mechanizmu  podzielonej platnosci
(split payment) na rachunek bankowy umieszczony na tzw. biatej liscie podatnikow VAT.

18. *Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie platne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionegj faktury VAT oraz

— of$wiadczen wszystkich podwykonawcow o tym, ze uregulowal on wobec nich naleznosci
z tytutu realizacji zleconych ustug i w zwiazku z tym zrzekaja si¢ z tego tytutu jakichkolwiek
roszczen w stosunku do Zamawiajgcego lub oswiadczenia Wykonawcey, ze uregulowat on swoje
zobowigzania wobec wszystkich podwykonawcow, przy ktérych udziale wykonywal przedmiot
umowy 1 przedlozenia dowodéw potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub

— oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajacego, ze odebrane i zafakturowane ustugi nie zostaly
wykonane przy udziale podwykonawcow.

14. Kwota odpowiadajaca sumie zobowigzan Wpykonawecy wobec podwykonawcow,
w odniesieniu, do ktérych Wykonawca nie przedtozyl dokumentéw $wiadczacych
o dokonaniu zaplaty, zostanie uregulowana przez Zamawiajacego poprzez przekazanie jej
bezposrednio na rachunek podwykonawcow.

15.  Kwota wyplacona przez Zamawiajacego podwykonawcom zostanie potracona
z naleznosci Wykonawcey, na co Wykonawca wyraza zgodg.

16. *W przypadku, gdy strona niniejszej umowy jest osoba fizyczna niewykonujaca dziatalnosci
gospodarcze] albo osoba fizyczna wykonujaca dzialalnos¢ gospodarczg zarejestrowang w
Rzeczypospolitej Polskiej albo w panstwie niebgdacym panstwem czlonkowskim Unii
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pracownikéw lub niezawierajaca umow ze zleceniobiorcami:

1) Rozliczenie pomigdzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
rachunku/faktury czedciowych i koncowego, ptatnych przelewem w okresach miesiecznych
do dnia 30-go nastgpnego po miesigcu, w ktdrym realizowano umowe.

2) Podstawg rozliczeni rachunku/faktury bedzie ewidencja liczby przepracowanych godzin
(wedtug zalgcznika nr 1 do umowy ).

3) Do rachunkéw kazdorazowo nalezy dolaczy¢ ewidencje¢ liczby przepracowanych godzin
(wedhug zatgcznika nr 1 do umowy )

4) Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zapewni wysoko$¢ minimalnej ustawowej stawki
godzinowe;.

5) Jesli zleceniobiorca nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej z kwoty wynagrodzenia, o ktérym
mowa W §4 ust. 1 umowy, naleznego zleceniobiorcy, zostang potrgcone przez platnika —
zleceniodawce wszelkie nalezne obcigzenia na rzecz Urzedu Skarbowego i ZUS.

6) Podstawg wystawienia rachunku koncowego/faktury bedzie podpisany protokot odbioru
koncowego robdt budowlanych.

Cesja
§5
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, dokonaé
cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
Platnosci z tytutu niniejszej umowy Zamawiajacy dokona po spelnieniu wszystkich wymogdéw
dla platnosci tych z umowy wynikajacych, a w szczegdlnosci po przedstawieniu przez
Cedentow przed otrzymaniem platnosci dowodow uiszczenia naleznego podwykonawcom
wynagrodzenia.
Cesja nie narusza praw Zamawiajgcego zwiagzanych z rozliczeniem niniejszej umowy,
w szczegolnosci praw do potragcen oraz pomniejszen rzeczywistych platnosei, jak i do
monitorowania rozliczen Wykonawcy z podwykonawcami.
Kary umowne

§6

. Strony postanawiajg, ze obowigzujagcg forma odszkodowania za szkody zwigzane

zniewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne za odstgpienie od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcey — w wysokoscei 15 % maksymalnego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust.1.

b) Zamawiajacy =zaplaci Wykonawcy kary umowne - za odstgpienie od umowy
przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosei 15 %
maksymalnego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1.

Strony  zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeniajacego,

przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza

zgode.
Zmiany w umowie

§7

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty w przypadkach okreslonych w art.144 ustawy Pzp oraz:

1) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawey skutkujacych niemozliwoscia
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) wystapienia sity wyzszej, tj. wystapienia wyjatkowego wydarzenia lub okolicznosci:
— na ktorg Strony nie miaty wplywu,
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— przeciw ktérej Strony nie mogly sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy,
— ktorej nie mozna bylo w racjonalny sposéb unikna¢ lub przezwyciezyc,
— ktdrej nie mozna uznaé¢ za wywolang w znaczacym stopniu przez zadng ze Stron.

3) sadowej waloryzacji zamdwienia,

4) zmiany osOb reprezentujgcych Zamawiajacego/Wykonawce w przypadku zmian
organizacyjnych lub wyniklych z przyczyn losowych,

5) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub
zalecen instytucji, ktora przyznata srodki na sfinansowanie zamdwienia lub/i umowy na
roboty budowlane,

6) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

7) zwiekszenia ilosci godzin pelnienia obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego w
przypadku, gdy termin robot zostanie wydtuzony, a maksymalna ilo$¢ godzin przewidziana
w umowie zostala wykorzystana w pierwotnym terminie umownym wykonania robot.
Maksymalna ilo§¢ godzin zwigkszona zostanie proporcjonalnie do czasu, o ktory zostanie
wydiuzony termin wykonania robot,

8) zwigkszenia maksymalnego wynagrodzenia za nadzor inwestorski w przypadku okreslonym
w pkt. 7),

9) zmiany wynagrodzenia jesli zajda okolicznos$ci okreslone w art. 144 ustawy Pzp.

Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong

na pi$mie w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§8

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w sytuacji okre$lonej w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

2) w przypadku, gdy niemozliwe bgdzie podpisanie umowy z wykonawcg robot budowlanych,

3) jezeli Wykonawca nie podjal si¢ wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwatl ich wykonanie i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

4) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposdb nienalezyty i
mimo zwrocenia na to uwagi i wezwania Zamawiajacego nie wykazuje poprawy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia

powziecia wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1 i powinno zawieraé

uzasadnienie.
§9

Do realizacji prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy Strony wyznaczaja swoich

przedstawicieli:

1) ze strony Zamawiajacego: Zbigniew Zabinski, lub osoba go zastepujaca — w sprawach
zwigzanych z realizacjg inwestycji, podpisywaniem protokotow odbioru robot,

2) zestrony WyKonawey: ........ccooiiiiiiiiiiiiinieniennnnenne

Wykonawca moze dokonywaé zmiany osob pelnigcych 0b0w1qzk1 inspektorow nadzoru

poszczegolnych branz, jedynie za uprzednia zgodg Zamawiajgcego. Zmiana ktorejkolwiek osob

w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie.

Nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz

kwalifikacje takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych w SIWZ.

Zmiana 0sdb, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu.

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest zlozenie uzasadnionego wniosku

przez Wykonawce wraz z opisem okolicznoéci stanowigcych podstawe zgdania takiej zmiany.

§10
Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie realizowaé¢ zamowienie za pomocg podwykonawcow,
INAZ07e PO KOOI e S 55 50 000, S0 R SR 8
WZAKTEEIE: sworscass tm s s s B T e S ST % SR
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2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za ushugi, ktore
wykonywane sg przy pomocy podwykonawcéw, wszczegdlnosci za opdznienia ushug lub
niewystarczajgca ich jakos¢.

3. Zamawiajgcy z uzasadnionych powodow moze domagaé sie zmiany podwykonawcy podczas
realizacji ustugi. W takich przypadkach Zamawiajacy i Wykonawca w drodze negocjacji, w
interesie realizacji ustugi uzgadniaja swoje stanowiska, majac na uwadze odpowiedzialno$é
Wykonawcy za realizacje catosci przedmiotu umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajacemu kopii pos$wiadczonej
za zgodnos¢ z oryginalem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5. W przypadku nie przedlozenia kopii umowy o podwykonawstwo w wymaganym terminie
wykonawca zaplaci 1% kary z wynagrodzenia o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
opéznienia w przedlozeniu kopii umowy o podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom
w przypadku, gdy wykonawca uchyli si¢ od obowigzku zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom.

7. Jako uchylenie si¢ od obowigzku zaplaty przez wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom uznane bedzie brak przediozenia w wymaganym terminie o$wiadczen
podwykonawcoéw o dokonanej zaptacie wynagrodzenia.

8. Kwota wynagrodzen wyplaconych przez zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcom
zostanie potrgcona z wynagrodzenia przyshugujacego wykonawcy, na co wykonawca wyraza
zgode.

9. Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany podwykonawcy jedynie za zgoda Zamawiajgcego,
akceptujacego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ w
zakresie w jakim Wykonawca polegal na zasobach innych podmiotéw na zasadach okre$lonych
w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych.

10. Zmiana podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 wymaga sporzgdzenie aneksu.

11. Warunkiem dokonania zmiany podmiotéw, o ktéorych mowa w wust. 1, jest zlozenie
uzasadnionego wniosku przez Wykonawce wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe
zadania takiej zmiany.

§11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo
zamoOwien  publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane
wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§12
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje
Zamawiajgcy a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

*wlasciwe zostawic
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Rozwoju Regionalnego

Zatgeznik nr 1 do umowy nr ...............

KARTA POBYTOW
(WZOR)

Nazwa zadania: ,,Odwodnienie miasta Brusy”

Inwestor: Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
Nazwisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

Branza sanitarna:

Branza elektryczna:

Branza konstrukcyjno — budowlana:

Podpis
: B > 2 p Potwierdzenie
Data Rodzaj czynnosci Ilos¢ inspektora
Lp. x : pobytu przez
pobytu (cel wizyty) godzin nadzoru .
" " Zamawiajacego
inwestorskiego

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

20




Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

% WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

URZAD MARSZALKOWSKI

Unia Europejska e

Europejski Fundusz %

Rozwoju Regionalnego b

* oy %

Zatgcznik nr 2

do Umowy nr .....2020 z dnia ... sesvessisies

ZESTAWIENIE LICZBY GODZIN WYKONYWANIA ZLECENIA

Dotyczy umowy zlecenia nr

-------------------------------------------

Nazwisko i imi¢ zleceniobiorcy

Lp.

Data

Liczba godzin wykonywania

Uwagi

Liczba godzin wykonywania zlecenia ogélem

(Data i podpis zleceniodawcy lub Osoby przez niego upowaznionej)
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Zalgcznik nr 3
do Umowynr .....2020 z dnia ............
.............. ( mleJSCOWOSC data)
duioinmnskoslseniobiore
nazwa przedsigbiorcy)
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze prowadze dzialalno$¢ gospodarcza zatrudniajgc pracownikéw w ramach
umowy o prace/ umowy zlecenie i spetniam okre$lone w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za
pracg (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) warunki do zapewnienia minimalnej stawki godzinowe;j.

(podpis zleceniobiorcy)
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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zalacznik Nr 3

ZAMAWIAJACY

Gmina Brusy

ul. Na Zaborach 1

89-632 Brusy
WYKONAWCA

.........................................................

.........................................................

/mazwa albo imie i nazwisko, siedziba albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy/

reprezentowany przez.:

.........................................................

.........................................................

Oswiadczenie wykonawey o braku podstaw wykluezenia
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.)

w post¢epowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na:

., Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq robdt budowlanych w ramach zadania
pn. ,,Odwodnienie miasta Brusy” dofinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewédztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 11. Srodowisko, Dziatania 11.01 Ograniczenie zagrozen naturalnych —
wsparcie dotacyjne wspdlfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego - Rozdzial kanalizacji ogélnosplawnej na kanalizacj¢ deszczows
i sanitarng w ulicy Kalwaryjnej”

Ja, nizej podpisany o$wiadczam, co nastepuje:

1. OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
WYKONAWCY. *)

Oswiadczam, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24

ust. 1 pkt 12-22 Pzp.
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2. WYKAZANIE, ZE PODJETE PRZEZ WYKONAWCE SRODKI SA

WYSTARCZAJACE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOSCI W SYTUACJI, GDY
WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT

13114 ORAZ 16-20 PZP. *)

Oswiadczam, ze wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz

16-20 Pzp.

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z tym, iz wykonawca podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, wykonawca przedstawia nastepujgce

dowody na to, ze podjete przez niego Srodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci:

(nalezy opisac¢ okolicznosci czynu wykonawcy stanowigcego podstawg wykluczenia, o ktérej mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp oraz poda¢ dowody, Ze podjete przez niego Srodki sg

wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci)

WYKAZANIE, ZE NIE ZACHODZA WOBEC INNEGO PODMIOTU, O KTORYM
MOWA W ART. 22A UST. 1 PZP PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH

MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 13-22 PZP. ¥)

Oswiadczam, ze wobec nizej wymienionych innych podmiotéw, o ktérych mowa w art. 22a
ust. 1 Pzp, na ktorych zasoby wykonawca powoluje si¢ w celu potwierdzenia speiniania
warunkow udziatu w postgpowaniu, nie zachodza podstawy wykluczenia, o ktdérych mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp:
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4. WYKAZANIE, ZE NIE ZACHODZA WOBEC PODWYKONAWCOW PODSTAWY
WYKLUCZENIA. *)

Oswiadczam, ze wobec nizej wymienionych podwykonawcoéw nie zachodzg podstawy

wykluczenia.

5. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI.
Os$wiadczam, ze wszystkie informacje podane powyzej sa aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaly przedstawione z peing $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego

w blad przy przedstawianiu informacji.

................................................

(wlasnoreczny podpis)

*) Wypemic tylko wowczas gdy w stosunku do wykonawcy wystepujq takie podstawy. W przeciwnym

preypadku przekresiic.
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Zalacznik Nr 4

.................................

---------------------------------

/mazwa wykonawcy/

INFORMACJA
o grupie kapitalowej

Sktadajac oferte w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na ,Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot
budowlanych w ramach zadania pn. ,,Odwodnienie miasta Brusy” dofinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 11. Srodowisko, Dzialania 11.01 Ograniczenie zagrozer naturalnych — wsparcie
dotacyjne wspdlfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Rozdzial
kanalizacji ogélnosplawnej na kanalizacje deszczowa i sanitarng w ulicy Kalwaryjnej”,
informuje, ze:
» nie nalez¢ do grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
1. 0 ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.) *)

» naleze¢ do grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji 1 konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pozn. zm.) i w zalgczeniu

przedkladam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej*)

/miejscowosé/ /data/ /podpis i pi'éczéé ‘upoﬁami(;ﬁ;é;)- (—nych)
przedstawiciela (-1i) Wykonawcy/

*) niepotrzebne skresli¢

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych sig¢ o udzielenie zamowienia ww. informacje
sktada kaidy z Wykonawcow osobno.
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Zalacznik Nr 5

Uwaga: zalacznik dotyczy tylko wykonawcy reprezentowanego przez pelnomocnika lub
w sytuacji okreslonej w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
W razie potrzeby zalacznik nalezy powieli¢.

Miejscowoséidata.

/pieczqtka Wykonawcy/
Pelnomocnictwo

Zarejestrowana nazwa firmy:

................................................................................................................................

Siredziba Y cus s s R e T s
w imieniu ktorej dziata/-ja/

Do reprezentowania wykonawcy w  postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
nieograniczonego na ,.Pefnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych w
ramach zadania pn. ,Odwodnienie miasta Brusy” dofinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11.
Srodowisko, Dzialania 11.01 Ograniczenie zagrozerr naturalnych — wsparcie dotacyjne
wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Rozdzial kanalizacji
ogllnosplawnej na kanalizacj¢ deszczowa i sanitarng w ulicy Kalwaryjnej”

w tym:
» do podpisywania oferty oraz innych dokumentow zwiazanych z przetargiem*

» zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznegox
upowaznia si¢:

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

(imig i nazwisko i podpis osoby /-6b/)
*niepotrzebne skresli¢
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