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Ogtoszenie nr 584387-N-2018 z dnia 2018-07-05 1.

Gmina Brusy: Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej oraz rozwoj OZE w Chojnicko — Czluchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym —
termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej” dofinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia,
Dzialania 10.2 Efektywnos¢ energetyczna, Poddzialania 10.2.1 Efektywnos¢ energetyczna — wsparcie
dotacyjne wspéifinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Ushugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamodwienia publicznego
Zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze §rodkéw Unii Edropejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Dziatania 10.2 Efektywno$¢ energetyczna, Poddziatania 10.2.1
Efektywnos$¢ energetyczna — wsparcie dotacyjne wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

O zamoéwienie mogg ubiegac si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktérych
dzialalno$é, lub dzialalnos¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére bedg realizowaty
zamoéwienie, obejmuje spoleczng i zawodow3 integracj¢ oséb bedacych czlonkami grup spotecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wiecej kategorii,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez zaktady pracy

chronionej lub wykonawcéw albo ich jednostki (w %)

SEKCJA 1: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajacy
Nie
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Post¢gpowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postepowania

Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajgcych, ktérzy wspolnie przeprowadzaja postepowanie oraz podaé
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi do

kontaktow:

Post¢powanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post¢powania wspoélnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zaméwien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brusy, krajowy numer identyfikacyjny 9235125100000, ul. ul. Na
Zaborach 1, 89632 Brusy, woj. pomorskie, panstwo Polska, tel. 523 969 302, e-mail zp@brusy.pl, faks
523 969 303.
Adres strony internetowej (URL): brusy.pl
Adres profilu nabywecy:
Adres strony internetowej pod ktdérym mozna uzyskac dostep do narzedzi i urzadzen lub formatow
plikéw, ktére nie sg ogdlnie dostgpne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeeli dotyczy):
Podziat obowigzkow migdzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego przeprowadzania postepowania,
w tym w przypadku wspélnego przeprowadzania postepowania z zamawiajacymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej (ktéry z zamawiajacych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postepowania, czy 1 w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadajg pozostali
zamawiajacy, czy zamOwienie bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy

zamoOwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajacych):
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1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna uzyskaé pod
adresem (URL)

Tak

bip.brusy.pl

Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkow
zamoéwienia

Tak

bip.brusy.pl

Dostep do dokumentéw z postegpowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna uzyskaé pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesyla¢:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposdb:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w inny
sposdéb:

Tak

Inny sposob:

Oferta wraz z zatgcznikami musi zosta¢ zlozona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie
Zamawiajacego

Adres:

Urzad Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw plikéw, ktére
nie s3 ogodlnie dostepne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi mozna uzyskaé pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej oraz rozw6j OZE w Chojnicko —
Cztuchowskim Migjskim Obszarze Funkcjonalnym — termomodernizacja budynkéw uzytecznosci
publicznej” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Dziatania 10.2 Efektywnoé¢ energetyczna,
Poddziatania 10.2.1 Efektywno$¢ energetyczna — wsparcie dotacyjne wspotfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer referencyjny: Nr ZP.271.24.2018

Przed wszczeciem postegpowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zaméwienia: Ustugi
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czesciowych
Zaméwienie podzielone jest na czesci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna sklada¢ w odniesieniu do:
wszystkich czg¢sci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lgcznie nastepujacych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba cz¢$ci zaméwienia, na ktére moze zosta¢ udzielone zaméwienie jednemu

wykonawcy:

I1.4) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug Iub robot
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budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymaga# ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane: 1.
Przedmiotem zaméwienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania ,,Poprawa
efektywnosci energetycznej oraz rozw6j OZE w Chojnicko — Czhuchowskim Miejskim Obszarze
Funkcjonalnym — termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej” dofinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej
10 Energia, Dziatania 10.2 Efektywno$¢ energetyczna, Poddziatania 10.2.1 Efektywno$¢ energetyczna —
wsparcie dotacyjne wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Czgsé I:
Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Brusach, Czgs¢ II: Termomodemizacja budynku Przedszkola w
Czyczkowach. 2. Inwestycja obj¢ta nadzorem polegata bedzie na: Czgsc I: Termomodernizacja
Przedszkola nr 1 w Brusach 1) dociepleniu stropodachu, 2) dociepleniu §cian zewnetrznych, w tym
fundamentowych, 3) cz¢sciowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 4) wymianie instalacji c.0., w
tym doporowadzenie instalacji c.o0. do pomieszczenia 1/05 i montaz nowego grzejnika (przedhizenie
pionu z pomieszczenia 0/04 1 poprowadzenie zasilania pod sufitem pom. 0/04 do pom. 1/05), 5)
wykonanie nowego przylacza c.o. wraz z ukladem pompowym i sterowaniem, 6) wymianie instalacji
c.w.u. oraz wymiana umywalki wraz z baterig 1 armatura w pom. 1/13. 7) wymianie instalacji
elektrycznej, 8) montazu ogniw fotowoltaicznych, 9) modernizacji instalacji odgromowej, 10)
utwardzeniu fragmentu terenu (wykonanie opaski wokét budynku), 11) modernizacja chodéw
zewngtrznych i budowa pochylni dla niepelnosprawnych, 12) rozbidrce istniejacego tarasu od strony
placu zabaw, budowie schodow do istniejgcych wejs¢ do sal (konstrukcja betonowa, obtozone gresem,
balustrady zez stali malowanej proszkowo (materialy jak dla gléwnych schodoéw zewnetrznych), 13)
utwardzeniu terenu na powierzchni obejmujgcej teren po rozebranym tarasie za pomoca kostki betonowe;
szarej gr. 6 cm bez fazy (podbudowa jak dla opaski wokét budynku), 14) przetarciu istniejacych tynkéw
wewngtrznych oraz malowanie $cian i sufitow farbami lateksowymi we wszystkich pomieszczeniach,
dodatkowo w pomieszczeniach szatni, komunikacji oraz salach przedszkolnych nalezy wykonaé lamperie
olejng do wysokosci 1,50m, 15) modernizacja instalacji odgromowej, Czgs¢ II: Termomodernizacja
budynku Przedszkola w Czyczkowach 1) wymianie pokrycia dachowego wraz z robotami
towarzyszacymi, w tym montaz nowych rynien rur spustowych, 2) ociepieniu stropu nad ostatnig
kondygnacja welng mineralng o gruboéci 20 cm, 3) dociepleniu §cian zewngtrznych, w tym
fundamentowych, 4) cz¢Sciowej wymianie stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami zewnetrznymi
1 wewngtrznymi oraz obroébkami blacharskimi 5) wymianie instalacji c.o. oraz c.w.u. , 6) wymianie
instalacji elektrycznej wraz z montazem nowych opraw o§wietleniowych 7) obnizeniu posadzki w
piwnicy 8) przetarciu istniejgcych tynkéw wewngtrznych oraz malowanie $cian i sufitéw farbami

lateksowymi we wszystkich pomieszczeniach, dodatkowo w pomieszczeniach szatni, komunikacji oraz
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salach przedszkolnych nalezy wykona¢ lamperi¢ olejng do wysokosci 1,50m, 9) montazu ogniw
fotowoltaicznych, 10) instalacji podgrzewacza elektrycznego, 11) modernizacji instalacji odgromowej,
12) utwardzeniu terenu, 13) modernizacji schodéw zewnetrznych, 3. Zaméwienie obejmuje: a) petnienie
funkcji inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanym, b) petnienie funkcji inspektora nadzoru
branzy sanitarnej, ¢) pelnienie funkcji inspektora nadzoru branzy elektrycznej, 4. Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego petni¢ beda funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) 5. Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego bedg wykonywa¢ zlecony nadzor zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, dokumentacja
techniczna, obowigzujacymi przepisanii 1 zasadami wiedzy technicznej. 6. Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego realizujac zadanie bedg zobowigzani do: 1) reprezentowania Zamawiajacego — Inwestora
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowa, w
szczegblnosci z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
decyzjami, przepisami prawa, w zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami
umowy o roboty budowlane z Wykonawcg Inwestycji; 2) kontroli prawidlowos$ci zafakturowania
wykonanych robot, potwierdzenia faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad takze na zadanie
Zamawiajacego, kontrolowania rozliczen budowy; 3) zatwierdzania materiatéow, technologii budowlanych
oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawca robot i dokumentacja
projektows, w tym réwniez z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, dla wszystkich robét; 4) organizowania
roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robét z udzialem Zamawiajgcego i
wszystkich niezbednych stron oraz sporzadzania protokotdw z tych narad 5) opiniowania wnioskow
wykonawcy rob6t w sprawie zmiany sposobu wykonania robdt budowlanych, w tym zmiany materiatow,
urzadzen i technologii, 6) w razie zaistnienia robot dodatkowych niezwlocznego zgtoszenia na pismie
konieczno$ci wykonania tych rob6t wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbedne;j
dokumentacji na roboty dodatkowe, 7) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robot odbiegajgcych od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania, 8) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zaméwienia 9) potwierdzania faktycznie
wykonanych robdt oraz usunigcia wad; 10) dokonywania odbiorow czg§ciowych robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu; 11) sprawdzania 1 zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed odbiorem
konicowym; 12) uczestnictwa w odbiorze koficowym 1 ostatecznym inwestycji oraz przyjmowania od
wykonawcow wszelkich dokumentow wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia

kompletno$ci dokumentdw, atestow, aprobat technicznych, protokotéw pomiardéw, DTR, instrukcji

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=209a44d7-e795-4be6-98de-f90558d6a6d2 6/25



5.07.2018 https://bzp.uzp.gov.pliZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=209a44d7-6795-4be6-98de-f90558d6a642
obstugi zainstalowanych urzadzen i systemow, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow i
ich czg$ci oraz innych), niezbednych do odbioru koncowego catego zadania; 13) wydawania
kierownikow1 budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robot lub elementoéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych i
urzadzen technicznych; 14) Zadania od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek
badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bgdz spowodowaé
niedopuszczalna niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub decyzja ZRID; 15) biezacej kontroli ilo$ci i
terminowos$ci wykonywanych robét; 16) podejmowania dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji
inwestycji; 17) po rozpoczeciu robdt budowlanych nadzorowania budowy z taka czestotliwoécig oraz w
takich godzinach, aby byla zapewniona skutecznos¢ nadzoru, jednak nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu
oraz na kazde zadanie Zamawiajacego, w sytuacjach wyjatkowych niezwlocznie, gdy obecnosé
inspektora nadzoru bgdzie nieodzowna, najpdzniej w nastepnym dniu od powiadomienia; 18)
kontrolowania prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robét; 19)
informowania na biezaco Zamawiajacego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjetych
dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie, zwlaszcza w
sprawach mogacych wplyna¢ na termin zakoficzenia robdt); 20) prowadzenia dokumentacji fotograficznej
inwestycji w szczegolnosci robot ulegajacych zakryciu, wykonanych wadliwie lub z op6zZnieniem i
udostgpnianie jej na kazde zadanie Zamawiajacego; 21) udziatu w przekazaniu placu budowy; 22)
uczestnictwa w okresie gwarancji i rgkojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajacego, potwierdzenia usunigcia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi, uczestnictwa w
odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia; 23) wykonywania innych
czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawca inwestycji; 24)
uczestniczenia w odbiorze ostatecznym obiektow po uptywie okresu gwarancji ustalonego w umowie z
Wykonawcg robot. Inspektor Nadzoru bgdzie takze uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych i
nadzorowal usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek; 25) wykonania czynnosci odnoszacych
si¢ do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét; 26) przyjecia od kierownika
budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy oraz po uprzednim ich sprawdzeniu
przekazania ich Zamawiajacemu, 27) przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg rob6t zestawienia
wybudowanej infrastruktury (dugosci, powierzchnie, szt., itp.) 28) Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie
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rob6t budowlanych. 29) Koordynatorem czynnosci inspektoréw nadzoru roéznych branz jest inspektor

nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlane;j.

I1.5) Gléwny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71520000-9

71540000-5

I1.6) Calkowita wartos¢ zamoéwienia (jeZeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zaméwienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamdwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkéw na jakich zostang udzielone zaméwienia, o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zaméwienie lub okres, na ktory zostala zawarta umowa
ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:

miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: [ub zakonczenia: 2018-11-15

I1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA II1: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

II1.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
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II1.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalno$ci zawodowej, o ile
wynika to z odr¢bnych przepisow
Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe

I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe

I11.1.3) Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow: Wykonawca speini warunek jezeli wykaze, ze: a) wykonat lub wykonuje w
okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy — w tym okresie, obowiazki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (lub Inzyniera Kontraktu
lub Inwestora Zast¢pczego) na minimum jednym zadaniu dot. rob6t budowlanych
termomodernizacyjnych budynku o warto$ci min. 300.000 zt. brutto, W przypadku skladania oferty na
Czgs¢ 11 Czesé I zamowienia Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykazania sig ta sama ustugg na
obie czgéci zamdwienia. b) dysponuje: T jedna osobg na stanowisko Inspektora nadzoru branzy
konstrukeyjno - budowlanej posiadajgcg uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadajace im wazne uprawnienia,
wydane na podstawie wczesniejszych przepisow, lub w odniesieniu do obywateli panstw
cztonkowskich, posiadajgcych odpowiednie, rownowazne kwalifikacje zawodowe do wykonywania
dziatalno$ci w budownictwie réwnoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadajgce swoim zakresem
uprawnieniom budowlanym, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane; [ jedng osobg na
stanowisko Inspektora nadzoru branzy sanitarnej posiadajgcg uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, wydane na
podstawie wezesniejszych przepiséw, lub w odniesieniu do obywateli panstw cztonkowskich,
posiadajacych odpowiednie, rownowazne kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzialalnoéci w
budownictwie réwnoznaczne] wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadajace swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o
ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane; J jedng osobg na stanowisko Inspektora nadzoru branzy
elektrycznej posiadajaca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w
specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia, wydane na podstawie wczesniejszych przepisow, lub w

odniesieniu do obywateli panstw cztonkowskich, posiadajgcych odpowiednie, rownowazne
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kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie rbwnoznacznej wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
odpowiadajace swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane. W przypadku sktadania oferty na Czgs¢ I i Czg$¢ I zamowienia Zamawiajgcy dopuszeza
mozliwo$§¢ wykazania si¢ tymi samymi osobami na obie cze$ci zamdwienia.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk 0séb wykonujacych czynno$ci przy realizacji zaméwienia
wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub do§wiadczeniu tych oséb: Tak
Informacje dodatkowe:

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
II1.2.1) Podstawy wykluczenia okre§lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
II1.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie Zamawiajacy przewiduje nastgpujace fakultatywne podstawy wykluczenia:

II1.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIA
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEENIA KRYTERIA SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w poestepowaniu
Tak
Os$wiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji
Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
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I11.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIAEU W POSTEPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej: a) Wykaz ustug wykonanych, a w przypadku
Swiadczen okresowych lub ciggtych réwniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaty
wykonane (Zatgcznik nr 4 do SIWZ) oraz zataczeniem dowodow okre$lajacych czy te ustugi zostaty
wykonane lub sg wykonywane nalezycie przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego ustugi byty wykonywane, a w przypadku
Swiadczen okresowych lub ciagtych sg wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw - o§wiadczenie
wykonawcy; w przypadku $wiadczen okresowych lub ciagtych nadal wykonywanych referencje badz
inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nie weczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skladania ofert. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ dwoch lub
wigce] Wykonawcow o udzielenie zamowienia publicznego ww. dokument musi by¢ zlozony przez
Wykonawcow wspélnie lub przez ustanowionego pelnomocnika; b) Wykaz oséb, skierowanych przez
Wykonawcg do realizacji zaméwienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia i wyksztatcenia
niezbgdnych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynno$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (Zatacznik Nr 5 do SIWZ). W
przypadku wspdlnego ubiegania si¢ dwoch lub wiecej] Wykonawcdw o udzielenie zamowienia
publicznego ww. dokument musi by¢ ztozony przez Wykonawcow wspolnie lub przez ustanowionego
pelnomocnika.
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE

W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

II1.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt II1.3) - I11.6)
1) Wypetniony formularz oferty - zgodny z wzorem stanowigcym Zatacznik Nr 1 do SIWZ; 2)
Pelnomocnictwo dla osoby podpisujacej ofert¢ do wystgpowania w imieniu Wykonawcy, w
przypadku, o ktorym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (propozycja -
Zatgcznik Nr 8 do STWZ); 3) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowe;
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiajacemu o$wiadczenie o

przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust.
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I pkt 23 ustawy Prawo zamé6wien publicznych. Propozycja tresci o$wiadczenia stanowi Zalacznik nr 7
do SIWZ. W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca moze ztozyé wraz
z o$wiadczeniem dowody, Ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia; 4) W przypadku polegania na zdolnoéciach lub
sytuacji innych podmiotéw, zobowiazanie tych podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji

niezbgdnych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia (propozycja - Zalgcznik nr 6 do SIWZ).

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:

Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogéow elektronicznych lub dolgczenia do ofert

katalogéw elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si¢ zlozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dofgczenia do ofert katalogow
elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej

Nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktérzy zostana zaproszeni do udzialu w postepowaniu
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(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowe;:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowe;j:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorej bgda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupéw dopuszcza sie ztozenie ofert w formie

katalogdw elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktérych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
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Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu

zamowienia:

Nalezy poda¢, ktore informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki bedzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukeji elektroniczne;:

Jaki jest przewidziany sposob postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bedg warunki, na jakich
wykonawcy bedg mogli licytowa¢ (minimalne wysoko$ci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji technicznych
w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapdw aukcji elektroniczne;j i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamkniecia aukcji elektroniczne;j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Doswiadczenie Inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej|40,00

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktdre muszg spelnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawie ofert wstepnych bez

przeprowadzenia negocjacji
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Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podac informacje na temat etapéw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko$ci nagréd dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definiujgce minimalne wymagania, ktérym muszg odpowiadaé

wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostgpny opis przedmiotu zamowienia w licytacji elektroniczne;:
Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urzadzen informatycznych:
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Sposob postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre$lenie minimalnych wysokoéci
postgpien:

Informacje o liczbie etapéw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktérzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu:
Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektroniczne;:

Termin 1 warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tre§ci zawieranej umowy w sprawie

zamowienia publicznego, albo ogélne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
treSci oferty w przypadkach okreSlonych w art.144 ustawy Pzp oraz: 1) wystgpienia okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
umowy, 2) wystapienia sity wyzszej, tj. wystapienia wyjatkowego wydarzenia lub okolicznosci: ] na
ktorg Strony nie mialy wptywu, [© przeciw ktorej Strony nie mogly si¢ zabezpieczy¢ przed zawarciem
umowy, ] ktorej nie mozna bylo w racjonalny sposéb unikna¢ lub przezwyciezy¢, J ktérej nie mozna
uznaé za wywolang w znaczacym stopniu przez zadng ze Stron. 3) sadowej waloryzacji zamdwienia, 4)
zmiany osob reprezentujgcych Zamawiajacego/Wykonawce w przypadku zmian organizacyjnych lub
wyniktych z przyczyn losowych. 5) wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem
zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra przyznata srodki na sfinansowanie zaméwienia lub/i
umowy na roboty budowlane, 6) gdy nastapi zmiana powszechnie obowiazujgcych przepiséw prawa w
zakresie majgcym bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu umowy 7) wylaczenia lub rezygnacji z

wykonania czg¢§ci zamowienia (zmniejszenie wynagrodzenia). 2. Zmiana postanowien zawartej umowy
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moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pi$mie w formie aneksu do umowy pod rygorem
niewazno$ci. 3. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowiefl zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajgcy przewidzial mozliwo$é
dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w siwz oraz okreslit warunki takiej zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki shizace ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:
Data: 2018-07-19, godzina: 13:00,
Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamoéwienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskazac¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzgdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postgpowaniu

> Jezyk polski

IV.6.3) Termin zwigzania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postgpowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
Srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie caloéci lub cze$ci zaméwienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie post¢gpowania o udzielenie zaméwienia, jezeli Srodki stuzace
sfinansowaniu zaméwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktére zamawiajacy zamierzal
przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci lub cze§ci zaméwienia, nie zostaly mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje,

ze: _] administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Brus, ul. Na Zaborach 1, 89-632
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Brusy; ~ inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Magdalena Zarebska, z ktora
mozna kontaktowac si¢ e-mailem: iod@brusy.pl; pod numerem telefonu 52-39-69-300 lub pisemnie na
adres: Urzad Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy; _ Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o
udzielenie zamowienia publicznego na: ,,Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.
»,Poprawa efektywnosci energetycznej oraz rozw6j OZE w Chojnicko — Czluchowskim Miejskim
Obszarze Funkcjonalnym — termomodernizacja budynkéw uzytecznoéci publicznej” dofinansowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 10 Energia, Dziatania 10.2 Efektywnos¢ energetyczna, Poddziatania 10.2.1 Efektywnosé
energetyczna — wsparcie dotacyjne wspdtfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; [ odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja postepowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579 1 2018), dalej ,,ustawa Pzp”; | Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane,
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie
zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas
trwania umowy; _] obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposérednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym z udziatem w
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre$lonych danych
wynikajg z ustawy Pzp; ! w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
W sposOb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; [ posiada Pani/Pan: — na podstawie art. 15
RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych; — na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
ani zmiang postanowiefl umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszaé
integralnosci protokotu oraz jego zalagcznikéw); — na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéow, o ktorych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego); — prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych narusza przepisy RODO; | | nie przystuguje Pani/Panu: — w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d

lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych; — prawo do przenoszenia danych osobowych, o
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ktérym mowa w art. 20 RODO; — na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1

lit. ¢ RODO.

ZALACZNIK 1 - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czes¢ nr: 1 Nazwa: Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Brusach

1) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkos¢, zakves, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robét
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagarn) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ushuge lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
zamowienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania ,,Poprawa efektywnoéci
energetycznej oraz rozw6j OZE w Chojnicko — Cztuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym —
termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej” dofinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia,
Dziatania 10.2 Efektywno$¢ energetyczna, Poddziatania 10.2.1 Efektywno$¢ energetyczna — wsparcie
dotacyjne wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Czesé I:
Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Brusach, 2. Inwestycja objeta nadzorem polegata bedzie na: Czesé I
Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Brusach 1) dociepleniu stropodachu, 2) dociepleniu $cian
zewngtrznych, w tym fundamentowych, 3) czgsciowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 4) wymianie
instalacji c.o., w tym doporowadzenie instalacji c.0. do pomieszczenia 1/05 i montaz nowego grzejnika
(przedtuzenie pionu z pomieszczenia 0/04 1 poprowadzenie zasilania pod sufitem pom. 0/04 do pom. 1/05),
5) wykonanie nowego przylacza c.o. wraz z ukladem pompowym i sterowaniem, 6) wymianie instalacji
¢.w.u. oraz wymiana umywalki wraz z baterig 1 armaturg w pom. 1/13. 7) wymianie instalacji elektrycznej, 8)
montazu ogniw fotowoltaicznych, 9) modernizacji instalacji odgromowej, 10) utwardzeniu fragmentu terenu
(wykonanie opaski wokot budynku), 11) modernizacja chodéw zewngtrznych i budowa pochylni dla
niepelnosprawnych, 12) rozbidrce istniejacego tarasu od strony placu zabaw, budowie schodéw do
istniejacych wejs¢ do sal (konstrukcja betonowa, obloZone gresem, balustrady zez stali malowanej
proszkowo (materiaty jak dla gtéwnych schodow zewnegtrznych), 13) utwardzeniu terenu na powierzchni
obejmujgcej teren po rozebranym tarasie za pomocg kostki betonowej szarej gr. 6 cm bez fazy (podbudowa
jak dla opaski wokoét budynku), 14) przetarciu istniejacych tynkéw wewnetrznych oraz malowanie $cian i
sufitow farbami lateksowymi we wszystkich pomieszczeniach, dodatkowo w pomieszczeniach szatni,
komunikacji oraz salach przedszkolnych nalezy wykona¢ lamperig olejna do wysokos$ci 1,50m, 15)

modernizacja instalacji odgromowej, 3. Zamowienie obejmuje: a) petnienie funkcji inspektora nadzoru
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branzy konstrukcyjno - budowlanym, b) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy sanitamnej, ¢) petnienie
funkeji inspektora nadzoru branzy elektrycznej, 4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego petnié¢ beda funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2016 1. poz. 290 z pdzn. zm.) 5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego beda wykonywaé zlecony nadzér
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, dokumentacja techniczna, obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. 6. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego realizujac zadanie beda zobowigzani do: 1)
reprezentowania Zamawiajgcego — Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoéci realizacji
robot z dokumentacjg projektows, w szczegdlnosci z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot, decyzjami, przepisami prawa, w zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz zapisami umowy o roboty budowlane z Wykonawcg Inwestycji; 2) kontroli prawidtowoséci
zafakturowania wykonanych robét, potwierdzenia faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad takze na
zgdanie Zamawiajgcego, kontrolowania rozliczen budowy; 3) zatwierdzania materiatow, technologii
budowlanych oraz jako$ci wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcg robot i
dokumentacjg projektowa, w tym réwniez z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, dla wszystkich robét; 4)
organizowania roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych rob6t z udziatem
Zamawiajgcego 1 wszystkich niezbgdnych stron oraz sporzadzania protokotéw z tych narad 5) opiniowania
wnioskoéw wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania robot budowlanych, w tym zmiany
materiatow, urzgdzen i technologii, 6) w razie zaistnienia rob6t dodatkowych niezwlocznego zgloszenia na
pismie konieczno$ci wykonania tych robot wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego, dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej
lub niezbgdnej dokumentacji na roboty dodatkowe, 7) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
konieczno$ci wykonania robot odbiegajacych od zalozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania, 8) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem
Zamawiajgcego watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zaméwienia 9) potwierdzania
faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigcia wad; 10) dokonywania odbioréw czeSciowych robét
zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu; 11) sprawdzania i zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed
odbiorem koncowym; 12) uczestnictwa w odbiorze koficowym 1 ostatecznym inwestycji oraz przyjmowania
od wykonawcow wszelkich dokumentéw wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia
kompletnosci dokumentéw, atestow, aprobat technicznych, protokoléw pomiaréw, DTR, instrukcji obstugi
zainstalowanych urzadzen i systeméw, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow i ich czeéci
oraz innych), niezbednych do odbioru koficowego calego zadania; 13) wydawania kierownikowi budowy lub
kierownikom robot polecef, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia

nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia rob6t lub
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elementow zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych,
dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych i urzadzen
technicznych; 14) zgdania od kierownika budowy Iub kierownikéw robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac¢ zagrozenie bagdZ spowodowa¢ niedopuszczalng
niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowa Iub decyzjg ZRID; 15) biezgcej kontroli ilosci i terminowoS$ci
wykonywanych robot; 16) podejmowania dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji; 17) po
rozpoczeciu robot budowlanych nadzorowania budowy z taka czestotliwo$cia oraz w takich godzinach, aby
byla zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, jednak nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu oraz na kazde zadanie
Zamawiajgcego, w sytuacjach wyjatkowych niezwlocznie, gdy obecno$¢ inspektora nadzoru bedzie
nicodzowna, najpdézniej w nastepnym dniu od powiadomienia; 18) kontrolowania prawidlowos$ci
prowadzenia dziennika budowy 1 dokonywanie w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci
majgce znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robot; 19) informowania na biezagco Zamawiajgcego o
przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjetych dziataniach zaradczych majacych na celu ich
przezwycigzenie (wczesne ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach mogacych wplynga¢ na termin zakonczenia
robot); 20) prowadzenia dokumentacji fotograficznej inwestycji w szczegélnoécei robot ulegajacych zakryciu,
wykonanych wadliwie lub z op6znieniem 1 udostgpnianie jej na kazde Zadanie Zamawiajacego; 21) udziahu
w przekazaniu placu budowy; 22) uczestnictwa w okresie gwarancji i rgkojmi przy przegladach
gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiajgcego, potwierdzenia usuni¢cia wad i usterek w okresie
gwarancji i rekojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego
wynagrodzenia; 23) wykonywania innych czynnoéci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z
wykonawcg inwestycji; 24) uczestniczenia w odbiorze ostatecznym obiektow po uptywie okresu gwarancji
ustalonego w umowie z Wykonawca robét. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek; 25) wykonania czynnoéci
odnoszacych si¢ do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady wykonanych robot; 26) przyjecia od
kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy oraz po uprzednim ich sprawdzeniu
przekazania ich Zamawiajgcemu, 27) przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robdt zestawienia
wybudowanej infrastruktury (dlugosci, powierzchnie, szt., itp.) 28) Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét
budowlanych. 29) Koordynatorem czynnosci inspektoréw nadzoru réznych branz jest inspektor nadzoru
branzy konstrukcyjno — budowlane;.

2) Wspoélny Stownik Zamoéwien(CPV): 71247000-1, 71520000-9, 71540000-5

3) Warto$¢ czeSci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o warto$ci zaméwienia):
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Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2018-11-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Doswiadczenie Inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej[40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cze$¢ nr: 2 Nazwa: Termomodernizacja budynku Przedszkola w Czyczkowach

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub robdt
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar;) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem
zamowienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej oraz rozwdj OZE w Chojnicko — Cztuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym —
termomodemnizacja budynkow uzytecznosci publicznej” dofinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia,
Dziatania 10.2 Efektywnos¢ energetyczna, Poddziatania 10.2.1 Efektywno$¢ energetyczna — wsparcie
dotacyjne wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Czes¢ II:
Termomodemizacja budynku Przedszkola w Czyczkowach. 2. Inwestycja objgta nadzorem polegata bedzie
na: Czgs¢ II: Termomodernizacja budynku Przedszkola w Czyczkowach 1) wymianie pokrycia dachowego
wraz z robotami towarzyszgcymi, w tym montaz nowych rynien rur spustowych, 2) ociepleniu stropu nad
ostatnig kondygnacja welng mineralng o grubosci 20 cm, 3) dociepleniu §cian zewnetrznych, w tym
fundamentowych, 4) cze¢dciowej wymianie stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami zewnetrznymi i
wewnetrznymi oraz obrobkami blacharskimi 5) wymianie instalacji c.o. oraz c.w.u. , 6) wymianie instalacji
elektrycznej wraz z montazem nowych opraw o$wietleniowych 7) obnizeniu posadzki w piwnicy 8)

przetarciu istniejgcych tynkéw wewnetrznych oraz malowanie $cian i sufitéw farbami lateksowymi we
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wszystkich pomieszczeniach, dodatkowo w pomieszczeniach szatni, komunikacji oraz salach
przedszkolnych nalezy wykona¢ lamperie olejng do wysokosci 1,50m, 9) montazu ogniw fotowoltaicznych,
10) instalacji podgrzewacza elektrycznego, 11) modernizacji instalacji odgromowej, 12) utwardzeniu terenu,
13) modernizacji schodéw zewnetrznych, 3. Zamowienie obejmuje: a) petnienie funkcji inspektora nadzoru
branzy konstrukcyjno - budowlanym, b) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy sanitarnej, c) petnienie
funkcji inspektora nadzoru branzy elektrycznej, 4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego peié beda funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) 5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego beda wykonywaé zlecony nadzér
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. 6. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego realizujac zadanie bedg zobowigzani do: 1)
reprezentowania Zamawiajgcego — Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robét z dokumentacjg projektows, w szczegolnosci z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, decyzjami, przepisami prawa, w zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz zapisami umowy o roboty budowlane z Wykonawca Inwestycji; 2) kontroli prawidtowosci
zafakturowania wykonanych robot, potwierdzenia faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad takze na
zgdanie Zamawiajgcego, kontrolowania rozliczen budowy; 3) zatwierdzania materiatéw, technologii
budowlanych oraz jakos$ci wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawca rob6t i
dokumentacjg projektows, w tym réowniez z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, dla wszystkich robét; 4)
organizowania roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robét z udziatem
Zamawiajgcego 1 wszystkich niezbednych stron oraz sporzadzania protokotéw z tych narad 5) opiniowania
wnioskow wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania robét budowlanych, w tym zmiany
materialow, urzgdzen i technologii, 6) w razie zaistnienia rob6t dodatkowych niezwlocznego zgloszenia na
pisSmie koniecznosci wykonania tych robot wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego, dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamienne;j
lub niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe, 7) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
konieczno$ci wykonania robot odbiegajacych od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci
ich wykonania, 8) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem
Zamawiajgcego watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zaméwienia 9) potwierdzania
faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad; 10) dokonywania odbiorow cze$ciowych robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu; 11) sprawdzania i zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed
odbiorem koficowym; 12) uczestnictwa w odbiorze koncowym i ostatecznym inwestycji oraz przyjmowania
od wykonawcow wszelkich dokumentéw wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia

kompletnosci dokument6w, atestow, aprobat technicznych, protokotdéw pomiardéw, DTR, instrukcji obstugi
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zainstalowanych urzadzen i systeméw, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw i ich czedci
oraz innych), niezbednych do odbioru koficowego catego zadania; 13) wydawania kierownikowi budowy lub
kierownikom robot polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub
elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych,
dowod6w dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen
technicznych; 14) zgdania od kierownika budowy lub kierownikéw robdt dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badZ spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos¢ z dokumentacja projektows lub decyzjg ZRID; 15) biezacej kontroli ilo$ci 1 terminowosci
wykonywanych robét; 16) podejmowania dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji; 17) po
rozpoczgeiu robot budowlanych nadzorowania budowy z taka czestotliwoscia oraz w takich godzinach, aby
byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, jednak nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu oraz na kazde zadanie
Zamawiajgcego, w sytuacjach wyjatkowych niezwlocznie, gdy obecnos¢ inspektora nadzoru bedzie
nieodzowna, najpézniej w nast¢pnym dniu od powiadomienia; 18) kontrolowania prawidlowosci
prowadzenia dziennika budowy i1 dokonywanie w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci
majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robot; 19) informowania na biezaco Zamawiajacego o
przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjetych dziataniach zaradczych majacych na celu ich
przezwycigzenie (wczesne ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach mogacych wplyngé na termin zakonczenia
robot); 20) prowadzenia dokumentacji fotograficznej inwestycji w szczegolnosci robét ulegajacych zakryciu,
wykonanych wadliwie lub z op6Znieniem 1 udostgpnianie jej na kazde zadanie Zamawiajgcego; 21) udziatu
w przekazaniu placu budowy; 22) uczestnictwa w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach
gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie
gwarancji 1 rekojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego
wynagrodzenia; 23) wykonywania innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z
wykonawcg inwestycji; 24) uczestniczenia w odbiorze ostatecznym obiektéw po uplywie okresu gwarancji
ustalonego w umowie z Wykonawcg robot. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek; 25) wykonania czynnosci
odnoszacych si¢ do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét; 26) przyjecia od
kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy oraz po uprzednim ich sprawdzeniu
przekazania ich Zamawiajgcemu, 27) przygotowania w porozumieniu z Wykonawca robot zestawienia
wybudowane;j infrastruktury (dtugosci, powierzchnie, szt., itp.) 28) Bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét

budowlanych. 29) Koordynatorem czynnosci inspektoréw nadzoru réznych branz jest inspektor nadzoru
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branzy konstrukcyjno — budowlane;j.

2) Wspdlny Stownik Zaméwien(CPV): 71247000-1, 71520000-9, 71540000-5

3) Warto$¢ czeSci zaméwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o warto$ci zaméwienia):
Warto$¢ bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakonczenia: 2018-11-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Doswiadczenie Inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej|40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=209a44d7-e795-4be6-98de-f90558d6a6d2

25/25



