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Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: , Przebudowa ul. Gléwnej
i _LeSnej w miejscowosci Zalesie stanowigcych droge eminng nr 206006G”
dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drég Lokalnych —
Etap Il Bezpieczeristwo — Dosteprnosé — Rozwdj.

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. lai 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pézn. zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnien na
skierowane przez Wykonawcow zapytania do tresci SIWZ:

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy Zamawiajacy potwierdza, ilo$¢ kanatéw kanalizacji deszczowej jak w przedmiarach
i SIWZ, gdyz projekt w zakresie kanatow D:500 obejmuje na odcinkach W-D12-ZRet.I ZRet.-
D14-D20 facznie — 713,6 mb sieci. W przedmiarze ujeto do wykonania 547,8 mb sieci D:500
(poz. 12 i poz. 13 przedmiaru sieci kanalizacji deszczowej). Prosze o potwierdzenie faktycznej
iloéci do wykonania.

Odp. Faktyczne iloci do wykonania kanaléw kanalizacji deszczowej D:500 to, zgodnie
z dokumentacjq projektowa, 713,6 mb.

2. Projekt kanalizacji deszczowej na odcinkach D20-D21 i D21-D22 zawiera dwa odgalezienia
redukeyjne (trojniki 500/200). Czy wymienione elementy sa wykonane. Jesli nie, w celu
wyceny tr6jnikow prosz¢ o podanie typu rur uzytych do budowy kanatéw na w/w odcinkach.
Odp. Przedmiotowe elementy nie sa wykonane. Rury uzyte do budowy kanaléw to PVC
O 500 rury lite.

3. Czy zamawiajacy potwierdza ilos¢ kanatéw kanalizacji deszczowej D:300. W przedmiarze
ujeto 177,3 mb czyli odcinek sieci D37-D43. Projekt zawiera réwniez odgatezienia sieci od
studni: D24, D28, D35 i D37 — Iacznie dodatkowo 58,5 mb sieci. Prosze o potwierdzenie
zakresu do wykonania.

Odp. Lgczna ilo$¢ kanaléw kanalizacji deszczowej D:300 do wykonania wynosi 235,8 mb.

Ponadto Zamawiajacy zmienia odpowiedzi do pytania nr 29, 33, 34, 62 i 63 zawartych
w Wyjasnieniach tresci SIWZ z dnia 13.04.2015, ktore otrzymujg brzmienie:

wZamawiajacy w dniu dzisiejszym zamiescit dokumentacj¢ projektowsa na ,,Budowa
zbiornika retencyjnego w miejscowosci Zalesie. Gm. Brusy” na stronie bip.brusy.pl

Powyzsze wyjasnienia tresci SIWZ sg dla Wykonawcow wiazace, staja sie integralna
czgscig specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i nalezy je uwzglednié w skladanej ofercie.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze termin skladania ofert nie ulega zmianie
tj. uplywa w dniu 17 kwietnia 2015 r. o godz. 11%.

Zalgcznik:

Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowosci Zalesie — dokumentacja.

Dyrektor Wydzig




