

ANEKS NR 1
DO POROZUMIENIA – UMOWY PARTNERSKIEJ
NR FR/1/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

zawarty w dniu 11 marca 2016 r. w Chojnicach pomiędzy:

1. Powiatem Chojnickim z siedzibą w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Chojnickiego, w imieniu którego działają:

- Stanisław Skaja – Starosta Chojnicki,
- Marek Szczepański – Wicestarosta,

zwanym dalej Liderem Projektu

a

2. Gminą Miejską Chojnice z siedzibą w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, reprezentowaną przez:

- Arseniusza Finstera – Burmistrza Miasta Chojnice,

3. Gminą Chojnice z siedzibą w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89 – 600 Chojnice, reprezentowaną przez:

- Zbigniewa Szczepańskiego – Wójta Gminy Chojnice,

4. Gminą Brusy z siedzibą w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89 – 632 Brusy, reprezentowaną przez:

- Witolda Ossowskiego – Burmistrza Brus,

5. Gminą Czersk z siedzibą w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89 – 650 Czersk, reprezentowaną przez:

- Jolantę Fierek – Burmistrza Czerska,

6. Gminą Miejską Człuchów z siedzibą w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77 – 300 Człuchów, reprezentowaną przez:

- Ryszarda Szybajło – Burmistrza Miasta Człuchowa,

zwanymi dalej Partnerami Projektu.

Strony zawierają aneks do Porozumienia – Umowy Partnerskiej z dnia 25 stycznia 2016 r. o następującej treści:

§ 1

Zmianie ulega załącznik nr 1 do Porozumienia – umowy partnerskiej z dnia 25 stycznia 2016 r., stanowiący zaangażowanie finansowe Lidera Projektu i Partnerów Projektu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 2

Zmianie ulega załącznik nr 2 do Porozumienia – umowy partnerskiej z dnia 25 stycznia 2016 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego aneksu.

§ 3

1. Aneks do Porozumienia - Umowy Partnerskiej wiąże strony po zatwierdzeniu jego treści przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, będących Stronami umowy i po zabezpieczeniu środków wynikających z niniejszego porozumienia w budżetach Stron.
2. Brak akceptacji organu stanowiącego danej Strony spowoduje wygaśnięcie Porozumienia w stosunku do tej Strony bez ujemnych skutków prawnych.

§ 4

1. Aneks do Porozumienia – Umowy partnerskiej podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego na podstawie art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.).
2. Obowiązek przesłania do publikacji spoczywa na Liderze Projektu.

§ 5

Pozostałe warunki Porozumienia – Umowy partnerskiej pozostają bez zmian.

§ 6

Aneks sporządzono w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz jeden egzemplarz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Powiat Chojnicki


WICESTAROSTA

STAROSTA

POWIAT CHOJNICKI

ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
NIP 555-19-17-808



Marek Szczepański


Stanisław Szoja

Gmina Miejska Chojnice

BURMISTRZ

Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1
89-600 CHOJNICE


dr. Artur Finster

Gmina Chojnice

WÓJT

GMINA CHOJNICE
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 CHOJNICE
tel. 52 3972129; faks 52 3973559
NIP 555-19-08-755

dr inż. Zbigniew Szczepański

Gmina Brusy

BURMISTRZ

GMINA BRUSY
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
tel. (052) 39-69-302, fax (052) 39-69-303
NIP 555-192-12-30 Regon 092351251

dr inż. Witold Ossowski

Gmina Czersk

BURMISTRZ

Gmina Czersk
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Jolanta Fierek

Gmina Miejska Człuchów

BURMISTRZ

Gmina Miejska Człuchów
al. Wojska Polskiego 1
77-300 CZŁUCHÓW
NIP 843-15-69-424 REGON 770979619

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik nr 1 do Aneksu do Porozumienia - Umowy Partnerskiej nr FR/1/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

Beneficjent	1		2=1/8		3		4=3/8		5=1+3		6=5/8		7		8=5+7		9		10=8+9		11=10Σ10			
	Dofinansowanie z EFRR		%		Dofinansowanie z budżetu państwa		Kwota		%		Łączne dofinansowanie		%		Wkład własny		Wydanki kwalifikowane		Wydanki niekwalifikowane		Wartość przedsięwzięcia		% całości projektu	
Powiat Chojnicki - Lider Projektu	5 380 211,00 zł	83,56%	0,00 zł	0,00%	5 380 211,00 zł	83,56%	1 058 259,15 zł	6 438 470,15 zł	83,56%	856 431,85 zł	7 294 902,00 zł	23,82%												
Gmina Miejska Chojnice - Partner Projektu	5 769 447,77 zł	83,56%	0,00 zł	0,00%	5 769 447,77 zł	83,56%	1 134 819,97 zł	6 904 267,74 zł	83,56%	1 626 924,26 zł	8 531 192,00 zł	27,85%												
Gmina Chojnice - Partner Projektu	4 180 405,92 zł	83,56%	0,00 zł	0,00%	4 180 405,92 zł	83,56%	822 263,81 zł	5 002 669,73 zł	83,56%	158 264,27 zł	5 160 934,00 zł	16,85%												
Gmina Miejska Człuchów - Partner Projektu	2 907 789,40 zł	83,56%	0,00 zł	0,00%	2 907 789,40 zł	83,56%	571 946,85 zł	3 479 736,25 zł	83,56%	417 452,75 zł	3 897 189,00 zł	12,72%												
Gmina Brusy - Partner Projektu	3 001 036,30 zł	83,56%	0,00 zł	0,00%	3 001 036,30 zł	83,56%	590 288,03 zł	3 591 324,33 zł	83,56%	139 236,67 zł	3 730 561,00 zł	12,18%												
Gmina Czersk - Partner Projektu	1 658 587,04 zł	83,56%	0,00 zł	0,00%	1 658 587,04 zł	83,56%	326 235,33 zł	1 984 822,37 zł	83,56%	27 597,63 zł	2 012 420,00 zł	6,57%												
RAZEM	22 897 477,43 zł	83,56%	0,00 zł	0,00%	22 897 477,43 zł	83,56%	4 503 813,14 zł	27 401 290,57 zł	83,56%	3 225 907,43 zł	30 627 198,00 zł	100,00%												

~~BURMISTRZ~~

Jolanta Fierek

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szymbała

WÓJT

mgr Zbigniew Szczępański

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

~~WICESTAROSTA~~

dr Artur Paweł Pińskier

WICESTAROSTA

mgr Szymon Szczępański

STAROSTA

mgr Szymon Szczępański

Załącznik nr 2 do Aneksu do Porozumienia - Umowy Partnerskiej nr FR/1/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
 Partycypowanie w koszie: Zarządzania projektem, promocji i aktualizacji studium wykonalności

Lp.	Nazwa Partnera	Wkład Partnera do zadania: Zarządzanie projektem w części kwalifikowalnej	Wkład Partnera do zadania: Zarządzanie projektem w części niekwalifikowalnej	Wkład Partnera do zadania: Promocja projektu w części kwalifikowalnej	Wkład Partnera do zadania: Promocja projektu w części niekwalifikowalnej	Wkład Partnera do zadania: Aktualizacja studium wykonalności w części kwalifikowalnej	Ogółem
1	Powiat Chojnicki	3 415,63	516,83	967,47	173,94	1 174,55	6 248,42
2	Gmina Miejska Chojnice	2 937,68	604,48	725,60	130,45	1 373,76	5 771,97
3	Gmina Miejska Człuchów	1 244,35	275,99	241,87	43,48	627,22	2 432,91
4	Gmina Chojnice	1 915,41	365,60	1 693,06	304,40	830,87	5 109,34
5	Gmina Brusy	990,90	264,27	3 386,92	173,94	600,59	5 416,62
6	Gmina Czersk	1 565,40	142,55	967,47	608,79	323,96	3 608,17
8	Razem	12 069,37	2 169,72	7 982,39	1 435,00	4 930,95	28 587,43
9	Ogółem na zadanie	14 239,09		9 417,39		4 930,95	28 587,43

BURMISTRZ
Jolanta Fierek

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybali

WÓJTA

dr inż. Zbigniew Szczepaniak

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

VICESTAROSTA
dr inż. Szczepaniak

STAROSTA
Stanisław Skopi

Metodologia wyliczenia wkładu partnera do zadań: Zarządzanie projektem, aktualizacja studium wykonalności i promocja projektu

1. Koszt Zarządzanie projektem i aktualizacja studium wykonalności został obliczony według procentowego udziału kosztów danego Partnera w łącznej kwocie inwestycji

	Koszt całkowity	Koszt kwalifikowalny	Koszt niekwalifikowalny	Dofinansowanie (85%)	Wkład własny (15%)
Koszt zadania: Zarządzanie projektem	75 600,00	73 430,28	2 169,72	62 415,74	11 014,54

	Koszt całkowity	Koszt kwalifikowalny	Dofinansowanie (85%)	Wkład własny (15%)
Koszt zadania: Aktualizacja Studium Wykonalności	30 000,00	30 000,00	25 500,00	4 500,00

Nazwa partnera	Koszt inwestycji	% inwestycji
Powiat Chojnicki	7 294 902,00	23,82
Gmina Miejska Chojnice	8 531 192,00	27,86
Gmina Miejska Człuchów	3 897 189,00	12,72
Gmina Chojnice	5 160 934,00	16,85
Gmina Brusy	3 730 561,00	12,18
Gmina Czersk	2 012 420,00	6,57
Razem	30 627 198,00	100

2. Koszt Promocja projektem obliczony został według liczby budynków przypadających na danego Partnera

Nazwa partnera	Liczba budynków	Koszt w części kw.wkładu na 1 budynek	Koszt w części nkw na 1 budynek	% budynków
Powiat Chojnicki	4	241,89	43,48	12,12
Gmina Miejska Chojnice	3			9,09
Gmina Miejska Człuchów	1			3,03
Gmina Chojnice	7			21,21
Gmina Brusy	4			12,12
Gmina Czersk	14			42,43
Razem	33			100

	Koszt całkowity	Koszt kwalifikowalny	Koszt niekwalifikowalny	Dofinansowanie (85%)	Wkład własny (15%)
Koszt zadania: Promocja projektu	50 000,00	48 565,00	1 435,00	41 280,25	7 284,75