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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Uslugi o wartosci nieprzekraczajacej réwnowartosci kwoty
okreslonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych
(j.t. Dz. U. z 2019 1. poz. 1843)

Zamawiajacy:
Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
tel. 52 39 69 301, fax. 52 39 69 303,

e-mail: um@brusy.pl, www.brusy.pl

Zamawiajacy zaprasza
do zlozenia ofert w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na ,Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji

drogowych”

Brusy, 2020-06-05 Zatwierdzam:

Z up. Purmistrza

mgr inz dochol
Spedfislis S
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Rozdzial I. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

GMINA BRUSY

ul. Na Zaborach 1

89-632 Brusy

Tel.: 52 39 69 300

Faks 52 39 69 303

Adres poczty elektronicznej: um@brusy.pl
Strona internetowa: www.brusy.pl

Rozdzial I1. Tryb udzielenia zamdéwienia
Postgpowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, tj. w trybie przetargu nieograniczonego na
mocy art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843) o wartosci nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty okreslonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy.

Rozdzial I1I. Opis przedmiotu zaméwienia
1. Przedmiotem zamowienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot

budowlanych w ramach inwestycji pn.:
Czes¢ I: ,,Budowa ulic Osiedla Slonecznego w Brusach”
Czesé II: ,,Budowa ul. Ko$cielnej w Kosobudach”
dofinansowanych z Funduszu Drog Samorzadowych.
2. Inwestycja objeta nadzorem polegata bedzie na:
Czg¢sé I: ,,Budowa ulic Osiedla Slonecznego w Brusach”
1) Etap I
a) Budowa ulicy Akacjowej
— budowa nawierzchni pieszych i jezdnych z kostki betonowej,
— budowa sieci kanalizacji deszczowej,
— usunigcie kolizji z istniejacymi sieciami,
— urzadzenie zieleni,
b) Budowa lacznika od ul. Akacjowej do ul. Slonecznej
— budowie nawierzchni z kostki betonowej,
— budowie sieci kanalizacji deszczowej,
— rekultywacja stawu na dzialce ewid. nr 849/2,
— urzadzenie zieleni, w tym wykonanie trawnikow,
2) Etap 11
Rozbudowa ul. Kwiatowej oraz budowa ul. Rézanej wraz 2z lacznikami
do ul. Slonecznej
— budowie nawierzchni pieszych i jezdnych z kostki betonowe;j,
— budowie sieci kanalizacji deszczowe],
— budowa odcinka sieci wodociggowej
— usuniecie kolizji z istniejacymi sieciami
— rozbudowa o$wietlenia ulicznego na ul. Kwiatowej,
— rekultywacja stawu na dziatce ewid. nr 835/47,
— urzadzenie zieleni,
3) Etap I1I
a) Budowa ulicy Ja§minowej
— budowie nawierzchni pieszych 1 rowerowej z kostki betonowej,
— budowie jezdni o nawierzchni asfaltowe;j
— budowie sieci kanalizacji deszczowej,
~ budowa odcinkdw sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej,
— usuniecie kolizji z istniejacymi sieciami,
— budowie o$wietlenia ulicznego,
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b) Rozbudowa ul. Slonecznej
~ budowie nawierzchni pieszych z kostki betonowej,
— budowie jezdni o nawierzchni asfaltowej
— budowie sieci kanalizacji deszczowej,
— budowa odcinkow sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne;j,
— przebudowie linii energetycznej nN,
— usunigcie kolizji z istniejagcymi sieciami
— budowie oswietlenia ulicznego,
¢) Budowa ul. Stokrotki
— budowie nawierzchni pieszych i jezdnych z kostki betonowej,
— budowie sieci kanalizacji deszczowe;j,
— przebudowie linii energetycznej nN,
— budowa odcinkéw sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej,
— usunigcie kolizji z istniejgcymi sieciami,
— budowie o$wietlenia ulicznego,
— urzadzenie zieleni,
— urzadzenie zieleni, wykonanie trawnikow, nasadzenie drzew w pasie zieleni
4) Etap IV
a) Budowa ulicy Modrakowej
— budowie nawierzchni pieszych i jezdnych z kostki betonowej,
— budowie sieci kanalizacji deszczowe;j,
— budowa odcinka kanalizacji sanitarnej,
— budowa odcinka sieci wodociggowej,
- rozbudowie o$wietlenia ulicznego,
— usunigcie kolizji z istniejgcymi sieciami,
b) Budowa ulicy Zielonej
- budowie nawierzchni pieszych i jezdnych z kostki betonowe;j,
— budowie sieci kanalizacji deszczowej,
— budowie odcinka sici wodociagowej,
— przebudowie linii energetycznej nN,
— budowie oswietlenia ulicznego,
— usunigcie kolizji z istniejacymi sieciami,
— rekultywacja stawu na dzialce ewid. nr 1494,
— wyniesieniu kamieni granicznych na gruncie zgodnie z projektem podziahu
zatwierdzonym decyzjg ZRID
¢) Budowa ulicy Lanowej
— budowie nawierzchni pieszych i jezdnych z kostki betonowe;j,
— budowie sieci kanalizacji deszczowe;j,
— budowie o$wietlenia ulicznego,
— przebudowa linii energetycznej nN,
— usuniecie kolizji z istniejgcymi sieciami,
~ rekultywacja stawu na dzialce ewid. nr 439/5,
— wyniesieniu kamieni granicznych na gruncie zgodnie z projektem podziatu
zatwierdzonym decyzja ZRID
~ urzadzenie zieleni, wykonanie trawnikow, nasadzenie drzew w pasie zieleni,
— zakupie i dostawie elementoéw matej architektury,
— wykonaniu 2 tablic informacyjnych.
Cze$¢ I1: ,,Budowa ul. Koscielnej w Kosobudach”
a) budowie ul. Koscielnej (odcinek od skrzyzowania z droga gminng 206024G do drogi
powiatowej nr 2610G), obejmujgcej wykonanie ciggu pieszo-jezdnego z kostki betonowej
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typu starobruk o szerokosci jezdni 5,0m z opaska/poboczem o szerokosci min. 1,0 m z obu
stron, Scieku z kostki kamiennej pomigdzy jezdnig a opaska, wykonanie zjazdow
indywidualnych z kostki betonowej;

b) przebudowie w ul. Czerskiej w km 0+000,0 — 093,6 istniejgcego ciagu pieszego-chodnika z
kostki betonowej, wykonanie zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej, przebudowa
przystanku oraz wykonanie zatoki autobusowe;j i zabruku z kostki kamiennej granitowe;;

¢) wykonaniu kanatu przelewowego kanalizacji deszczowej z rur PCV Dn-315mm ze
zbiornika retencyjnego do rowu melioracyjnego;

d) przebudowa istn. zbiornika retencyjnego;

e) budowa o$wietlenia drogowego, przylaczy kablowych oraz likwidacja kolizji linii
napowietrznych 0,4kV i linii kablowych 0,4kV z projektowana budowa nawierzchni
drogowej na ulicy Koscielnej,

f) wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z infrastruktura techniczna,

g) urzadzenie zieleni, w tym wycinka drzewa,

h) wykonanie oznakowania,

1) wykonanie tablicy informacyjne;j.

3. Zamowienie obejmuje:

a) pehienie funkcji inspektora nadzoru branzy drogowej,
b) pelnienie funkcji inspektora nadzoru branzy sanitarnej,
c) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy elektryczne;j.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego pelni¢ bedzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
z pézn. zm.).

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywa¢ zlecony nadzor zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego, dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizujac zadanie bedzie zobowiazany do:

1) reprezentowania Zamawiajacego — Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa, w szczegélnosci z projektami
budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, decyzjami,
przepisami prawa, w zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami
umowy o roboty budowlane z Wykonawcg Inwestycji;

2) kontroli prawidlowosci zafakturowania wykonanych robot, potwierdzenia faktycznie
wykonanych robdt oraz usunigcia wad takze na zadanie Zamawiajacego, kontrolowania
rozliczen budowy;

3) zatwierdzania materialéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami umowy zawartej z wykonawca robot i dokumentacjg projektowsg, w tym
rowniez  zprojektami  budowlanymi, projektami  budowlanymi  wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, dla wszystkich robét;

4) organizowania roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robét
z udzialem Zamawiajacego i wszystkich niezbednych stron oraz sporzgdzania protokolow z
tych narad,

5) opiniowania wnioskéw wykonawcy robét w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym zmiany materiatléw, urzadzen i technologii,

6) w razie zaistnienia rob6t dodatkowych niezwlocznego zgloszenia na pi$mie koniecznosci
wykonania tych rob6t wraz z uzasadnieniem, a po wuzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego, dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania
dokumentacji zamiennej lub niezb¢dnej dokumentacji na roboty dodatkowe,

7) niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania robot
odbiegajgcych od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

8) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamowienia;
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9.

9) dokonywania odbiordw czg¢$ciowych robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

10) sprawdzania i zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed odbiorem konicowym;

11) uczestnictwa w odbiorze koncowym inwestycji i przyjmowania od wykonawcéw wszelkich
dokumentow wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia kompletnosci
dokumentow, atestow, aprobat technicznych, protokolow pomiaréw, DTR, geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej obiektéw i ich czeéci, dziennika budowy oraz innych),
niezbednych do odbioru koncowego catego zadania;

12) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecefi, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczgcych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych, dowoddw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen
technicznych;

13) zadania od kierownika budowy lub kierownikéw robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub pozwoleniem na budowe;

14) biezgcej kontroli ilodci i terminowosci wykonywanych robot;

15) podejmowania dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji;

16) po rozpoczgciu robét budowlanych nadzorowania budowy z takg czestotliwo$cig oraz w
takich godzinach, aby byla zapewniona skutecznosé nadzoru, w sytuacjach wyjatkowych
niezwlocznie, gdy obecnos$¢ inspektora nadzoru bgdzie nieodzowna, najpdzniej w nastepnym
dniu od powiadomienia;

17) kontrolowania prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robot;

18) informowania na biezgco Zamawiajacego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
ipodjetych dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwyciezenie (wczesne
ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach mogacych wplynac na termin zakonczenia robét);

19) prowadzenia dokumentacji fotograficznej inwestycji w szczegélnosci robét ulegajacych
zaKkryciu, wykonanych wadliwie lub z opéznieniem i udost¢pnianie jej na kazde zadanie
Zamawiajjcego;

20) udzialu w przekazaniu placu budowy;

21)uczestnictwa w okresic gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na
zawiadomienie Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i
rekojmi bez dodatkowego wynagrodzenia;

22) wykonywania innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z
wykonawcg inwestycji;

23) wykonania czynnosci odnoszacych si¢ do realizacji uprawnien z tytutu rgkojmi za wady
wykonanych robét;

24) przyjecia od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy oraz po
uprzednim ich sprawdzeniu przekazania ich Zamawiajacemu,

25)przygotowania w porozumieniu z Wykonawca robét zestawienia wybudowanej
infrastruktury (dlugos$ci, powierzchnie, szt., itp.).

. Bez zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w

zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

. Koordynatorem czynnosci inspektoréw nadzoru réznych branz jest inspektor nadzoru branzy

drogowej.
Wspolny stownik zamowien
kod CPV 71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi
kod CPV 71520000-9 Uslugi nadzoru budowlanego
kod CPV 71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa
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10. Ww. ustugi nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej starannosci zgodnie z:

>
»

umows,
Polskimi Normami Budowlanymi,

11. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
12. Zamawiajgcy dopuszcza skladanie ofert czesciowych.

13

14.

W
>

»
>

>

»

ymagania stawiane Wykonawcy:

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢, zgodnos¢ z warunkami technicznymi
i jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamdwienia.

Wymagana jest nalezyta starannos¢ przy realizacji zobowigzan umowy.

Ustalenia i decyzje dotyczace wykonywania zaméwienia uzgadniane beds przez
Zamawiajacego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

OkreSlenie przez Wykonawce telefonéw kontaktowych i numerdéw fax oraz innych ustalen
niezbednych dla sprawnego i terminowego wykonania zamdwienia.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody wyrzgdzone przez Wykonawce
podczas wykonywania przedmiotu zamowienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

>

»

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brusy, ktora reprezentuje

Burmistrz Brus, z siedziba przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy;

inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Magdalena Zarebska,

z ktorg mozna kontaktowa¢ si¢ e-mailem: iod@brusy.pl; pod numerem telefonu 52-39-69-

300 lub pisemnie na adres: Urzad Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego na ,,Pelnienie nadzoru

inwestorskiego nad realizacjq inwestycji drogowych” prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby Iub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowieni publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej

,ustawa Pzp™;

Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez

okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania

umowy;

obowigzek podania przez Paniag/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym

z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje

niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

(Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiang postanowien unowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp

oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zalgeznikéw);,
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma  zastosowania w  odniesieniu  do
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przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizyeznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub panistwa czfonkowskiego),

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

» nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych:;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

Rozdzial I'V. Termin wykonania zaméwienia

Ustugi, bedace przedmiotem umowy realizowane bgda od momentu przekazania placu budowy
Wykonawcy robét do dnia odbioru koncowego zadania inwestycyjnego. Przewidywany termin
zakonczenia robdt:

Czes¢ 1z ,,Budowa ulic Osiedla Stonecznego w Brusach™ - do 31 lipca 2023 r.

Cze$¢ II: ,,Budowa ul. Koscielnej w Kosobudach” - do 31 maja 2021 r.

Rozdzial V. Warunki udzialu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia

. Zamawiajgcy wskazuje, ze nie okresla warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa

w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

2. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp o udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie

wykonawey, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu. Z postgpowania wyklucza sie¢ wykonawce,
w stosunku do ktorego zachodzi ktérakolwiek z okolicznoscei, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 12-23 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 13 1 14 oraz 16-20 moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki
sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci.

Rozdzial VI. Wykaz oSwiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spelmianie warunkéw

udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1;

Do oferty wykonawca musi dolgczy¢ aktualne na dzien skladania ofert o$wiadczenie
stanowigce wstgpne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania,
o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Oswiadczenie,
o ktérym mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ w formie pisemnej wraz
z ofertg. Propozycje tresci oswiadczenia stanowi Zalgcznik Nr 3 do SIWZ.

Wykonawca, zgodnie z art.25a ust.5 pkt 2 ustawy Pzp, ktéry zamierza powierzyé wykonanie
czgSci zamoOwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w oswiadczeniu o braku podstaw do wykluczenia stanowigcym Zalacznik Nr 3 do SIWZ.

W przypadku wspélnego ubiegania si¢ o zamowienie przez Wykonawcdéw przedmiotowe
oswiadezenie sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zaméwienie.
Os$wiadczenie dotyczace przynaleznoscei do tej samej grupy kapitalowej.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiajacemu o§wiadczenie o przynaleznosci
albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Propozycja tresci o$wiadczenia stanowi Zalgcznik nr 4
do SIWZ. W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca moze
zlozy¢ wraz z oswiadczeniem dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do
zaklocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

Inne dokumenty wymagane od Wykonawcy

1) Wypelniony formularz oferty - zgodny z wzorem stanowigcym Zalacznik Nr 1 do SIWZ:
2) Pelmomocnictwo dla osoby podpisujgcej oferte do wystgpowania w imieniu Wykonawcy,
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w przypadku, o ktorym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych
(propozycja - Zalacznik Nr 5 do SIWZ).
4. Wykonawcy majgcy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktadajg takie same o$wiadczenia jak Wykonawcy w kraju.

Rozdzial VII. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami

oraz przekazywania ofwiadczen lub dokumentéw, jezeli Zamawiajacy, w svtuacjach

okreslonych w_art. 10c-10e, przewiduje inny sposéb porozumiewania sie niz przy uzyciu

Srodkéw komunikacji elektronicznej, a takie wskazanie o0s6b__uprawnionych do

porozumiewania si¢ z Wykonawcami

1. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy
przekazujg pisemnie, faksem lub drogg elektroniczna.

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuje o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawcg, przyjmuje sie, ze
pismo wyslane przez Zamawiajgcego na ostatni znany adres poczty elektronicznej lub nr faksu
podane przez Wykonawce, zostalo mu doreczone w sposéb umozliwiajacy zapoznanie sie
Wykonawey z tym pismem.

4. Nie udziela si¢ ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiajacego zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnosci postepowania.

5. Uprawnionym do bezposredniego kontaktowania si¢ z Wykonawcami jest Ewa Mochol
— Specjalista ds. zaméwien publicznych Urzedu Miejskiego w Brusach w dniach od
poniedziatku do piatku, w godzinach od 8.00 do 15.00, faks: 52 39 69 303, adres poczty
elektronicznej: um@brusy.pl.

Rozdzial VIII. Wymagania dotyczace wadium

Ze wzglgdu na warto$¢ szacunkowg zamowienia nieprzekraczajaca réwnowartosei kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy, w niniejszym postepowaniu
wniesienie wadium nie jest wymagane.

Rozdzial IX. Termin zwiazania oferta
Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni liczac od ostatecznego terminu sktadania ofert.

Rozdzial X. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta powinna stosowac si¢ do zasad okreslonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) i zawieraé¢ wszystkie
wymagane dokumenty, o§wiadczenia i zalgczniki, o ktérych mowa w SIWZ.

2. Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ jedng oferte na dana czgsé.

Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim, czytelnie recznie pismem drukowanym,

na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelna technikg oraz podpisana przez

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane zalgczniki winny by¢ podpisane przez przedstawiciela
Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie z wymogami ustawowymi oraz
przepisami prawa.

5. Jezeli oferta i1 zalgczniki zostang podpisane przez upowaznionego przedstawiciela

Wykonawcey, jest on zobowigzany do zalaczenia dokumentu potwierdzajacego uprawnienia do

wykonania czynnosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na ztozenie oferty w postaci elektroniczne;j.

7. Dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od
wykonawey w posigpowaniu o udzielenie zaméwienia skladane sa w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. Poswiadczenie za zgodno$é z oryginalem nastepuje
przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oéwiadczenia, sporzadzonych w postaci
papierowej, wlasnorecznym podpisem.

=

o
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8.

9.

10.
1.
12,

13,

14.
15.
16.

Zaleca si¢ spigeie wszystkich stron oferty w sposob trwaty, uniemozliwiajacy dekompletacje
bez widocznych $ladow naruszen,
Wszelkie poprawki wymagajg zaparafowania przez osobe podpisujaca oferte.
Zapisane strony oferty zaleca si¢ kolejno ponumerowac, a iaczng iloéé stron nalezy wpisaé do
formularza ofertowego.
Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
Oferta wraz z zalgcznikami musi zosta¢ zlozona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie
w siedzibie Zamawiajgcego. Koperta powinna posiadaé¢ nazwe i adres Wykonawcy oraz by¢
zaadresowana i oznaczona:
Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
. Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq inwestycji drogowych”
Nie otwieraé przed 15.06.2020 r. godz. 12%*

Wykonawea moze przed terminem otwarcia ofert zmieni¢ lub wycofaé swoja oferte przed
uptywem terminu do skfadania ofert. Zmiany nalezy zlozy¢ wedtug takich samych zasad jak
skladana oferta, z dopiskiem ,,ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty nalezy ztozyé do
Zamawiajgcego przed uptywem terminu sktadania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu
oferty.

Zaleca si¢ zachowa¢ kopie ztozonych w ofercie dokumentow.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty ponosi Wykonawca.

Postanowienia dotyczace wnoszenia oferty wspélnej przez dwa lub wiecej podmiotow

gospodarczych (konsorcja/spotki cywilne):

1) Wykonawcy sktadajacy oferte wspélng ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamowienia lub do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy, a pelnomocnictwo do pehienia takiej funkcji — wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi (w tym ustawy o oplacie skarbowej wraz z przepisami wykonawczymi),
podpisane przez prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z partneréw — winno by¢é
dolaczone do oferty.

2) Pelnomocnictwo powinno by¢ zlozone w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej
kopii.

3) Oferta winna by¢ podpisana przez kazdego partnera lub ustanowionego pelnomocnika.

4) Oferta winna zawiera¢ wszystkie dokumenty, o$wiadczenia i informacje wymienione
w SIWZ zlozone odpowiednio przez kazdego partnera oddzielnie lub wspdlnie zgodnie
z zapisami zawartymi w SIWZ.

17. Informacje zawarte w ofercie, stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — co do ktérych Wykonawca zastrzegl, nie
pozniej niz w terminie skladania ofert, Ze nie moga by¢ udostepnione — musza byé oznaczone
klauzulg:  NIE UDOSTEPNIAC — INFORMACIJE STANOWIA  TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART, 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCII (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pézn. zm.) i zalaczone
jako odregbna czg$¢, nie zigczona z oferta w sposob trwaty.

18. W przypadku zalgczenia do oferty innych materialéw niz wymagane przez Zamawiajacego

(np. materiatow reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowié¢ odrebna czes¢ oferty,
nie zfaczong z ofertg w sposob trwaly.

Rozdzial XI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1.

2

3

Ofert¢ nalezy zlozy¢ do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 12" w Urzedzie Miejskim
w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 15 czerwea 2020 r. o godz. 12"° w Urzedzie Miejskim
w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, pok. Nr 7.

Zamawiajgey niezwlocznie zwroci oferte, ktéra zostanie ztozona po terminie.
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Rozdzial XTI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Obowigzujacym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe (art, 632 KC).

2. Wykonawca okresli jedng cene ryczaltows podang w zlotych polskich (PLN) za 1 godzine
pelnienia nadzoru inwestorskiego w wysokosci: netto, VAT i brutto za poszczegdlne czesci.

3. W przypadku bledéw rachunkowych w obliczaniu netto, VAT i brutto Zamawiajacy przyjmie
jako prawidlowg cene brutto.

4. Podana cena ryczattowa powinna uwzglednia¢ ewentualny upust oferowany przez Wykonawce.

5. Podana przez Wykonawce cena ryczaltowa zostanie ustalona na caly okres realizacji
zamowienia i nie bedzie podlegata zmianie.

6. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznodci, ktdre moga wplynagé na cene
zamowienia.

7. Wykonawca nie moze poda¢ ceny razaco niskiej w stosunku do przedmiotu zaméwienia, pod
rygorem odrzucenia oferty.

8. Zamawiajacy przyjmuje do kalkulacji i rozliczen wynikajacych z zawarcia umowy
0 zamoOwienie publiczne: PLN.

9. Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczen w walutach obcych.

Rozdzial XIII. Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert, a jezeli przypisanie wagi
nie jest mozliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiajacy wskazuje Kryteria oceny ofert
w kolejnosci od najwazniejszego do najmniej waznego

Przy ocenie ofert Zamawiajgcy bedzie si¢ kierowal nastepujacymi kryteriami oceny:
A - Cena - 60%
Maksymalna liczba punktéw do uzyskania przy kryterium ,,Cena” wynosi 60.

Liczba punktéw przyznana ofercie w kryterium cena zostanie obliczona wg wzoru:

cena najnizsza
A= x 100 x 60%
cena oferty badanej

Wyniki beda zaokraglane do 2 miejsc po przecinku (od 5 w gore).
B - Doswiadczenie Inspektora nadzoru branzy drogowej — 40%
Maksymalna liczba punktdw do uzyskania przy kryterium ,,Do$wiadczenie Inspektora nadzoru
branzy drogowej” wynosi 40,
Gdy Wykonawca wykaze, ze Inspektora nadzoru braniy elektrycznej wskazany w ofercie
posiada doSwiadczenie na:

» jednym zadaniu dot. robot drogowych - otrzyma 0 punktow

» dwdch zadaniach dot. robot drogowych - otrzyma 20 punktow

» trzech lub wigcej zadaniach dot. robot drogowych - otrzyma 40 punktéw.

Ocena lgczna X=A + B
Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktora uzyska lacznie najwyzsza liczbe punktow.

Rozdzial X1V. Informacje o formalno$ciach, jakie powinny zostaé dopelnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego
1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy
zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajacemu aktualnej polisy OC i do zachowania
ubezpieczenia do konca realizacji przedmiotu zamowienia.
2. Zamawiajacy wymagac¢ bedzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej
z postanowieniami SIWZ.
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Rozdzial XV. Wymagania dotyczace zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W niniejszym postepowaniu wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie jest
wymagane.
Rozdzial XVI. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do treici

zawieranej umowy w_sprawie zaméwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér

umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, abv zawarl z nim umowe w sprawie
zamowienia publicznego na takich warunkach

Istotne postanowienia umowy zostaly okreslone w Zalaczniku Nr 2a i 2b do SIWZ.

Rozdzial XVII. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawcy w toku

postepowania o udzielenie zamowienia

L.

Zgodnie z art. 179 Prawa zaméwien publicznych, $rodki ochrony prawnej przystuguja
Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poni6st lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego
przepisdw niniejszej ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia 0 zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste organizacji uprawnionych do
wnoszenia $rodkéw ochrony prawnej, prowadzong przez Prezesa Urzedu.

Odwolanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
Zamawiajacego podjetej w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania czynnosci,
do ktdrej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

Odwotanie przyshiguje wylacznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udzialu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamdowienia;

3) odrzucenia oferty odwolujacego;

4) opisu przedmiotu zamoéwienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczegotowe informacje dotyczace $rodkéw ochrony prawnej znajdujg sie w Dziale VI Prawa
zamowien publicznych ,,Srodki ochrony prawnej”,
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‘pieczqtka Wykonawey/

OFERTA

Zamawiajacy
Gmina Brusy reprezentowana przez Burmistrza Brus

Zalacznik Nr 1

Miejscowosé/data.

na ,, Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq inwestycji drogowych”

Nawiazujgc do ogloszenia o przetargu nieograniczonym, a takze po zapoznaniu sie z:

> Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

> opisem przedmiotu zamoéwienia,

> istotnymi warunkami umowy,

> innymi dokumentami dotyczacymi realizacji przedmiotowego zamoéwienia,
nizej podpisani, reprezentujgcy:

I A IV RO T BN s 454055 408 SR EHE S ans s anemesn manes s s an RS AR A S A B AR A S PR

AdTEs WYKONAWCY! c.ooiviiiiiiiiiiecirie ettt et s st n et e ae et e e e s e assasa e e asenens

TRLETOMI: ettt et e et e e et e e a e e e e e e e ettt e

REGON: ettt e e a e s st te st et es e s emee et es e s ensaneseans

1 b L s Y 0T ST —————————————————

Wykonawca jest matym/Srednim przedsiebiorca: TAK/NIE* (niepotrzebne skreslic)

oSwiadezamy, Ze:

1. Uzyskali$my informacje konieczne do przygotowania i ztozenia oferty.

2. Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia i wszystkie inne otrzymane od Zamawiajacego
informacje przyjmujemy bez zastrzezen i oferujemy gotowo$¢ zrealizowania przedmiotu

zamowienia, zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ:

A. Cena:
Numer Cena [zl/za 1 godzing pelnienia nadzoru inwestorskiego
Czesci netto VAT brutto
I
II

Gmina Brusy, SIWZ — przetarg nieograniczony

12

0 wartosci nieprzekraczajgcej réwnowartosci kwoty okreélonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp




Nr sprawy: ZP.271.9.2020

B. Doswiadczenie Inspektora nadzoru branzy drogowej:

L Imi¢ i nazwisko
.. | Inspektora nadzoru Przedmiot nadzorowania
Czesci . ‘
branzy drogowej
I
II

3. W razie wybrania naszej oferty, zobowigzujemy si¢ do podpisania umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ z uwzglednieniem zapisow zawartych w istotnych postanowieniach
umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

4. Zamowienie wykonamy samodzielnie*/czgs¢ zamoOwienia zamierzamy powierzyé
podwykonawcom *(niepotrzebne skreslié):

Numer

Cuekei Zakres powierzonych prac Firma Podwykonawcy

I

11

5. O$wiadczam, ze zapoznalem(-am) si¢ z trescia klauzuli informacyjnej, w tym z informacja o
celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostepu do tresci swoich danych
i prawie ich poprawiania.

6. Os$wiadczam, ze wypelnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO" wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposérednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postgpowaniu. *

7. Na niniejszg oferte skfada sig ............ kolejno ponumerowanych stron.

/podpis i pieczg¢ upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-Ii) Wykonawey/

" rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1):

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub

zachodzi wylgczenie stosowania obowiazku informacyinego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci
o$wiadczenia wykonawca nie sktada (usunigcie tresci o§wiadczenia np. przez jego wykreslenie).

Wykaz zalgeznikow:
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Zalacznik Nr 2a

Istotne postanowienia umowy

Przedmiot umowy

§1

1. Przedmiotem zamoéwienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjag robét
budowlanych w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa ulic Osiedla Slonecznego w Brusach”
dofinansowanej z Funduszu Drog Samorzadowych.

2. Inwestycja objeta nadzorem polegala bedzie na:

1) Etapl
Budowa ulicy Akacjowej
budowa nawierzchni pieszych i jezdnych z kostki betonowej,
budowa sieci kanalizacji deszczowej,
usunigcie kolizji z istniejgcymi sieciami,
urzadzenie zieleni,
Budowa lacznika od ul. Akacjowej do ul. Slonecznej
budowie nawierzchni z kostki betonowe;j,
budowie sieci kanalizacji deszczowej,
rekultywacja stawu na dzialce ewid. nr 849/2,
urzadzenie zieleni, w tym wykonanie trawnikow,
2) Etap Il

Rozbudowa ul. Kwiatowej oraz budowa ul. Rézanej wraz z lacznikami do ul. Slonecznej
budowie nawierzchni pieszych i jezdnych z kostki betonowe;j,

budowie sieci kanalizacji deszczowej,

budowa odcinka sieci wodociggowej

usunigcie kolizji z istniejacymi sieciami

rozbudowa o$wietlenia ulicznego na ul. Kwiatowej,

rekultywacja stawu na dzialce ewid. nr 835/47,

urzadzenie zieleni,

3) Etap III

a) Budowa ulicy Jasminowej

budowie nawierzchni pieszych i rowerowe;j z kostki betonowej,
budowie jezdni o nawierzchni afaltowe;j

budowie sieci kanalizacji deszczowe;,

budowa odcinkow sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,
usunigcie kolizji z istniejgcymi sieciami,

budowie oswietlenia ulicznego,

b) Rozbudowa ul. Slonecznej

budowie nawierzchni pieszych z kostki betonowej,

budowie jezdni o nawierzchni afaltowej

budowie sieci kanalizacji deszczowej,

budowa odcinkow sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej,
przebudowie linii energetycznej nN,

usunigcie kolizji z istniejgcymi sieciami

budowie o$wietlenia ulicznego,

¢) Budowa ul. Stokrotki

budowie nawierzchni pieszych i jezdnych z kostki betonowe;j,
budowie sieci kanalizacji deszczowej,

przebudowie linii energetycznej nN,

budowa odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j,

Gmina Brusy, SIWZ - przetarg nieograniczony 14
o wartoéci nieprzekraczajgcej rownowartosci kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp



Nr sprawy: ZP.271.9.2020

— usuniecie kolizji z istniejacymi sieciami,
— budowie o$wietlenia ulicznego,
— urzadzenie zieleni,
— urzgdzenie zieleni, wykonanie trawnikow, nasadzenie drzew w pasie zieleni ,
4) Etap IV
a) Budowa ulicy Modrakowej
— budowie nawierzchni pieszych i jezdnych z kostki betonowe;j,
— budowie sieci kanalizacji deszczowe,
— budowa odcinka kanalizacji sanitarnej,
— budowa odcinka sieci wodociggowej,
— rozbudowie o$wietlenia ulicznego,
— usunigcie kolizji z istniejacymi sieciami,
b) Budowa ulicy Zielonej wraz z lacznikiem do ul. Rézanej
— budowie nawierzchni pieszych i1 jezdnych z kostki betonowe;j,
— budowie sieci kanalizacji deszczowej,
— budowie odcinka sieci wodociggowej,
— przebudowie linii energetycznej nN,
— budowie o$wietlenia ulicznego,
— usuniecie kolizji z istniejagcymi sieciami,
— rekultywacja stawu na dzialce ewid. nr 1494,
— wyniesieniu kamieni granicznych na gruncie zgodnie z projektem podziatu
zatwierdzonym decyzjg ZRID
¢) Budowa ulicy Lanowej
— budowie nawierzchni pieszych i jezdnych z kostki betonowe;j,
— budowie sieci kanalizacji deszczowej,
— budowie o$wietlenia ulicznego,
— przebudowa linii energetycznej nN,
— usuniecie kolizji z istniejacymi sieciami,
— rekultywacja stawu na dzialce ewid. nr 439/5,
— wyniesieniu kamieni granicznych na gruncie zgodnie z projektem podzialu
zatwierdzonym decyzja ZRID
— urzadzenie zieleni, wykonanie trawnikow, nasadzenie drzew w pasie zieleni,
— zakupie i dostawie elementéw matlej architektury,
— wykonaniu 2 tablic informacyjnych.
3. Zamodwienie obejmuje:
a) pelnienie funkcji inspektora nadzoru branzy drogowej,
b) pelnienie funkcji inspektora nadzoru branzy sanitarnej,
c) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy elektrycznej.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego pelni¢ bedzie funkcje¢ inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
Z poZn. zm.).

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywacé zlecony nadzér zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego, dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizujac zadanie bedzie zobowigzany do:

1) reprezentowania Zamawiajacego — Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robét z dokumentacja projektowa, w szczeg6lnosci z projektami
budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, decyzjami,
przepisami prawa, w zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami
umowy o roboty budowlane z Wykonawca Inwestycji;
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2) kontroli prawidlowosci zafakturowania wykonanych robdt, potwierdzenia faktycznie
wykonanych robét oraz usunigcia wad takze na zadanie Zamawiajgcego, kontrolowania
rozliczen budowy;

3) zatwierdzania materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami umowy zawartej z wykonawca robot i dokumentacjg projektowa, w tym
rowniez  zprojektami  budowlanymi, projektami  budowlanymi  wykonaweczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, dla wszystkich robét;

4) organizowania roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robét
z udzialem Zamawiajgcego i wszystkich niezbednych stron oraz sporzadzania protokotow z
tych narad,

5) opiniowania wnioskéw wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania robdt
budowlanych, w tym zmiany materiatow, urzadzen i technologii,

6) w razie zaistnienia robét dodatkowych niezwlocznego zgloszenia na pismie konieczno$ci
wykonania tych rob6t wraz z uzasadnieniem, a po wuzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego, dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania
dokumentacji zamiennej lub niezb¢dnej dokumentacji na roboty dodatkowe,

7) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania  robét
odbiegajacych od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

8) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwoscei natury technicznej powstalych w trakcie realizacji zaméwienia;

9) dokonywania odbioréw czgsciowych robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

10) sprawdzania i zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed odbiorem koncowym;

11) uczestnictwa w odbiorze koncowym inwestycji i przyjmowania od wykonawcéw wszelkich
dokumentéw wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia kompletnosci
dokumentéw, atestow, aprobat technicznych, protokoléw pomiaréw, DTR, geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej obiektow i ich czesci, dziennika budowy oraz innych),
niezbgdnych do odbioru koncowego calego zadania;

12) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozefi, wykonania
prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych, dowodow
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen
technicznych;

13) zadania od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja moglta wywolaé zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja projektowa lub pozwoleniem na budowe;

14) biezacej kontroli ilosci i terminowosci wykonywanych robot;

15) podejmowania dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji;

16) po rozpoczgciu robot budowlanych nadzorowania budowy z takg czestotliwodcia oraz w
takich godzinach, aby byla zapewniona skutecznos¢ nadzoru, w sytuacjach wyjgtkowych
niezwlocznie, gdy obecnos¢ inspektora nadzoru bedzie nieodzowna, najp6zniej w nastepnym
dniu od powiadomienia;

17) kontrolowania  prawidlowosci  prowadzenia  dziennika budowy i dokonywanie
W nim wpiséw stwierdzajagcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny
wlasciwego wykonania robdt;

18) informowania na biezgco Zamawiajacego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
ipodjetych dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwyciezenie (wczesne
ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach mogacych wplynac na termin zakonczenia robot);

19) prowadzenia dokumentacji fotograficznej inwestycji w szczegéInosci robét ulegajacych
zakryciu, wykonanych wadliwie lub z opéZnieniem i udostepnianie jej na kazde zgdanie
Zamawiajacego;
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20) udziatu w przekazaniu placu budowy;

21) uczestnictwa w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na
zawiadomienie Zamawiajgcego, potwierdzenia usunigcia wad i usterek w okresie gwarancji i
rekojmi bez dodatkowego wynagrodzenia;

22) wykonywania innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z
wykonawcg inwestycji;

23) wykonania czynno$ci odnoszacych sie¢ do realizacji uprawnien z tytulu rekojmi za wady
wykonanych robét;

24) przyjecia od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy oraz po
uprzednim ich sprawdzeniu przekazania ich Zamawiajgcemu,

25) przygotowania w porozumieniu z Wykonawca robét zestawienia wybudowanej
infrastruktury (dlugosci, powierzchnie, szt., itp.).

Bez zgody Zamawiajjcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w
zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.
Koordynatorem czynnosci inspektoréw nadzoru réznych branz jest inspektor nadzoru branzy
drogowej.
Prawa i obowiazki stron
§2
Wykonawca pelnigc czynnosci Inspektora Nadzoru dziala w imieniu i na rachunek
Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie wykonywat swoje obowigzki i uprawnienia stosownie do wilasciwych
przepisow prawa.
Wykonawca czuwa nad prawidlowa i terminowg realizacja robot, zawiadamiajgc niezwlocznie
Zamawiajgcego o ewentualnych zagrozeniach wplywajacych na przesunigcie terminu realizacji
ww. robdt.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie zakresu prac, o ktorym mowa § 1, w tym,
w szczegdlnosci pelienie nadzoru nad robotami branzy drogowej, sanitarnej i elektryczne;.
Terminy realizacji umowy
§3
Ustugi, bgdace przedmiotem umowy realizowane bgda od momentu przekazania placu budowy
Wykonawey robét do dnia odbioru koncowego zadania inwestycyjnego. Przewidywany termin
zakonczenia robot do 31 lipea 2023 r.
Od momentu rzeczowego zakonczenia robot budowlanych Wykonawca zobowiazuje sie do
uczestnictwa, w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w §4, w czynnosciach zwigzanych z
obstugg okresu rgkojmi i gwarancji udzielonego przez wykonawce robét budowlanych.
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
§4
Wynagrodzenie Wykonawcy za czynnosci w zakresie objetym umowg ustala sie w formie
ryczaltu za godzing, w wysokosci:

netto: ..........eeenene.. 21 (stownie zlotych: .................... J)

' L R ——— zl (stownie zlotych: ..., )

brutto: ..osvesrse - 2t (slovwmie ZIotyely vummsn s psnmsiniis )
Zamawiajacy przewiduje do 700 godzin pelmienia nadzoru inwestorskiego.
Maksymalne wynagrodzenie za nadzér inwestorski wyniesie.......... zl brutto
(stownie: ...oooviiiiiiii Y

w tym:
1) EtapI -ul. Akacjowa wraz z lgcznikiem do ul. Stonecznej

Zamawiajgcy przewiduje do 40 godzin pelnienia nadzoru inwestorskiego.

Maksymalne wynagrodzenie za nadzdr inwestorski wyniesie .......... 7l brutto

(stownie: .....oviiiiiiii ).
2) Etap II - ul. Kwiatowa, ul. R6zana z tacznikami do ul. Stonecznej

Zamawiajacy przewiduje do 105 godzin pelnienia nadzoru inwestorskiego.
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3)

4)

Maksymalne wynagrodzenie za nadzér inwestorski wyniesie.......... zl brutto
(BHOWINIRE sosmvivmmmmss s nsi b0 5 ke ).

Etap III — ul. Jasminowa oraz ul. Stoneczna, ul. Stokrotki

Zamawiajgcy przewiduje do 285 godzin pelnienia nadzoru inwestorskiego.
Maksymalne wynagrodzenie za nadzér inwestorski wyniesie.......... z} brutto
(stownie: .......coovviviiiiiiiin, ).

Etap IV - ul. Modrakowa, ul. Zielona wraz z tgcznikiem do ul. R6zanej, ul. Eanowa
Zamawiajacy przewiduje do 270 godzin pelnienia nadzoru inwestorskiego.
Maksymalne wynagrodzenie za nadzor inwestorski wyniesie.......... zt brutto
(stownie: ......ooviiiiiiiiiii ).

. Wynagrodzenie o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie naleznosci przystugujace

Wykonawcy za uslugi wykonywane na podstawie niniejszej Umowy

Rozliczenie finansowe pomigdzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastapi
na podstawie faktur czeSciowych i koncowych za poszczegdlne etapy wskazane w umowie.
Podstawa rozliczen finansowych beda podpisane protokoty odbioru robét budowlanych
czgSciowe 1 koncowe dla poszczegdlnych etapow wskazanych w umowie oraz karta pobytow,
zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do umowy.

. Ustala si¢ wystawianie faktur w nastepujgcych terminach:

1) w listopadzie 2020 r. — po odbiorze robot Etapu I,

2) wmaju 2021 r. za cze$¢ robdt Etapu II wykonanych w okresie do 30.04.2021 r.,

3) wpazdzierniku 2021 r. po odbiorze pozostalej czesei robdt Etapu I,

4)  wmaju 2022 r. za czesé robot Etapu III wykonanych w okresie do 30.04.2022 r.,

5) w pazdziemiku 2022 r. po odbiorze pozostalej czgsci robot Etapu 111

6) wmaju 2023 r. za cz¢s¢ robot Etapu IV wykonanych w okresie do 30.04.2023 r.

7) w sierpniu 2023 r. po odbiorze rob6t Etapu IV,

Za dzien zaplaty wynagrodzenia strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

. Dane do wystawienia faktury:

NABYWCA: Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, NIP 5551921230

ODBIORCA: Urzad Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

Zamawiajagcy o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug,
NIP 5551921230.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem/podatnikiem zwolnionym podatku od

towarow 1 ushug NIP XXXXXXXXXX.

10. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ odbioru od Wykonawcey ustrukturyzowanych faktur

il

elektronicznych przesylanych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania
dostepnej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl. Rodzaj i numer adresu PEF
Zamawiajgcego: NIP 5551921230
Zamawiajgcy i Wykonawca wyrazajg zgodg na wysylanie i odbieranie za posrednictwem
platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191).
Rodzaj i numer adresu PEF Wykonawcy: NIP/GLN XXXXXXXXX (W przypadku, gdy
Wykonawca posiada konto na platformie).

12. Zamawiajgcy bedzie dokonywal platnosci kwoty naleznosci wynikajacej z otrzymanej faktury

(otrzymanych  faktur) z  zastosowaniem  mechanizmu  podzielonej  platnosci
(split payment) na rachunek bankowy umieszczony na tzw. bialej liscie podatnikéw VAT.

13. *Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie platne przelewem na konto wskazane

przez Wykonawce w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury VAT oraz

— o$wiadczen wszystkich podwykonawcow o tym, ze uregulowat on wobec nich naleznosci z

tytulu realizacji zleconych ustug i w zwiazku z tym zrzekajg sie z tego tytutu jakichkolwiek
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roszezen w stosunku do Zamawiajgcego, oswiadczenia Wykonawcey, ze uregulowat on swoje
zobowigzania wobec wszystkich podwykonawcéw, przy ktérych udziale wykonywal
przedmiot umowy i przedlozenia dowodow potwierdzajgcych =zaplate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub

— oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajgcego, ze odebrane i zafakturowane ustugi nie zostaly
wykonane przy udziale podwykonawcow.

14. Kwota odpowiadajgca sumie zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcow,
w odniesieniu, do ktérych Wykonawca nie przediozyt dokumentéw $wiadczacych
o dokonaniu zaplaty, zostanie uregulowana przez Zamawiajacego poprzez przekazanie jej
bezposrednio na rachunek podwykonaweow.

15. Kwota wyplacona przez Zamawiajacego podwykonawcom zostanie potrgcona z naleznosci
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

16.  *W przypadku, gdy strong niniejszej umowy jest osoba fizyczna niewykonujgca dziatalnosci
gospodarczej albo osoba fizyczna wykonujaca dziatalno$¢ gospodarczg zarejestrowana w
Rzeczypospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym panstwem czlonkowskim Unii
Europejskiej lub Panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniajgca
pracownikow lub niezawierajaca uméw ze zleceniobiorcami:

1) Rozliczenie pomigdzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
rachunku/faktury cze$ciowych i koncowego, platnych przelewem w okresach miesiecznych
do dnia 30-go nastgpnego po miesigcu, w ktorym realizowano umowe.

2) Podstawg rozliczen rachunku/faktury bedzie ewidencja liczby przepracowanych godzin
(wedtug zatacznika nr 1 do umowy ).

3) Do rachunkow kazdorazowo nalezy dolgczy¢ ewidencje liczby przepracowanych godzin
(wedhug zalgcznika nr 1 do umowy )

4) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zapewni wysoko$¢ minimalnej ustawowej stawki
godzinowe;j.

5) Jedli zleceniobiorca nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej z kwoty wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w §4 ust. 1 umowy, naleznego zleceniobiorcy, zostang potracone przez
platnika — zleceniodawce wszelkie nalezne obcigzenia na rzecz Urzedu Skarbowego i ZUS.

6) Podstawg wystawienia rachunku koncowego/faktury bedzie podpisany protokét odbioru
koncowego robot budowlanych.

Cesja
§5

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, dokonaé
cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

2. Platnosci z tytulu niniejszej umowy Zamawiajacy dokona po spelnieniu wszystkich wymogéw
dla platnosci tych z umowy wynikajacych, a w szczegdlnosci po przedstawieniu przez
Cedentéw przed otrzymaniem platnosci dowodéw uiszczenia naleznego podwykonawcom
wynagrodzenia.

3. Cesja nie narusza praw Zamawiajgcego zwigzanych z rozliczeniem niniejszej umowy,
w szczegblnosci praw do potrgcen oraz pomniejszen rzeczywistych platnosci, jak i do
monitorowania rozliczen Wykonawcy z podwykonawcami.

Kary umowne
§6

. Strony postanawiaja, ze obowigzujgca forma odszkodowania za szkody zwigzane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.

2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne za odstapienie od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokos$ci 15 % maksymalnego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust.1.
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3.

4,

L.

b) Zamawiajgcy zaplaci Wykonawey kary umowne - za odstapienie od umowy
przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 15 %
maksymalnego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1.

Strony zastrzegajag sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,

przenoszgcego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wymagalnego

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza

zgode.
Zmiany w umowie
§7

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty w przypadkach okreslonych w art.144 ustawy Pzp oraz:

1) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawey skutkujgcych niemozliwoscia
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) wystapienia sity wyzszej, tj. wystapienia wyjatkowego wydarzenia Iub okolicznosci:

— na ktorg Strony nie miaty wplywu,

— przeciw ktorej Strony nie mogly si¢ zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy,

— ktorej nie mozna byto w racjonalny sposdb unikna¢ lub przezwyciezy¢,

— ktorej nie mozna uzna¢ za wywolang w znaczgcym stopniu przez zadng ze Stron.

3) sadowej waloryzacji zamOwienia,

4) zmiany osob reprezentujagcych Zamawiajacego/Wykonawce w przypadku zmian
organizacyjnych lub wyniktych z przyczyn losowych,

5) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wytycznych lub
zalecen instytucji, ktéra przyznata $rodki na sfinansowanie zamdéwienia lub/i umowy na
roboty budowlane,

6) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowiagzujacych przepisdéw prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

7) zwigkszenia ilosci godzin pelnienia obowiazkoéw inspektora nadzoru inwestorskiego w
przypadku, gdy termin robot zostanie wydtuzony, a maksymalna ilo§¢ godzin przewidziana
w umowie zostala wykorzystana w pierwotnym terminie umownym wykonania robot.
Maksymalna ilo$¢ godzin zwigkszona zostanie proporcjonalnie do czasu, o ktéry zostanie
wydtuzony termin wykonania rob6t,

8) zwigkszenia maksymalnego wynagrodzenia za nadzor inwestorski w przypadku okreslonym
w pkt. 7),

9) zmiany wynagrodzenia jesli zajda okolicznodci okreslone w art. 144 ustawy Pzp oraz w
przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ushug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych ~ na  podstawie  przepisow  ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitalowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli zmiany te bgda mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia
przez wykonawce.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong

na piSmie w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§8
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1) w sytuacji okreslonej w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych,
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9.

2) w przypadku, gdy niemozliwe bgdzie podpisanie umowy z wykonawcg robét budowlanych,
3) jezeli Wykonawca nie podjat si¢ wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonanie i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,
4) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki nieterminowo lub w sposéb nienalezyty i
mimo zwrocenia na to uwagi i wezwania Zamawiajgcego nie wykazuje poprawy.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach, o ktérych mowa w ust. 1 i powinno zawieraé
uzasadnienie.
§9
Do realizacji prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy Strony wyznaczaja swoich
przedstawicieli:
1) ze strony Zamawiajacego: Zbigniew Zabinski, lub osoba go zastepujaca — w sprawach
zwigzanych z realizacjg inwestycji, podpisywaniem protokoléw odbioru robét,
2) ze strony WYKODAWEY: .....oevvniviviiiniininiiinininennen,
Wykonawca moze dokonywal zmiany o0s6b petiacych 0b0w1qzk1 inspektoréw nadzoru
poszczegllnych branz, jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajacego. Zmiana ktérejkolwiek osob
w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie.
Nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz
kwalifikacje takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych w SIWZ.
Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest zlozenie uzasadnionego wniosku
przez Wykonawce wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe zadania takiej zmiany.

§10
Wykonawca oswiadcza, ze bgdzie realizowa¢ zamdwienie za pomoca podwykonawcow:
Nazwa podwykonawey: ......ocooeiiiiiiiiiniiniiiniinne.
W ZAKTESIE. .ottt
W TOTTIIET 50 v 0 R S5 Sem s s mR SRR 05
28 JOWOTES o summsm venpmsss s Son s TS RS AT s st

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$é za ustugi, ktore
wykonywane sg przy pomocy podwykonawcow, w szczegdlnosci za opdznienia ushug lub
niewystarczajaca ich jakosé.

Zamawiajacy z uzasadnionych powodéw moze domagaé si¢ zmiany podwykonawcy podczas
realizacji ustugi. W takich przypadkach Zamawiajacy i Wykonawca w drodze negocjacji, w
interesie realizacji ustugi uzgadniajg swoje stanowiska, majac na uwadze odpowiedzialnosé
Wykonawcy za realizacj¢ calosci przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia zamawiajacemu kopii po$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

W przypadku nie przediozenia kopii umowy o podwykonawstwo w wymaganym terminie
wykonawca zaplaci 1% kary z wynagrodzenia o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia w przedlozeniu kopii umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom
w przypadku, gdy wykonawca uchyli si¢ od obowiazku zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom.

Jako uchylenie si¢ od obowigzku zaplaty przez wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom uznane bedzie brak przedlozenia w wymaganym terminie oswiadczen
podwykonawcow o dokonanej zaptacie wynagrodzenia.

Kwota wynagrodzen wyplaconych przez zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcom
zostanie potracona z wynagrodzenia przyshigujacego wykonawcy, na co wykonawca wyraza
zgode.

Wykonawca moze dokonywaé zmiany podwykonawcy jedynie za zgodg Zamawiajacego.

10. Zmiana podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 wymaga sporzadzenie aneksu.
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11. Warunkiem dokonania zmiany podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, jest zlozenie
uzasadnionego wniosku przez Wykonawce wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe
zadania takiej zmiany.

§11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo
zamdOwien  publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane
wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§12
Umowg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych dwa otrzymuje
Zamawiajacy a jeden Wykonawea.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

*wlasciwe zostawié
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Zalacznik nr 1 doumowy nir ...............

KARTA POBYTOW
(WZOR)

Nazwa zadania: ,,Budowa ulic Osiedla Slonecznego w Brusach”
Inwestor: Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
Nazwisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

Branza sanitarna:

Branza elektryczna:

Branza konstrukcyjno — budowlana:

§ ;g . . Lodpls Potwierdzenie
Data Rodzaj czynnosci Ilos¢ inspektora
Lp. B ; pobytu przez
pobytu (cel wizyty) godzin nadzoru w
’ . Zamawiajacego
inwestorskiego
1;
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Zalacznik Nr 2b

Istotne postanowienia umowy

Przedmiot umowy

§1

I. Przedmiotem zamdwienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot
budowlanych w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa ul. KoS$cielnej w Kosobudach”
dofinansowanej z Funduszu Drég Samorzadowych.

2. Inwestycja objeta nadzorem polegata bedzie na:

a)

b)

c)

d)
€)

f)
g
h)
i)

budowie ul. Koscielnej (odcinek od skrzyzowania z droga gminnga 206024G
do drogi powiatowej nr 2610G), obejmujacej wykonanie ciggu pieszo-jezdnego z kostki
betonowej typu starobruk o szeroko$ci jezdni 5,0m z opaska/poboczem o szerokoéci min.
1,0 m z obu stron, $cieku z kostki kamiennej pomiedzy jezdnig a opaskg, wykonanie
zjazdow indywidualnych z kostki betonowej;

przebudowie w ul. Czerskiej w km 0+000,0 — 093,6 istniejacego ciggu pieszego-chodnika z
kostki betonowej, wykonanie zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej, przebudowa
przystanku oraz wykonanie zatoki autobusowej i zabruku z kostki kamiennej granitowe;;
wykonaniu kanatu przelewowego kanalizacji deszczowej z rur PCV Dn-315mm  ze
zbiomnika retencyjnego do rowu melioracyjnego;

przebudowa istn. zbiornika retencyjnego;

budowa o$wietlenia drogowego, przylaczy kablowych oraz likwidacja kolizji linii
napowietrznych 0,4kV i linii kablowych 0,4kV z projektowang budowsg nawierzchni
drogowej na ulicy Koscielnej,

wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z infrastruktura techniczna,

urzadzenie zieleni, w tym wycinka drzewa,

wykonanie oznakowania,

wykonanie tablicy informacyjne;.

3. Zamowienie obejmuje:

a) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy drogowe;,
b) pehienie funkcji inspektora nadzoru branzy sanitarnej,
c) pelnienie funkecji inspektora nadzoru branzy elektrycznej.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego pemi¢ bedzie funkcj¢ inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
z pOzn. zm.).

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywaé zlecony nadzor zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego, dokumentacjg techniczna, obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizujac zadanie bedzie zobowigzany do:

1)

2)

3)

reprezentowania Zamawiajgcego — Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci  realizacji  rob6t z  dokumentacja  projektowa, w  szczegodlnodci
z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
decyzjami, przepisami prawa, w zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
zapisami umowy o roboty budowlane z Wykonawcg Inwestycji;

kontroli prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét, potwierdzenia faktycznie
wykonanych rob6t oraz usunigcia wad takze na zadanie Zamawiajgcego, kontrolowania
rozliczef budowy;

zatwierdzania materialow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami umowy zawartej z wykonawca rob6t i dokumentacjg projektowa, w tym
rowniez  zprojektami  budowlanymi, projektami  budowlanymi  wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robét, dla wszystkich robét;
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4) organizowania roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robét
z udzialem Zamawiajacego i wszystkich niezbednych stron oraz sporzadzania protokoléw z
tych narad,

5) opiniowania wnioskow wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania robét
budowlanych, w tym zmiany materiatdw, urzadzen i technologii,

6) w razie zaistnienia robot dodatkowych niezwlocznego zgloszenia na pismie koniecznos$ci
wykonania tych robét wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego, dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania
dokumentacji zamiennej lub niezbe¢dnej dokumentacji na roboty dodatkowe,

7) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
odbiegajacych od zalozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

8) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamowienia;

9) dokonywania odbioréw czesciowych robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

10) sprawdzania i zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed odbiorem koncowym;

11) uczestnictwa w odbiorze koncowym inwestycji i przyjmowania od wykonawcéw wszelkich
dokumentéw wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia kompletnosci
dokumentow, atestow, aprobat technicznych, protokotéw pomiaréw, DTR, geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej obiektéw i ich czg$ci, dziennika budowy oraz innych),
niezbednych do odbioru koncowego catego zadania;

12) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych, dowoddéw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen
technicznych;

13) zadania od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywolaé zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub pozwoleniem na budowe;

14) biezacej kontroli ilosci i terminowosci wykonywanych robdt;

15) podejmowania dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji;

16) po rozpoczgeiu robdt budowlanych nadzorowania budowy z takg czestotliwoscia oraz w
takich godzinach, aby byla zapewniona skutecznosé¢ nadzoru, w sytuacjach wyjatkowych
niezwlocznie, gdy obecno$¢ inspektora nadzoru bedzie nieodzowna, najp6zniej w nastepnym
dniu od powiadomienia;

17)kontrolowania  prawidlowosci  prowadzenia  dziennika budowy i dokonywanie
w nim wpisOw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny
wilasciwego wykonania robét;

18) informowania na biezaco Zamawiajacego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
ipodjetych dzialaniach zaradczych majacych na celu ich przezwyciezenie (wczesne
ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach mogacych wplyna¢ na termin zakonczenia roboét);

19) prowadzenia dokumentacji fotograficznej inwestycji w szczegélnosci robot ulegajacych
zakryciu, wykonanych wadliwie lub z opéznieniem i udost¢pnianie jej na kazde zgdanie
Zamawiajacego;

20) udzialu w przekazaniu placu budowy;

21)uczestnictwa w okresie gwarancjii i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych
na zawiadomienie Zamawiajacego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie
gwarancji i rekojmi bez dodatkowego wynagrodzenia;

22) wykonywania  innych  czynnosci,  przewidzianych  dla  inspektora  nadzoru
W umowie z wykonawca inwestycji;
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23) wykonania czynnosci odnoszacych si¢ do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robot;

24) przyjecia od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy oraz po
uprzednim ich sprawdzeniu przekazania ich Zamawiajacemu,

25) przygotowania w porozumieniu z Wykonawca robét zestawienia wybudowanej
infrastruktury (dlugosci, powierzchnie, szt., itp.).

7. Bez zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w

zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

8. Koordynatorem czynnosci inspektoréw nadzoru réznych branz jest inspektor nadzoru branzy

drogowej.
Prawa i obowiazki stron
§2

1. Wykonawca peliac czynnosci Inspektora Nadzoru dziala w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca bedzie wykonywal swoje obowiazki i uprawnienia stosownie do wlasciwych
przepisoOw prawa.

3. Wykonawca czuwa nad prawidlows i terminowsg realizacjg robot, zawiadamiajac niezwlocznie
Zamawiajgcego o ewentualnych zagrozeniach wplywajacych na przesunigcie terminu realizacii
ww. robot.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie zakresu prac, o ktérym mowa § 1, w tym,
w szezegoOlnoscei petnienie nadzoru nad robotami branzy drogowej, sanitarnej i elektryczne;.

Terminy realizacji umowy
§3
1. Uslugi, bedace przedmiotem umowy realizowane beda od momentu przekazania placu budowy
Wykonawcy robot do dnia odbioru koncowego zadania inwestycyjnego. Przewidywany termin
zakonczenia robot do 31 maja 2021r.

2. Od momentu rzeczowego zakonczenia robdét budowlanych Wykonawca zobowiazuje sie do
uczestnictwa, w ramach wynagrodzenia o ktorym mowa w §4, w czynnosciach zwigzanych z
obstugg okresu rgkojmi i gwarancji udzielonego przez wykonawce robét budowlanych.

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za czynnosci w zakresie objetym umowg ustala sie w formie
ryczattu za godzine, w wysokoscei:

IO vs sveyseguuvensons zl (slownie Zlotyel: coo comnmussvs o
VAT ceeviineiiniinnenens 2l (Slovwmniezlotyeh: ..xmsnsvimmmsssmsressnesnn )
brutto: ........... veevasenss Zh (stownie ziotych: ... )
Zamawiajacy przewiduje do 180 godzin pelnienia nadzoru inwestorskiego.
Maksymalne wynagrodzenie za nadzdr inwestorski wyniesie.......... z! brutto
] 01e03 T P —— Js
2. Rozliczenie pomigdzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
koncowe;.

3. Podstawg rozliczen bedzie podpisany protokét odbioru koncowego robdot budowlanych
wskazanych w umowie oraz karta pobytow, zgodnie z zatacznikiem nr 1 do umowy.

4. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie naleznosci przystugujace
Wykonawcy za ustugi wykonywane na podstawie niniejszej Umowy.

5. Za dzien zaplaty wynagrodzenia strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

6. Dane do wystawienia faktury:
NABYWCA: Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, NIP 5551921230
ODBIORCA: Urzad Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
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7. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug,
NIP 5551921230.

8. Wykonawca oSwiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem/podatnikiem zwolnionym podatku od
towarow i ustug NIP XXXXXXXXXX.

9. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé odbioru od Wykonawey ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesylanych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania
dostepnej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl. Rodzaj i numer adresu PEF
Zamawiajacego: NIP 5551921230

10. Zamawiajgcy i Wykonawca wyrazaja zgode na wysylanie i odbieranie za posrednictwem
platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191).
Rodzaj i numer adresu PEF Wykonawey: NIP/GLN XXXXXXXXX (W przypadku, gdy
Wykonaweca posiada konto na platformie).

11. Zamawiajgcy bedzie dokonywat platnosci kwoty naleznoscei wynikajacej z otrzymanej faktury
(otrzymanych  faktur) z  zastosowaniem  mechanizmu  podzielonej platnosci
(split payment) na rachunek bankowy umieszczony na tzw. bialej liscie podatnikow VAT.

12. *Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie platne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT oraz

— o$wiadczen wszystkich podwykonawcow o tym, ze uregulowal on wobec nich naleznosci
z tytulu realizacji zleconych ustug i w zwigzku z tym zrzekaja sie z tego tytutu jakichkolwick
roszezenn w stosunku do Zamawiajacego, oswiadczenia Wykonawcy, ze uregulowal on swoje
zobowigzania wobec wszystkich podwykonawcow, przy ktérych udziale wykonywat przedmiot
umowy 1 przedlozenia dowoddéw potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub

— oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajgcego, ze odebrane i zafakturowane ushugi nie zostaly
wykonane przy udziale podwykonawcow.

13. Kwota odpowiadajgca sumie zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcow, w
odniesieniu, do ktérych Wykonawca nie przedlozyl dokumentéw $wiadczacych o dokonaniu
zaplaty, zostanie uregulowana przez Zamawiajacego poprzez przekazanie jej bezposrednio na
rachunek podwykonawcow.

14, Kwota wyplacona przez Zamawiajacego podwykonawcom zostanie potracona z naleznosci
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

15.  *W przypadku, gdy strong niniejszej umowy jest osoba fizyczna niewykonujaca dziatalnosci
gospodarczej albo osoba fizyczna wykonujgca dzialalno$¢ gospodarczg zarejestrowang w
Rzeczypospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym pafstwem cztonkowskim Unii
Europejskiej lub Panfstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniajaca
pracownikow lub niezawierajaca umow ze zleceniobiorcami:

1) Rozliczenie pomigdzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie
rachunku/faktury cze$ciowych i koncowego, platnych przelewem w okresach
miesigcznych do dnia 30-go nastepnego po miesiacu, w ktérym realizowano umowe.

2) Podstawa rozliczen rachunku/faktury bedzie ewidencja liczby przepracowanych godzin
(wedhug zalgcznika nr 1 do umowy ).

3) Do rachunkéw kazdorazowo nalezy dolaczy¢ ewidencje liczby przepracowanych godzin
(wedlug zatacznika nr 1 do umowy )

4) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zapewni wysoko$¢ minimalnej ustawowe;j stawki
godzinowej.

5) Jesli zleceniobiorca nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej z kwoty wynagrodzenia, o
ktorym mowa w §4 ust. 1 umowy, naleznego zleceniobiorcy, zostang potracone przez
platnika — zleceniodawce wszelkie nalezne obcigzenia na rzecz Urzedu Skarbowego i
ZUS.
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L

1.

6) Podstawa wystawienia rachunku koncowego/faktury bedzie podpisany protokét odbioru
koncowego rob6t budowlanych.
Cesja
§5

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, dokonaé

cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

Platnosci z tytutu niniejszej umowy Zamawiajacy dokona po spetnieniu wszystkich wymogow

dla platnosci tych z umowy wynikajgcych, a w szczegdlnosci po przedstawieniu przez

Cedentow przed otrzymaniem platnosci dowodow uiszezenia naleznego podwykonawcom

wynagrodzenia,

Cesja nie narusza praw Zamawiajacego zwigzanych z rozliczeniem niniejszej umowy,

w szczegblnosci praw do potrgcen oraz pomniejszenn rzeczywistych platnosci, jak i do

monitorowania rozliczen Wykonawcy z podwykonawcami.

Kary umowne
§6

Strony postanawiaja, ze obowigzujgca forma odszkodowania za szkody zwigzane

z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.

Kary te bedg naliczane w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

a) Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne za odstgpienie od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 15 % maksymalnego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust.1.

b) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne - za odstgpienic od umowy
przez. Wykonawcg z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokoséci 15 %
maksymalnego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Zmiany w umowie

§7

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowieri zawartej umowy

w stosunku do tredci oferty w przypadkach okreslonych w art.144 ustawy Pzp oraz:

1) wystgpienia okolicznodei niezaleznych od Wykonawey skutkujacych niemozliwoscia
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) wystapienia sity wyzszej, tj. wystapienia wyjatkowego wydarzenia lub okolicznogci:
~ na ktora Strony nie miaty wptywu,

— przeciw ktorej Strony nie mogty si¢ zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy,
— ktorej nie mozna bylo w racjonalny sposob unikna¢ lub przezwyciezy¢,
— ktdrej nie mozna uzna¢ za wywolana w znaczacym stopniu przez zadna ze Stron.

3) sadowej waloryzacji zamdwienia,

4) zmiany o0s6b reprezentujgcych Zamawiajacego/Wykonawece w  przypadku zmian
organizacyjnych lub wyniktych z przyczyn losowych,

5) wiystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wytycznych lub
zalecefi instytucji, ktoéra przyznata srodki na sfinansowanie zamoéwienia lub/i umowy na
roboty budowlane,

6) gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

7) zwigkszenia ilosci godzin pelnienia obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego w
przypadku, gdy termin robot zostanie wydluzony, a maksymalna iloé¢ godzin przewidziana
w umowie zostala wykorzystana w pierwotnym terminie umownym wykonania robot.
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Maksymalna ilo$¢ godzin zwigkszona zostanie proporcjonalnie do czasu, o ktéry zostanie
wydtuzony termin wykonania robét,

8) zwigkszenia maksymalnego wynagrodzenia za nadzér inwestorski w przypadku okreslonym
w pkt. 7),

9) zmiany wynagrodzenia jesli zajda okolicznosci okreslone w art. 144 ustawy Pzp.

2. Zmiana postanowiei zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong

na pismie w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
Postanowienia koncowe
§8
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:
1) w sytuacji okreslonej w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych,
2) w przypadku, gdy niemozliwe bgdzie podpisanie umowy z wykonawcg robét budowlanych,
3) jezeli Wykonawca nie podjal si¢ wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonanie i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,
4) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki nieterminowo lub w sposéb nienalezyty i
mimo zwrécenia na to uwagi i wezwania Zamawiajacego nie wykazuje poprawy.

2. Odstgpieniec od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomoscei o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1 i powinno zawieraé
uzasadnienie.

§9

1. Do realizacji prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy Strony wyznaczaja swoich
przedstawicieli:

1) ze strony Zamawiajacego: Zbigniew Zabinski, lub osoba go zastepujaca
— w sprawach zwigzanych z realizacja inwestycji, podpisywaniem protokotéw odbioru
robot,

3) ze strowy WYRONAWEYE viospnnnm o ous s sussmnsomis s e i

2. Wykonawca moze dokonywaé¢ zmiany osoéb pelnigcych 0bow1qzk1 inspektorow nadzoru
poszczeg6lnych branz, jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajacego. Zmiana ktérejkolwiek oséb
w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie.
Nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz
kwalifikacje takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych w SIWZ.

3. Zmiana oso6b, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest zlozenie uzasadnionego wniosku
przez Wykonawce wraz z opisem okolicznosei stanowigcych podstawe zgdania takiej zmiany.

§10
1. Wykonawca o$wiadcza, Ze bedzie realizowa¢ zamoéwienie za pomoca podwykonawcow.
Nazwa podwykonawey: ........coovveviiiiiiiiiiiiiinnannn,
W ZAKTESIE! L.vuitie ittt e
S TOETIIIEE 50 (00 0 TR Al et s st AR SRR AR
78 RWONES asmnms s v s s S R S0 S Do e

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za ushugi, ktore
wykonywane sg przy pomocy podwykonawcow, w szczegdlnosci za opoznienia ushug lub
niewystarczajacg ich jakosc.

3. Zamawiajgcy z uzasadnionych powodéw moze domagaé si¢ zmiany podwykonawcy podczas
realizacji uslugi. W takich przypadkach Zamawiajacy i Wykonawca w drodze negocjacji, w
interesie realizacji ustugi uzgadniajg swoje stanowiska, majgc na uwadze odpowiedzialnosé
Wykonawcy za realizacje calosci przedmiotu umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia zamawiajacemu kopii poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginalem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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8.

10.
1.

W przypadku nie przedlozenia kopii umowy o podwykonawstwo w wymaganym terminie
wykonawca zaplaci 1% kary z wynagrodzenia o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia w przediozeniu kopii umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom
w przypadku, gdy wykonawca uchyli si¢ od obowiazku zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom.
Jako uchylenie si¢ od obowigzku zaplaty przez wykonawc¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom uznane bedzie brak przediozenia w wymaganym terminie o$wiadczen
podwykonawcow o dokonanej zaplacie wynagrodzenia.
Kwota wynagrodzen wyplaconych przez zamawiajacego bezposrednio podwykonawcom
zostanie potrgcona z wynagrodzenia przyshugujacego wykonawcy, na co wykonawca wyraza
zgode.
Wykonawca moze dokonywaé zmiany podwykonawcy jedynie za zgoda Zamawiajacego,
akceptujacego nowy podmiot. Nowy podmiot musi speinia¢ warunki okre$lone w SIWZ w
zakresie w jakim Wykonawca polegal na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy Prawo zamdéwien publicznych.
Zmiana podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. | wymaga sporzgdzenie aneksu.
Warunkiem dokonania zmiany podmiotow, o ktorych mowa w ust. 1, jest zlozenie
uzasadnionego wniosku przez Wykonawce wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania takiej zmiany.

§11
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane
wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§12

Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych dwa otrzymuje
Zamawiajacy a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

*wlasciwe zostawié
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KARTA POBYTOW
(WZOR)

Nazwa zadania: ,,Budowa ul. Ko$cielnej w Kosobudach”

Inwestor: Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
Nazwisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

Branza sanitarna:
Branza elektryczna:
Branza konstrukcyjno — budowlana:

Zalgcznik nr 1 do umowy nr ...............

Podpis
: .5 & A adpl Potwierdzenie
Data Rodzaj czynnosci Ilo&é inspektora
Lp. . : pobytu przez
pobytu (cel wizyty) godzin nadzoru G5
s " Zamawiajjcego
inwestorskiego
14
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(dot. CzeSci I i II) Zatgcznik nr 2
do Umowynr ....2020 zdnia ...............

ZESTAWIENIE LICZBY GODZIN WYKONYWANIA ZLECENIA

Dotyczy umowy zlecenia nr ............... seesarnse. ZaWartej w dniu ..........

Nazwisko i imie zleceniobiorcy

Lp. Data Liczba godzin wykonywania Uwagi

Liczba godzin wykonywania zlecenia ogélem

Data i podpis zleceniobiorcy

Potwierdzam  zestawienie liczby godzin wykonywania zlecenia nr

Data i podpis zleceniodawey lub Osoby przez niego
upowaznionej
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(dot. Czesci 11 1I) Zalgcznik nr 3

do Usiowy ot ......2020 2 dnia, coveisniss

(miejscowosé, data)

(Imig i nazwisko zleceniobiorcy/
nazwa przedsi¢biorcy)

OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze prowadze dziatalno$é gospodarcza zatrudniajgc pracownikéw w ramach
umowy o prace/ umowy zlecenie i spetniam okreslone w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za
pracg (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) warunki do zapewnienia minimalnej stawki godzinowe;.

(podpis zleceniobiorcy)

Gmina Brusy, SIWZ - przetarg nieograniczony 33
0 wartosci nieprzekraczajacej rownowartosci kwoty okreslonej w art, 11 ust. § ustawy Pzp



Nr sprawy:; ZP.271.9.2020
Zalacznik Nr 3

ZAMAWIAJACY

Gmina Brusy

ul. Na Zaborach 1

89-632 Brusy
WYKONAWCA

.........................................................

.........................................................

/mazwa albo imig i nazwisko, siedziba albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy/

reprezentowany przez:

.........................................................

.........................................................

Oswiadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia
skladane na podstawie art, 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

W post¢gpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na:
. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq inwestycji drogowych”
Ja, nizej podpisany o§wiadczam, co nastepuje:

1. OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
WYKONAWCY. ¥)

Oswiadczam, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24

ust. 1 pkt 12-22 Pzp.

2. WYKAZANIE, ZE PODJETE PRZEZ WYKONAWCE SRODKI SA
WYSTARCZAJACE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOSCI W SYTUACJI, GDY
WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE UST. 1 PKT 13 I 14

ORAZ 16-20 PZP. *)
Oswiadczam, Zze wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 Pzp.

Gmina Brusy, SIWZ — przetarg nicograniczony 34
o0 wartosci nieprzekraczajgcej réwnowartosci kwoty okreslonej w art. 11 ust. § ustawy Pzp



Nr sprawy: ZP.271.9.2020

Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z tym, iz wykonawca podlega wykluczeniu na
podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, wykonawca przedstawia nastgpujace dowody na

to, ze podjete przez niego Srodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci:

(nalezy opisac okolicznosci czynu wykonawcy stanowigcego podstawe wykluczenia, o ktérej mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp oraz podaé dowody, ze podjete przez niego Srodki sg

wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci)

3. WYKAZANIE, ZE NIE ZACHODZA WOBEC INNEGO PODMIOTU, O KTORYM
MOWA W ART. 22A UST. 1 PZP PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH

MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 13-22 PZP. *)

Oswiadczam, Zze wobec nizej wymienionych innych podmiotéw, o ktorych mowa w art. 22a
ust. 1 Pzp, na ktorych zasoby wykonawca powoluje sie w celu potwierdzenia spehiania
warunkow udzialu w postgpowaniu, nie zachodza podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w

art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp:

4. WYKAZANIE, ZE NIE ZACHODZA WOBEC PODWYKONAWCOW PODSTAWY
WYKLUCZENIA. *)

Oswiadczam, ze wobec nizej wymienionych podwykonaweéw nie zachodza podstawy

wykluczenia.
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5. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI.
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane powyzej sa aktualne i zgodne z prawda oraz
zostaly przedstawione z peing $§wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w

blad przy przedstawianiu informacji.

................................................

(wilasnoreczny podpis)

*) Wypelni¢ tylko wowczas gdy w stosunku do wykonawcy wystepujq takie podstawy. W przeciwnym
przypadku przekresilic.
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Zalacznik Nr 4

.................................

.................................

/mazwa wykonawcy/

INFORMACJA
o grupie kapitalowej

Skfadajac ofert¢ w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
inwestycji drogowych” informuje, ze:

» nie nalez¢ do grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007

r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pdzn. zm.) *)

» nalez¢ do grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pozn. zm.) i w zalaczeniu

przedkladam list¢ podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej*)

/miejscowosc/ /data/ /podpis I piecz¢¢ upowaznionego (-nych)
przedstawiciela (-1i) Wykonawcy/

*) niepotrzebne skreli¢

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia ww. informacje
sktada kazdy z Wykonawcow osobno.
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Zalacznik Nr 5

Uwaga: zalacznik dotyezy tylko wykonawcy reprezentowanego przez pelnomocnika lub
w sytuacji okre§lonej w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
W razie potrzeby zalacznik nalezy powielié.

Miejscowosc/data.

et Wkandeert
Pelnomocnictwo

Zarejestrowana nazwa firmy:
SIEd 1A PV s o A T L e smamnansenma s nsmams oo s
w imieniu ktorej dziata/-ja/

Do reprezentowania wykonawcy w  postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
nieograniczonego na ,, Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji drogowych”

w tym:
» do podpisywania oferty oraz innych dokumentéw zwigzanych z przetargiems*

» zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego*
upowaznia sie:

...............................................................................................................................

.................................................................................................................................

(imie i nazwisko i podpis osoby /-6b/)
*niepotrzebne skreslic
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