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SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowa kolektora deszczowego, majacego na celu zebranie wod
opadowych z nawierzchni ulic: Czernickiej i Lesnej w miejscowosci Czyczkowy
z wlotem do rowu melioracyjnego.

1.2.Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji umowy na roboty zwiazane z
wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robot objetych szczegolowa specyfikacja techniczng
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania
ogolne 1 zasady prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem budowy
odwodnienia ulic : Czernickiej 1 Le$nej w miejscowosci Czyczkowy z

wlotem do rowu melioracyjnego bedacym przedmiotem opracowania:
- wyznaczenie trasy 1 punktéw wysokosciowych
- kanalizacja deszczowa — wymagania ogdlne
- kanalizacja deszczowa
- przykanaliki
- studnie
- wpusty uliczne
- piaskownik
- separator substancji ropopochodnych — wurzadzenie stuzace do
podczyszczenia wod deszczowych przed wprowadzeniem do odbiornika
1.3.2. Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu odtworzenie w terenie lokalizacji
projektowanych: sieci, studni rewizyjnych i scieckowych zgodnie z
dokumentacja projektowa.
1.3.3. Odtworzenie trasy, punktow wysokosciowych i osnowy
W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z wyznaczeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodza: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i
wysokos$ciowego punktéw gldéwnych osi trasy 1 punktéw wysokosciowych,
uzupeltnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem.
1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa
oraz zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami G.U.G.iK Of trasy nalezy
wykona¢ nie rzadziej niz co 50 m oraz z punktach charakterystycznych
zaleznych od uksztaltowania terenu. Dopuszczalne odchylenie od



dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzg¢dne punktow
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do dokumentacji
projektowej. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace wymagane w tym zakresie uprawnienia.

1.3.5.Budowa kanatu deszczowego obejmuje zakres robot:

roboty ziemne : - wykopy reczne,
- wykopy mechaniczne
transport nadmiaru urobku
transport piasku — kruszywa do wymiany gruntu
montaz sieci kolektora deszczowego, studni rewizyjnych, studzienek
sciekowych, przykanalikow, piaskownika i1 separatora
regulacja istniejacego uzbrojenia

1.4.0kreslenia podstawowe

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéow oraz ruch pieszych wraz z wszystkimi urzadzeniami
technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem 1 zabezpieczeniem ruchu.
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni dla
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
1 posiadajaca niezbgdne uprawnienia, do kierowania budowa, robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu
Dziennik budowy - /zeszyt — ksiazka/ opatrzony pieczgcia organu
wydajacego pozwolenie na budowe z  ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy
inzynierem, wykonawca i projektantem.

Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja  projektowa 1  specyfikacjami  technicznymi
zaakceptowanymi przez Inzyniera

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi.

Odpowiednia /bliska/ zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonanych robodt z
dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu
przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i S$rodowisko  przed
uciagzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do
glebokosci przemarzania.



Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca
odrebna calos¢ konstrukcyjna Iub technologiczna, samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonaniu robét zwiazanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu,

Pozostale definicje zostaty zawarte w warunkach ogo6lnych umowy.

1.4.1.0kreslenia podstawowe zwiqzane z budowq kanalizacji deszczowej

kanalizacja deszczowa —sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzenia $ciekow opadowych

przewod rurociag zlozony z odcinkow rur, ksztattek i1 ztaczy migdzy
studzienkami kanalizacyjnymi lub innymi obiektami technicznymi

kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
sciekow

kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekow
opadowych

przykanalik — kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z
siecig kanalizacji deszczowej, kanal boczny krotki przewod
odprowadzajacy $cieki z wpustu $ciekowego lub innego urzadzenia
stuzacego odwodnieniu drogi do kolektora

studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale
nieprzetazowym przeznaczona do kontroli 1 prawidlowej eksploatacji
kanatow

studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na osi
kanatu w planie, na zalamaniach, spadku kanalu oraz na odcinkach
prostych

studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
taczenia co najmniej dwoch kanalow doptywowych w jeden kanat
odptywowy

wylot $ciekow — element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do
odbiornika

wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych,
splywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu

piaskownik - urzadzenie stuzace do oddzielania zwiru, kamykow i piasku
ze $ciekow — pierwsza faza oczyszczania

separator — urzadzenie przeptywowe przeznaczone do oczyszczania wod
deszczowych, separator zatrzymuje zawiesiny mineralne oraz substancje
ropopochodne

podtoze gruntowe — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod
nawierzchnig lub innym obiektem budowlanym

podtoze przewodu — czg$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewod
miedzy dnem wykopu, a obsypka lub zasypka wstepna,



- podsypka dolna — konstrukcyjna czg$¢ podtoza przewodu pomi¢dzy dnem
wykopu, a spodem przewodu, a gdy przewdd jest uktadany na dnie
wykopu — dno wykopu jest dolna podsypka

- podsypka gorna, konstrukcyjna czes¢ podtoza przewodu pomigdzy
podsypka dolna , a obsypka. Jej grubos¢ i stopien zaggszczenia okreslono

w projekcie

- zasypka glowna - wypelnienie gruntem migdzy goérna powierzchnia
zasypki wstepnej, a powierzchnia terenu, nasypu lub spodem konstrukcji
drogi,

- zasypka wstgpna — warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad
wierzchem rury,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
InZyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami
w niej zawartymi, pozwolenie na budowg, dziennik budowy. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca
odtworzy 1 utrwali je na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w zataczniku do protokotu przekazania placu budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupelnienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki 1 SST na wlasny koszt 1 przedtozy je Inzynierowi
do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnos¢ robot 7 dokumentacjq projektowq i szczegoltowq specyfikacjq

techniczng

Dokumentacja projektowa 1 szczegdlowa specyfikacja techniczna oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia
czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow
obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich wazno$ci w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ InZyniera,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa

1 specyfikacja techniczna. Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w
specyfikacji technicznej beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego podziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
bliska zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczna i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementow



budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposob okreslony w specyfikacji technicznej , w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. Zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor
1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace b¢da akceptowane
przez Inzyniera. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilociach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych.
Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.
1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca begdzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
- wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie
miat szczego6lny wglad na:
a/ lokalizacje¢ miejsc postojowych sprzetu, magazynow, sktadowisk,
ukopdéw i drog dojazdowych
b/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwos$cia powstania pozaru
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojacej
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi



przepisami i z zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda
dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty Aprobate
Techniczna wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatlow na srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu ich szkodliwos$¢ zanika /np. materiaty pylaste/ moga by¢
uzywane pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiat szkodliwy dla otoczenia
zgodnie z specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.



1.5.10.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa
lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.8tosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow, wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
1 inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi
przed rozpoczgciem robot szczegodtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego Zrodfa nie
oznacza, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczanego zrodta w sposob
ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie postgpu robot.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta lub jego
niezgodnos$ci z dokumentacja projektowa, Wykonawca jest zobowiazany
przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu materiaty z innego zrédta lub
zamienne. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej
zmieniony bez zgody Kierownika projektu. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang pracg.
Humus 1 naktad czasowo zdj¢ty z terenu wykopdw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji
terenu po ukonczeniu robdt. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana
przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.



2.2. Zastosowane materialy

- rury kanalizacyjne zewngtrzne o $rednicy od 160 do 400 mm PCV
taczone za pomoca ztaczek dwukielichowych.
Rury klasy N /Shg/cm2 — SDR 41 wg PN-EN-1401:1999

rury kanalizacyjne @ 160 PCV —130,0 mb

- rury kanalizacyjne @ 200 PCV —202,0 mb

- rury kanalizacyjne @ 250 PCV — 172,0 mb

- rury kanalizacyjne @ 315 PCV —116,0 mb

- rury kanalizacyjne O o $rednicy 400 PCV — 1508,0 mb

- uszczelki gumowe do rur zgodnie z ZN-90/1

- wpusty uliczne, studzienki osadnikowe z rur karbowanych — 55 szt

- studnie rewizyjne @ 1200 - 34 szt

- studnie inspekcyjne @ 425 WAVIN — 7 szt

- wpusty kanalizacji deszczowej — 33szt.

- zelbetowy separator substancji ropopochodnych z wkltadem
koalescencyjnym zintegrowany z osadnikiem z bypassem wewng¢trznym
,COALISATOR LBW typ 30/300 ACO

- kruszywo na podsypke z tlucznia lub Zwiru, uzyty na podsypke materiat
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN-B-
06712[7], PN-B-11111[3], PN-B-11112[4]

- beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-
07[17]

- zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501[7]

2.3.Przechowywanie i skladanie materialow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do roboét i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsce czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Materiaty drogowe na plac budowy winny by¢ dostarczone i sktadowane w
paletach.

Rury PCV skladowane w stertach nalezy umiesci¢ na rownym podiozu,
na drewnianych tatach przy zastosowaniu bocznych wspornikéw drewnianych.
Rury o réznych przekrojach nalezy sktadowac oddzielnie. W stercie nie
powinno si¢ znajdowac¢ wigcej niz siedem warstw do wysokosci max. 1 m.
Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo. Kregi
mozna sktadowac¢ poziomo / w pozycji wbudowania/ do wysokosci 1,8 m. Przy
pionowym sktadowaniu nalezy stosowac podktady i kliny podobnie jak przy
sktadowaniu rur — pierwsza warstwa na podktadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszych i ostatni
element warstwy przed przesunigciem. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac
poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym. Kruszywa tj piasek i pospotke
nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Zaleca si¢ sktadowanie materiatow
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentdw.
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Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.0dbior materialow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami
i certyfikatami.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci jak rdwniez winien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany
przez Inzyniera, ktéremu nalezy dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Sprzet stuzacy do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie 1
gotowosci do pracy.
3.1.Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystgpujacy do budowy kanalizacji deszczowej powinien
dysponowac nastgpujacym sprzgtem:

- zuraw budowlany samochodowy

- koparka przedsigbierna

- spycharka gasienicowa lub kotowa

- sprzet do zageszcezenia gruntu

- wyciagarka mechaniczna

- beczkowo6z

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba i rodzaj srodkow transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
obowiazujacym przepisom beda na polecenie Inzyniera usunigte z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé na koszt wlasny wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
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dojazdach do terenu budowy.

Rury jak 1 kregi betonowe nalezy transportowa¢ w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami. Na samochodach nalezy stosowa¢ podktadki
zabezpieczajace materiaty prze przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadno$ci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdu.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu,
ktére nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08[16]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
za jako$¢ zastosowanych materialow, oraz za wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej. Do
wyjasniania watpliwo$ci nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie
1 wyznaczanie wysoko$ci wszystkich elementéw robot, zgodnie z
wymiarami i rzednymi, okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez Inzyniera, na pis$mie, wpisem do dziennika budowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytaczaniu lub wyznaczaniu robot, zostana poprawione przez
Wykonawce, na koszt wlasny. Sprawdzenia wytyczenia robot lub
wyznaczenia ich wysokos$ci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot, musza by¢ oparte na wymaganiach , sformutowanych
w umowie, dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej, a takze w
obowiazujacych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji,
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty, normalnie
wystepujace w produkcji i podczas badania materiatow, do§wiadczenie z
przesztosci, wyniki badan polowych oraz inne wyniki, mogace wplywac
na rozwazang decyzj¢.

Polecenia Inzyniera begda wykonywane w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. W razie nie dotrzymania
terminu skutki finansowe ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i1 trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkoéw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe / z rzednymi sprawdzonymi przez
stluzby geodezyjne/ a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
InZynierowi.

5.3. Roboty ziemne
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Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.

Metody wykonania robot — wykopu /recznie lub mechanicznie / powinny by¢
dostosowane do gltebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
$cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg¢ jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
Spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20 cm.
Zdjecie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podloza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo — piaszczystych i piaszczysto —
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu. W gruntach nawodnionych / odwadnianych w trakcie robét/ podtoze
nalezy wykona¢ z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do
20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. Dla przewodow o
srednicy powyzej0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykonaé
fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
W gruntach skalistych, gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonac
podioze z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla
przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy wykonaé¢ fundament betonowy
zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§leniami w SST.

5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢
posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci przeptywu tj od 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanaloéw o $rednicy do 0,4m— 3 %,

- dla kanatow i kolektoréw przelotowych — 1%, / wyjatkowo dopuszcza si¢
spadek 0,5 %,

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych

predkosci przeptywu.

- gleboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref
przemarzania gruntow, od 1,0 m do 1,3 m /zgodnie z Dziennikiem
Budownictwanr 1 z 15.03.1971r./

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego
ocieplenia kanatu. Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zagltebienie kanatu
na koncowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia
mozliwo$ci ewentualnego skanalizowania obiektow polozonych przy
kanale.
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5.6. Rury kanalowe
Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze /
kanaly o $rednicy do 0,3 m mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke
kryta — $lepa. Kat zawarty miedzy osiami kanatoéw doptywowego i
odplywowego — zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90 °
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
Do budowy kanalizacji deszczowej uzyto rury PCV produkowane metoda
wtlaczania z polichlorku winylu

5.7.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalikéw nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie / z
wyjatkiem tukéw dla podiaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do
syfonu przy podtaczeniach do kanatu ogélnosptawnego/.

przekrdj przewodu przykanalika wynosi 0,16 m

dlugo$¢ przykanalika od studzienki $ciekowej /wpustu ulicznego/ do
kanatu lub studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekraczaé
24 m

wlaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej, studzienki krytej /tzw $lepej/ lub wpustu bocznego.
Spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %, do max 400 %, z
tym, ze przy spadkach wigkszych od 250 %, nalezy stosowac rury zeliwne
kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku
kanatu zbiorczego,

wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min.
45° max. 90° /optymalnym 60°/

wlaczenie przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez
wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od
siebie.

5.8. Studnie kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu
studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

studnie przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych
kanatow w odpowiednich odleglosciach / max do 50,0 m przy $rednicy
kanalu do 0,50m i 70 mb przy $rednicach powyzej 0,50 m lub na zmianie
kierunku kanahu.

Studnie potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego
lub dwoch kanatéw bocznych

Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o$ /w studzienkach
krytych/

Studnie nalezy wykona¢ w uprzednio wzmocnionym /warstwa thucznia
lub zwiru/ dnie wykopu 1 przygodo wanym fundamencie betonowym,
Studnie wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych / przy wystgpowaniu wody
gruntowej, kurzawki itp./ w wykopie wzmocnionym,
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- W przypadku gdy réznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza
0,50 m nalezy stosowac studzienki spadowo — kaskadowe,

- Sposéb  wykonania  studzienek /przelotowych, potaczeniowych/
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem
KB-4.12.1/7,6,8,/ [22], a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementow
drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt” Warszawa [23]

- Studnie nalezy wyposazy¢ w pierscienie odciazajace betonowe

- Na studniach zamontowac¢ wtazy typu cigzkiego D400

Studzienki rewizyjne @ 425 sktadaja si¢ z nastepujacych elementéw:

- kineta / podstawa studzienki z wyprofilowana kineta/

- rura karbowana stanowiaca komin studzienki

- uszczelki

- zwigczenie — wiaz zeliwny D400

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ min. 2,0 m. W przypadku
studzienek ptytkich /kiedy glebokos¢ wulozenia kanalu oraz warunki
uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokos¢/ dopuszcza sig

wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowal i

uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Wiaz zeliwny D400 powinien by¢ uloZzony na pierScieniu betonowym

odciazajacym o $rednicy 0,425 m wg PN-EN-124: 2000

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3%, w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi /lub innych narazonych na

obciazenia dynamiczne miejscach/ powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego wg PN-

H-74051-02[11]. W innych przypadkach mozna stosowaé¢ wilazy typu

lekkiego wg PN-H-74051-01[10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny,

natomiast na trawniku, zieleficu gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sig

na wysokos$ci min. 5 cm ponad poziom terenu.
Separatory koalescencyjne skladaja si¢ z komory wlotowej wyposazonej
w deflektor zapewniajacy rownomierny przeptyw, komory osadowej, w ktorej
zatrzymywane sg zawiesiny latwoopadajace, komory separacji wyposazonej w
mate¢ koalescencyjng 1 zasyfonowany wylot z zamknigciem ptywakowym. Na
matach zachodzi ostateczny proces oczyszczania.
Separatory przeznaczone do oddzielania zwiazkéw ropochodnych takie jak
oleje, benzyny ptynacych w $ciekach kanalizacji deszczowej. Przeznaczone sa
do oddzielania zanieczyszczen lekkich. Separatory lamelowe wykonane sa z
zbiornika Zelbetowego. We wngtrzu zbiornika zainstalowana jest szafa
filtrujaca w postaci sekcji lamelii wykonanych ze stali nierdzewnej lub z HDPE
z sekcjami lamelowymi w polipropylenu.

5.9.Studzienki Sciekowe
Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z
jezdni drog i placow powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym 1
osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:
- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu
przykanalika 1,65 /wyjatkowo — min. 1,50 m i max. 2,05 m/
- glebokos¢ osadnika 0,95 m
- $rednica osadnika /studzienki/ 0,425 m
Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym
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wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiazania drogowego.

Liczba studzienek §ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede
wszystkim od wielko$ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku
podhuznego. Nalezy przyjmowaé, ze na jedna studzienke powinno przypadac
od 400 do 800 m* nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu poduznym $cieku do 3%, powinien
wynosi¢ od 40 do 50 m od 3-5%, powinien wynosi¢ od 50 d0 70 m,

a od 5-10%, od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczac przy
krawgznikach prostych w odleglos$ci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku
kraweznika. Przy umieszczeniu kratek scieckowych bezposrednio w
nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej warstwy
Scieralne;j.

Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki
rewizyjnej potaczeniowej, studzienki krytej /tzw. Slepej/ lub wyjatkowo za
pomoca wpustu bocznego. Wpustow deszczowych nie nalezy sprzggac.

Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza si¢ w
wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych. W przypadkach
kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznos$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke¢ §cieckowa wyptyci¢ do min.
0,60 m nie stosujac osadnik. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza
kolizyjnym urzadzeniami potaczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez
z kanalem zbiorczym. Odleglos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna

5.10. Izolacje
Kregi zelbetowe studni kanalizacyjnych nalezy izolowaé od zewnatrz
abizolem x R+P, a wewnatrz 2xR. Izolacje wykona¢ na suche i czyste
powierzchnie. Z Natomiast zastosowane tworzywa sztuczne nie wymagaja
dodatkowych izolacji.

5.11. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm
Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany po
obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosic¢
0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopodw winien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa lub uzgodniony przez Wykonawcg z
InZynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia jakosci /PZJ/
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob realizacji robot, swoje mozliwosci techniczne, kadrowe, 1
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazywanymi przez Nadzor.
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Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a/ cze$¢ ogdlna opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow robot,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
problemy BHP,

system /sposob i procedurg/ proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, laboratorium
Wykonawcy,

sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym.

b/ czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania na
budowie 1 urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania w
czasie transportu,

sposOb 1 procedur¢ pomiaréw 1 badan prowadzonych podczas dostaw
materialdbw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

sposob postgpowania z robotami i materialami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Jezeli Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia nie wprowadza
konieczno$ci przedtozenia PZJ, wszystkie powyzsze zagadnienia beda
omowione 1 zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagnac zatozona jako$¢ robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za peina kontrolg robdt i jako$¢ materiatow,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia, niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz
robot, z czgstotliwoscia zapewniajaca mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i obowiazujacych normach.
Inzynier projektu musi mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu inspekcji. Wszystkie koszty zwigzane ze
zorganizowaniem i przeprowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia okreslona w
niniejszej SST 1 zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do
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podanych punktéw wysokos$ciowych z doktadnoscia do 1 cm

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu

badanie odchylenia osi kolektora

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow
i studzienek

badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego

sprawdzenie prawidtowos$ci ulozenia i uszczelnienia przewodow

badanie wskaznikOw zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek S$ciekowych /kratek/ 1

pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczen przed korozja,

6.2.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +- 5 cm

odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +- 3 cm
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekroczy¢ +- 5 cm
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi
utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych
nie powinna przekroczy¢ +- Smm

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekracza¢ — 5 % projektowanego spadku /przy
zmniegjszonym spadku/ i+ 10 % projektowanego spadku / przy
zwigkszonym spadku/,

wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach
na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z obowiazujacymi normami w
tym zakresie,

rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnoscia do +- 5 mm

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Inzynier musi mie¢ mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu prébek.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzajach i terminie pomiaru lub
badan, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy.

Koszt wykonania niezbgdnych pomiardéw i badan powinien by¢
uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej pozycji, ktorej dotyczy.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatow do betonu i1 zapraw i ustali¢ recepte.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi kopie raportow z
wynikami badan nie p6zniej niz w terminie okre§lonym w programie
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zapewnienia jakoSci.

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek 1 badania materialtow w zrédle ich wytwarzania.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezalezne
od Wykonawcy, na swoj koszt. I w przypadku stwierdzenia, ze wyniki
badan Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
sam zleci niezaleznej jednostce powtorne lub dodatkowe badania na koszt
Wykonawcy.

6.7.Atesty jakosci materialow i urzadzen
Kazda partia materialdéw dostarczona do robdt musi miec atest okreslajacy
jej cechy. Materiaty posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci to takie
materialy lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

do dokumentéw budowy zalicza sig:
- dziennik budowy
- ksigga obmiarow
- dokumentacj¢ projektowa wraz z pozwoleniem na budowe
- protokot przekazania terenu budowy
- protokoty odbioru rob6t zanikajacych
- dokumenty badan laboratoryjnych
- protokoty z narad
6.8.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym

obowiazujacym Zamawiajacego 1 Wykonawceg w okresie od przekazania

Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i

powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ zaopatrzony w jego date
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne,
dokonane trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy oraz Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
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- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inzyniera

- daty zarzadzenia o wstrzymaniu rob6t z podaniem powodu

- zgloszenia i1 daty odbiorow robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
oraz czg$ciowych i koncowych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza / dla robot, na ktére maja wpltyw
warunki pogodowe

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych / pomiarowych, dokonanych
przed i w trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki préb

- poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy,
wymagaja pisemnego ustosunkowania si¢ przez Inzyniera. Decyzje Inzyniera
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajecia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do zajecia
stanowiska. Projektant nie jest strong umowy 1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2.Ksiegga Obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w przedmiarze
robdt 1 wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdéw, orzeczenia, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy musza by¢ gromadzone wg zalecen
programu zapewnienia jakosci /PZJ/. Stanowia one zatacznik do protokotu
odbioru.

6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
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dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inzyniera o
zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robodt lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inzyniera, przekazanej Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot powinien by¢ przeprowadzany z czgsto$cia wymagana
w celu uruchomienia miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi charakterystycznymi
elementami powinny by¢ obmierzone poziomo, wzdhuz linii osiowej i wyrazone
w metrach. Jesli specyfikacja techniczna wtasciwa dla danego rodzaju robot,
nie wymaga tego inaczej, objetosci nalezy wyliczy¢ w m?, jako dhugos¢
pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo,
nalezy wazy¢ w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
Powierzchnia utozonych warstw nawierzchni winna by¢ wyrazona w metrach
kwadratowych.

7.3.Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot,
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy
dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt, wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne §wiadectwo legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywac w
dobrym stanie przez caly okres trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajace
wymaganiom specyfikacji. Musza one w sposob ciagly umozliwiaé
zachowanie doktadnych pomiarow.

7.5.Czas przeprowadzania obmiarow
Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed cz¢sciowym lub koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach
lub zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia
powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci zaleca sig¢ uzupetnié
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w zatacznikach ksiggi obmiaru. W
razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne
Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w miar¢ mozliwosci w czasie
umozliwiajacym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czg$ci lub calo$ci
robot, bez hamowania ich postgpu w przypadku rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegdtowq specyfikacja techniczng i wymaganiami InZzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje odbioru robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
InZyniera przy udziale Wykonawcy:
- odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- przejecie odcinka robot lub czegsci
- odbior koncowy,
- odbiodr ostateczny.
8.2.1.0dbior robot zanikajqcy i ulegajqcych zakryciu
Przedmiotowy odbidr [polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier, moze by¢ w obecnos$ci autora projekt.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie nie poézniej jednak niz trzy dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow, zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
parciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.
8.2.1.1. Przy budowie kanalizacji deszczowej odbiorowi robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika
- wykonane studzienki §ciekowe i kanalizacyjne
- wykonane komory
- wykonana izolacja
- zasypany, zaggszczony wykop
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Dhugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi powinna by¢ mniejsza
od 50 m
8.2.2.0dbior czesciowy
Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeséci robdt
oraz ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, wraz z ustaleniami naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czg$ciowego dokonuje si¢ wg zasad odbioru
koncowego.
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8.2.3.0dbior koncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do koncowego odbioru powinna
by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera i
Zamawiajacego. Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w umowie.
Odbiodr koncowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
1 pomiarow, zgodnosci ich z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna i umowa. W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
1 robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajacych komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robdt w poszczego6lnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo, komisja dokona potracen oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Zamdwienia.
8.2.4.0dbior ostateczny
Przedmiotowy odbior polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny be¢dzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Po
podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wypelnienia Gwarancji,
Wykonawca przedktada Inzynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w
ustalonym terminie Inzynier winien wystawi¢ Zamawiajacemu Koncowe
Swiadectwo Platnosci.

8.3. Dokumenty do przyjecia koncowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robo6t jest protokot
koncowego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami 1 z aktualnymi
uzgodnieniami.
- specyfikacje techniczna
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- dziennik budowy, ksiggi obmiaru
- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan 1 oznaczen zgodnie z
programem zapewnienia jakos$ci 1 specyfikacja techniczna
- atesty jako$ciowe wbudowanych materialow
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- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wynikow badan i
pomiarow zalaczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z
programem zapewnienia jakosci,

- sprawozdanie techniczne

- dokumentacje geodezyjna powykonawcza — inwentaryzacyjna z
wszystkimi danymi technicznymi dotyczacymi ilosci — potwierdzonymi
przez geodete

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci obiektu — budowli z
wszystkimi wymaganiami

- o$wiadczenia Kierownikdw robdt o zgodno$ci robot branzowych z
wymaganiami

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego

- uwago dotyczace warunkow realizacji robot

- date rozpoczeceia i zakonczenia robot

W przypadku gdy komisja uzna, Ze roboty pod wzglgdem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w

porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

robot.  Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy

komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg
za jednostkg obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej
roboty.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
9.2.1.robocizng bezposrednia
9 9.2.2.warto$¢ zuzytych materiatow,

9.2.3.warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie

sprz¢tu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy/.

9.2.4.koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty ogdlne budowy i
koszty dzialalno$ci gospodarczej: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody,
energii, drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawg placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
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ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.
9.2.5.zysk zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpowaé w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,
9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w
wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa za wyjatkiem wydatkow omowionych w warunkach umowy.

10. TABLICE INFORMACYJNE

Wykonawca dostarczy 1 zamontuje na terenie budowy tablicg informacyjna,
ktora powinna zawierac:
- okre$lenie rodzaju rob6t budowlanych oraz ich adres
- numer pozwolenia na budowe¢ oraz nazwe, adres i numer telefonu
wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego
- nazweg, adres i numer telefonu Inwestora
- nazwe, adres 1 numer telefonu Wykonawcy Generalnego i
podwykonawcow robot budowlanych
- nazwisko 1 imi¢ oraz numer telefonu Kierownika budowy, robot,
Inzyniera, Projektanta
- numery telefonéw alarmowych
- numer telefonu Okrggowego Inspektora Pracy
Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje si¢ w sposob czytelny i trwaly, na
sztywne] plycie koloru zoéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o
wysokos$ci co najmniej 4 cm. Tablice informacyjna umieszcza si¢ w
widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na
wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA NA BUDOWIE

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.

- Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r. stanowiacym rozporzadzenie wykonawcze
do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczgciem budowy Kierownik
udowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki kontraktu
- Dane kontraktu

Przyjmuje sig, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z tre$cia oraz
wymaganiami przepisOw Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm zwiazanych
z wykonywaniem prac objetych umowa m.in.

PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewngtrzna. Przekroje poprzeczne
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zamknigte kanatéw Sciekowych

- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

- Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna

- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania przy odbiorze
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