

**Wykonawcy wszyscy**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Modernizację drogi transportu rolnego Lubnia - Zalesie”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn., zm.), Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

- Rozdział IV SIWZ Termin wykonania zamówienia** otrzymuje brzmienie:  
„Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia **30 listopada 2018 r.**”
- §2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy** otrzymuje brzmienie:  
„Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie **do 30 listopada 2018 r.**”
- Pkt 14 Rozdziału X SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert** otrzymuje brzmienie:  
„Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona:  


**Gmina Brusy**  
**ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy**  
**„Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Zalesie”**  
**Nie otwierać przed 14.11.2018 r. godz. 13<sup>15</sup>**


”
- Rozdział XI SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert** otrzymuje brzmienie:  
„1. Ofertę należy złożyć do dnia **14 listopada 2018 r. do godz. 13<sup>00</sup>** w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1.  
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14 listopada 2018 r. o godz. 13<sup>15</sup>** w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, pok. Nr 44.  
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.”

Powyższe zmiany treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, w związku ze zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach **do dnia 14 listopada 2018 r. do godz. 13<sup>00</sup>**.

Dyrektor Wydziału  
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

  
mgr inż. Zbigniew Żabiński

Z up. Burmistrza  
  
mgr inż. Ewa Mochol  
Specjalista ds.  
zamówień publicznych