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Ogtoszenie nr 613558-N-2018 z dnia 2018-09-06 r.

Gmina Brusy: Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy drogowej nad realizacja robot budowlanych
w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa ulic: Teczowej, Spokojnej, Krotkiej i Granicznej w Brusach oraz
przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowosci Brusy - Wybudowanie”

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Ushugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiazkowe
Ogloszenie dotyczy: Zaméwienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamoéwienie moga ubiega¢ si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialtalno$¢, lub dzialalnos¢ ich wyodr¢bnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowatly
zamowienie, obejmuje spoleczng i zawodow3 integracj¢ osob bedacych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wiecej kategorii,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez zaktady pracy

chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA 1I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postepowania

Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
post¢powania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspdélnie przez zamawiajacych

Nie
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Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajgcych, ktérzy wspélnie przeprowadzaja postepowanie oraz podac
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi do

kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postepowania wspoélnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej — majjce zastosowanie krajowe prawo zaméwien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brusy, krajowy numer identyfikacyjny 9235125100000, ul. ul. Na
Zaborach 1,89632 Brusy, woj. pomorskie, pafistwo Polska, tel. 523 969 302, e-mail zp@brusy.pl, faks
523 969 303.
Adres strony internetowej (URL): brusy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyskaé dostep do narzedzi i urzadzen lub formatéw
plikow, ktore nie sa ogélnie dostepne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowigzkéw migdzy zamawiajacymi w przypadku wspélnego przeprowadzania postgpowania,
w tym w przypadku wspélnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajacymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postepowania, czy 1 w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadajg pozostali
zamawiajacy, czy zamOwienie bgdzie udzielane przez kazdego z zamawiajgcych indywidualnie, czy
zamoOwienie zostanie udzielone w imieniu 1 na rzecz pozostatych zamawiajgcych):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dost¢p do dokumentéw z postepowania mozna uzyskaé pod
adresem (URL)
Tak
bip.brusy.pl

Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkow

zaméwienia
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Tak
bip.brusy.pl

Dostep do dokumentéw z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna uzyskaé pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposéb:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w inny
sposéb:

Tak

Inny sposoéb:

Oferta wraz z zalacznikami musi zosta¢ ztozona w zaklejone;j, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie
Zamawiajgcego

Adres:

Urzad Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw plikéw, ktore
nie sg og6lnie dostepne

Nie

Nieograniczony, peiny, bezposredni i bezplatny dostep do tych narzedzi mozna uzyska¢ pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy
drogowej nad realizacjg robot budowlanych w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa ulic: Teczowe;j,
Spokojne;j, Krotkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowosci
Brusy - Wybudowanie”

Numer referencyjny: Nr ZP.271.37.2018

Przed wszcze¢ciem postepowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamdéwienia: Ushugi

I1.3) Informacja o mozliwoSci skladania ofert czeSciowych

Zamowienie podzielone jest na czesci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postegpowaniu mozna skladaé¢ w odniesieniu do:
wszystkich czesci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba cze$ci zamoéwienia, na ktére moze zosta¢ udzielone zamoéwienie jednemu

wykonawcy:

I1.4) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robdt
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- okre$lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane: 1.
Przedmiotem zamowienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego branzy drogowej nad realizacjg robot
budowlanych w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa ulic: Tgczowej, Spokojnej, Krotkiej i Granicznej w
Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowosci Brusy - Wybudowanie”
dofinansowanego w ramach Rzadowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjnosci Regiondéw
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury, w tym: Cz¢s¢ I: Budowa ulic: Teczowej, Spokojnej, Krotkiej i
Granicznej w Brusach Czg$¢ II: Przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowosci Brusy —
Wybudowanie. 2. Inwestycja objeta nadzorem polegata bedzie na: Czgs¢ I: Budowa ulic: Teczowej,
Spokojnej, Krotkiej 1 Granicznej w Brusach: 1) budowie nawierzchni ulic Tgczowej, Spokojnej, Krotkiej i

Granicznej o tacznej dlugosci ok. 0,8 km, w tym: a) jezdnia — wykonanie doziarnienia warstwa kruszywa
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tamanego 0/31,5 gr. 5 cm po zaggszczeniu oraz utozeniu podsypki c-p gr. 3 cm wraz z profilowaniem
podbudowy, utozenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (w 2013 r. zostala wykonana
nawierzchnia z kruszywa tamanego, niesortowanego o granulacji 0-31/5 mm i grubos$ci warstwy 20 cm),
b) chodniki obustronne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm oraz podsypce c-p 1:4 gr. 5 cm, ¢) zjazdy
indywidualne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm grafitowej na podbudowie o
nastepujacej konstrukeji: C warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm, [
podbudowa z mieszanki kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm, | podsypka c-p 1:4 gr. 15 cm, d) regulacja
wysokosciowa osadzenia istniejgcych skrzynek zasuw i hydrantéw na istniejacej sieci wodociggowej, €)
montaz krat, wiaderek 1 kregow studzienek na istniejacych wpustach oraz pokryw studni kanalizacji
deszczowej (material do pobrania u Zamawiajgcego) f) wykonanie oston rurowych dzielonych @ 1101 @
160 na istniejgcych kablach energetycznych nn i SN oraz kablach telewizyjnych, g) urzadzenie zieleni, h)
wykonanie tablicy informacyjnej na stelazu stalowym w kolorze grafitowym lub czarnym. Czes¢é I1:
Przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowosci Brusy — Wybudowanie: 1) budowie drogi na
odcinku od km 0+00 do km 0+948,5, w tym: a) jezdni o nawierzchni asfaltowej, b) budowe zjazdéw
publicznych o nawierzchni asfaltowej, c) zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej, w tym
wykonanie dodatkowego wjazdu na dziatkg 1033/5 oraz przepustu pod zjazdem (dtugo$é przepustu ok. 15
mb, srednica fi 400mm SN8 na tawie zwirowej 20cm plus zabruk §cianek z kamienia polnego na tawie
betonowej, szeroko$¢ wjazdu o nawierzchni z kostki betonowej 4,5 m) d) wykonanie poboczy
utwardzonych kruszywem lamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5, e) wymiang pokryw oraz
wlazow na istniejacych studniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej, f) regulacja pozioma i pionowa
studni kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe] oraz regulacja skrzynek 1 zasuw hydrantéw wodociggowych
wraz z oznakowaniem tabliczkami na stupkach z aktualizacja domiaréw. g) urzadzenie zieleni, h)
wykonanie tablicy informacyjnej na stelazu stalowym w kolorze grafitowym lub czarnym. 3. Zamdéwienie
obejmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy drogowej. 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego
petni¢ bedzie funkcj¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.). 5. Inspektor nadzoru inwestorskiego
bedzie wykonywac zlecony nadzor zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, dokumentacjg techniczna,
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j. 6. Inspektor nadzoru inwestorskiego
realizujgc zadanie bedzie zobowigzany do: 1) reprezentowania Zamawiajgcego — Inwestora na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa, w szczegdlnosci z
projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, decyzjami,
przepisami prawa, w zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy o

roboty budowlane z Wykonawca Inwestycji; 2) kontroli prawidtowo$ci zafakturowania wykonanych
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robot, potwierdzenia faktycznie wykonanych robét oraz usunigeia wad takze na zagdanie Zamawiajacego,
kontrolowania rozliczen budowy; 3) zatwierdzania materiatéw, technologii budowlanych oraz jakoéci
wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcg robot i dokumentacjg projektows, w tym
rowniez z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot, dla wszystkich robot; 4) organizowania roboczych narad
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robét z udziatem Zamawiajgcego i wszystkich niezbednych
stron oraz sporzadzania protokoldow z tych narad 5) opiniowania wnioskéw wykonawcy robot w sprawie
zmiany sposobu wykonania rob6t budowlanych, w tym zmiany materiatéw, urzadzen i technologii, 6) w
razie zaistnienia robdt dodatkowych niezwlocznego zgloszenia na pis$mie koniecznosci wykonania tych
robot wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, dokonanie uzgodnien z autorem
projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbgdnej dokumentacji na roboty
dodatkowe, 7) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét
odbiegajacych od zalozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania, 8)
rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego watpliwosci
natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zaméwienia; 9) potwierdzania faktycznie wykonanych
robot oraz usunigcia wad; 10) dokonywania odbioréw czgSciowych robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu; 11) sprawdzania i zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed odbiorem koncowym; 12)
uczestnictwa w odbiorze koncowym inwestycji i przyjmowania od wykonawcoéw wszelkich dokumentéw
wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia kompletnosci dokumentdw, atestow, aprobat
technicznych, protokotéw pomiaréw, DTR, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw i ich
czescl, dziennika budowy oraz innych), niezbgdnych do odbioru koncowego calego zadania; 13)
wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczacych: usunigeia nieprawidtowos$ci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia rob6t lub elementoéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdt budowlanych, dowodoéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych i urzadzen technicznych; 14) zadania od kierownika budowy lub kierownikéw
robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania
dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacja projektowa lub pozwoleniem na budowe; 15)
biezacej kontroli ilosci 1 terminowosci wykonywanych robét; 16) podejmowania dziatan w celu
dotrzymania terminu realizacji inwestycji; 17) po rozpoczgciu robot budowlanych nadzorowania budowy
z taka czestotliwoscig oraz w takich godzinach, aby byla zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, jednak nie
rzadziej niz raz w tygodniu oraz na kazde zadanie Zamawiajacego, w sytuacjach wyjatkowych

niezwlocznie, gdy obecnoé¢ inspektora nadzoru bedzie nieodzowna, najpdzniej w nastepnym dniu od
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powiadomienia; 18) kontrolowania prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpiséw stwierdzajgcych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania
robdt; 19) informowania na biezaco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i
podjetych dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwycigzenie (wczesne ostrzeganie, zwlaszcza
w sprawach mogacych wptynac na termin zakonczenia robot); 20) prowadzenia dokumentacji
fotograficznej inwestycji w szczegdlnosci robot ulegajacych zakryciu, wykonanych wadliwie lub z
opd6znieniem 1 udostegpnianie jej na kazde Zzadanie Zamawiajgcego; 21) udzialu w przekazaniu placu
budowy; 22) uczestnictwa w okresie gwarancji 1 r¢kojmi przy przeglagdach gwarancyjnych na
zawiadomienie Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad 1 usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia; 23)
wykonywania innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcg
inwestycji; 24) uczestniczenia w odbiorze ostatecznym obiektéw po uptywie okresu gwarancji ustalonego
w umowie z Wykonawca robot. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek; 25) wykonania
czynno$ci odnoszacych si¢ do realizacji uprawnien z tytulu rekojmi za wady wykonanych robdt; 26)
przygotowania w porozumieniu z Wykonawca rob6t zestawienia wybudowanej infrastruktury (dtugosci,
powierzchnie, szt., itp.). 7. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze

wprowadzi¢ zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robdt budowlanych.

I1.5) Glowny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71520000-9

71540000-5

I1.6) Calkowita wartos¢ zaméwienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos$¢ bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw — szacunkowa catkowita

maksymalna wartos¢ w calym okvesie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ce 3597 0b-aded-4a50-a926-2f8 1f4a54611 7/23



6.09.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladCpublikowanego.aspx?id=ce35970b-aded-4a50-a926-2f81f4a54611

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielko$ci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone zamdéwienia, o
ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zaméwienie lub okres, na ktory zostala zawarta umowa
ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:

miesigcach: [ub dniach:

lub

data rozpoczecia: [ub zakonfczenia: 2018-11-30

I1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre$lonej dzialalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odr¢bnych przepisow
Okreslenie warunkow:
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow:
Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow:
Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu imion 1 nazwisk oséb wykonujacych czynnosci przy realizacji zaméwienia
wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych oséb:
Informacje dodatkowe:
I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
II1.2.2) Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie Zamawiajacy przewiduje nast¢pujace fakultatywne podstawy wykluczenia:
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I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKE.ADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEENIA KRYTERIA SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelmianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu
Tak
Os$wiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji
Nie
II1.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCIL, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
II1.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - I11.6)
1) Wypehiony formularz oferty - zgodny z wzorem stanowigcym Zatacznik Nr 1 do SIWZ; 2)
Petnomocnictwo dla osoby podpisujacej ofert¢ do wystepowania w imieniu Wykonawcy, w
przypadku, o ktérym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (propozycja -
Zatacznik Nr 5 do SIWZ). 3) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowe;j
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiajacemu o$wiadczenie o
przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust.

1 pkt 23 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Propozycja tresci o§wiadczenia stanowi Zalacznik nr 4
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do SIWZ. W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca moze ztozy¢ wraz
z o$wiadczeniem dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do zaktdcenia

konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamdéwienia: Przetarg nicograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

1V.1.4) Wymaga sie¢ zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dolaczenia do ofert
katalogéw elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dofgczenia do ofert katalogow
elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowe;j:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowej
Nie
Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcoéw, ktérzy zostang zaproszeni do udzialu w postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
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Maksymalna liczba wykonawcoéw

Kryteria selekeji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikOw umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowe;j:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktérej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdéw dopuszcza sie ztozenie ofert w formie

katalogdw elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze zlozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:
Nalezy wskaza¢ elementy, ktérych warto$ci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych warto$ci, wynikajace z opisu przedmiotu

zamoéwienia:
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Nalezy poda¢, ktore informacje zostana udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki bedzie termin ich udostgpnienia:
Informacje dotyczgce przebiegu aukeji elektroniczne;:
Jaki jest przewidziany sposéb postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgda warunki, na jakich
wykonawcy beda mogli licytowac (minimalne wysokosci postapien):
Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwiazan i specyfikacji technicznych
w zakresie potaczen:
Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukceji elektroniczne;j:

Informacje o liczbie etapéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych postapief), zostang zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektroniczne;:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Dos$wiadczenie Inspektora nadzoru branzy drogowej(40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktére musza spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamOwienia na podstawie ofert wstgpnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw negocjacji (w tym liczbe etapow):
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb 1 wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiazania stanowiace podstaw¢ do skiadania ofert, jezeli zamawiajgcy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postgpowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definiujace minimalne wymagania, ktorym muszg odpowiadaé

wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteridéw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktérej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamowienia w licytacji elektroniczne;:
Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcéw w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposob postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
postgpien:

Informacje o liczbie etapdw licytacji elektronicznej 1 czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Wykonawcy, ktdrzy nie zlozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu:
Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;j:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektroniczne;j:

Termin i warunki zamkniegcia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tre§ci zawieranej umowy w sprawie

zamdwienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazac¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tre$ci oferty w przypadkach okreslonych w art.144 ustawy Pzp oraz: 1) wystapienia okoliczno$ci
niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemozliwo$cig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
umowy, 2) wystapienia sity wyzszej, tj. wystapienia wyjatkowego wydarzenia lub okolicznosci: C na
ktdérg Strony nie miaty wptywu, [ przeciw ktorej Strony nie mogtly si¢ zabezpieczy¢ przed zawarciem
umowy, JJ ktorej nie mozna bylo w racjonalny sposob uniknaé lub przezwycigzy¢, O ktorej nie mozna
uznaé za wywolang w znaczacym stopniu przez Zadng ze Stron. 3) sagdowe]j waloryzacji zamdéwienia, 4)
zmiany 0sob reprezentujacych Zamawiajgcego/Wykonawce w przypadku zmian organizacyjnych lub
wyniktych z przyczyn losowych. 5) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian bgdzie nastepstwem
zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktora przyznata $rodki na sfinansowanie zamowienia lub/i
umowy na roboty budowlane, 6) gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisdéw prawa w
zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu umowy 7) wytaczenia lub rezygnacji z
wykonania czg$ci zamowienia (zmniejszenie wynagrodzenia). 2. Zmiana postanowien zawartej umowy
moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie w formie aneksu do umowy pod rygorem
niewaznos$ci. 3. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢
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dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamoéwieniu lub w siwz oraz okreslit warunki takiej zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:
Data: 2018-09-14, godzina: 13:00,
Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilna potrzebg udzielenia zamdwienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziahn w
postgpowaniu

> polski

IV.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
1V.6.4) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania Srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
§rodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calo$ci lub cz¢$ci zamowienia:
1V.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, jezeli Srodki sluzace
sfinansowaniu zaméwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiajacy zamierzatl
przeznaczy¢ na sfinansowanie calo$ci lub cze¢Sci zamoéwienia, nie zostaly mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje,
ze: _| administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Brus, ul. Na Zaborach 1, 89-632
Brusy; | inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Magdalena Zarebska, z ktora
mozna kontaktowa¢ sie e-mailem: iod@brusy.pl; pod numerem telefonu 52-39-69-300 lub pisemnie na

adres: Urzad Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy; | Pani/Pana dane osobowe
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przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o
udzielenie zamowienia publicznego na: ,,Pelienie nadzoru inwestorskiego branzy drogowej nad
realizacja robot budowlanych w ramach inwestycji pn.: ,.Budowa ulic: Teczowej, Spokojnej, Krétkiej 1
Granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowosci Brusy -
Wybudowanie™” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; [l odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych bgdg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w
oparciu o art. § oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp”; ' Pani/Pana dane osobowe bgda
przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania
o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
caly czas trwania umowy; [ obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z
udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okre$lonych
danych wynikaja z ustawy Pzp; J w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda
podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; [ ' posiada Pani/Pan: — na
podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych; — na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjasnienie: skorzystanie z prawa
do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku post¢gpowania o udzielenie zamowienia publicznego
ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszaé
integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow); — na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze §rodkow ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego); — prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych narusza przepisy RODO; [ nie przyshuguje Pani/Panu: — w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d
lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych; — prawo do przenoszenia danych osobowych, o
ktorym mowa w art. 20 RODO; — na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1

lit. ¢ RODO.

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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Cze$¢ nr: 1 Nazwa: Budowa ulic: Teczowej, Spokojnej, Krotkiej 1 Granicznej w Brusach

1) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
zamoOwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego branzy drogowej nad realizacjg robot budowlanych w
ramach inwestycji pn.: ,,Budowa ulic: T¢czowej, Spokojnej, Krotkiej 1 Granicznej w Brusach oraz
przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowosci Brusy - Wybudowanie” dofinansowanego w ramach
Rzadowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjno$ci Regionow poprzez Wsparcie Lokalne;j
Infrastruktury, w tym: Czgé¢ I: Budowa ulic: Tgczowej, Spokojnej, Krétkiej 1 Granicznej w Brusach 2.
Inwestycja objeta nadzorem polegata bedzie na: Cz¢s¢ I: Budowa ulic: Tgczowej, Spokojnej, Krétkiej i
Granicznej w Brusach: 1) budowie nawierzchni ulic Teczowej, Spokojnej, Krotkiej 1 Granicznej o tgczne;j
dhugosci ok. 0,8 km, w tym: a) jezdnia — wykonanie doziarnienia warstwa kruszywa famanego 0/31,5 gr. 5
cm po zageszczeniu oraz utozeniu podsypki c-p gr. 3 cm wraz z profilowaniem podbudowy, ulozenie
nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (w 2013 r. zostata wykonana nawierzchnia z kruszywa
tamanego, niesortowanego o granulacji 0-31/5 mm i grubosci warstwy 20 cm), b) chodniki obustronne o
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm oraz podsypce c-p 1:4 gr. 5 cm, ¢) zjazdy indywidualne o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej gr. 8 cm grafitowej na podbudowie o nastepujacej konstrukcji: J warstwa
kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm, | podbudowa z mieszanki kruszywa 0/31,5 gr.
15 cm, C podsypka c-p 1:4 gr. 15 cm, d) regulacja wysoko$ciowa osadzenia istniejacych skrzynek zasuw i
hydrantéw na istniejacej sieci wodociggowej, €) montaz krat, wiaderek i kregow studzienek na istniejgcych
wpustach oraz pokryw studni kanalizacji deszczowej (materiat do pobrania u Zamawiajacego) f) wykonanie
oston rurowych dzielonych @ 110 1 @ 160 na istniejgcych kablach energetycznych nn i SN oraz kablach
telewizyjnych, g) urzadzenie zieleni, h) wykonanie tablicy informacyjnej na stelazu stalowym w kolorze
grafitowym lub czamym. 3. Zaméwienie obejmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy drogowe;j. 4.
Inspektor nadzoru inwestorskiego pelni¢ bedzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.). 5. Inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywac zlecony nadzdr zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,
dokumentacja techniczna, obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej. 6. Inspektor nadzoru
inwestorskiego realizujac zadanie bedzie zobowigzany do: 1) reprezentowania Zamawiajacego — Inwestora
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot z dokumentacja projektowa, w
szczegblnosei z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,

decyzjami, przepisami prawa, w zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami
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umowy o roboty budowlane z Wykonawcg Inwestycji; 2) kontroli prawidtowosci zafakturowania
wykonanych robét, potwierdzenia faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad takze na zadanie
Zamawiajgcego, kontrolowania rozliczen budowy; 3) zatwierdzania materiatéw, technologii budowlanych
oraz jako$ci wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawca robot i dokumentacjg
projektows, w tym réwniez z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, dla wszystkich robot; 4) organizowania roboczych
narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego 1 wszystkich
niezbg¢dnych stron oraz sporzadzania protokotdw z tych narad 5) opiniowania wnioskéw wykonawcy robot w
sprawie zmiany sposobu wykonania robdt budowlanych, w tym zmiany materialéw, urzgdzen i technologii,
6) w razie zaistnienia rob6t dodatkowych niezwlocznego zgtoszenia na pi§mie konieczno$ci wykonania tych
robo6t wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, dokonanie uzgodnien z autorem
projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe,
7) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot odbiegajacych od zatozen
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, 8) rozstrzygania w porozumieniu z
kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego watpliwosci natury technicznej powstatych w
trakcie realizacji zamowienia; 9) potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad; 10)
dokonywania odbioréw czgsciowych robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu; 11) sprawdzania i
zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed odbiorem konicowym; 12) uczestnictwa w odbiorze koncowym
inwestycji 1 przyjmowania od wykonawcow wszelkich dokumentéw wymaganych w terminie odbioru (w
tym sprawdzenia kompletnosci dokumentdw, atestéw, aprobat technicznych, protokotéw pomiarow, DTR,
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow 1 ich cze¢sci, dziennika budowy oraz innych),
niezbednych do odbioru koncowego calego zadania; 13) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom
robdt polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidtowoséci lub
zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementdéw zakrytych oraz
przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéow dopuszczenia do obrotu
1 stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych 1 urzadzen technicznych; 14) zadania od kierownika
budowy lub kierownikéw robot dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
roboét a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie badZ spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja projektowa lub
pozwoleniem na budowe; 15) biezacej kontroli ilo$ci 1 terminowosci wykonywanych robét; 16)
podejmowania dzialan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji; 17) po rozpoczgciu robot
budowlanych nadzorowania budowy z taka czestotliwoScia oraz w takich godzinach, aby byta zapewniona
skutecznos¢ nadzoru, jednak nie rzadziej niz raz w tygodniu oraz na kazde zadanie Zamawiajacego, w

sytuacjach wyjatkowych niezwiocznie, gdy obecno$¢ inspektora nadzoru bgdzie nieodzowna, najpozniej w
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nastepnym dniu od powiadomienia; 18) kontrolowania prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i
dokonywanie w nim wpisoéw stwierdzajacych wszystkie okolicznos$ci majgce znaczenie dla oceny
wlasciwego wykonania robot; 19) informowania na biezaco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych
problemach i podjgtych dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwyci¢zenie (wczesne ostrzeganie,
zwlaszcza w sprawach moggcych wplynac na termin zakonczenia robot); 20) prowadzenia dokumentacji
fotograficznej inwestycji w szczegdlnosci robot ulegajacych zakryciu, wykonanych wadliwie Tub z
op6znieniem 1 udostepnianie jej na kazde zadanie Zamawiajgcego; 21) udzialu w przekazaniu placu budowy;
22) uczestnictwa w okresie gwarancji i rgkojmi przy przeglagdach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajacego, potwierdzenia usuni¢cia wad 1 usterek w okresie gwarancji i rgkojmi, uczestnictwa w
odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia; 23) wykonywania innych
czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcg inwestycji; 24) uczestniczenia w
odbiorze ostatecznym obiektow po uplywie okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawca robot.
Inspektor Nadzoru bgdzie takze uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie
stwierdzonych protokolarnie wad 1 usterek; 25) wykonania czynnosci odnoszacych sie do realizacji
uprawnien z tytulu rekojmi za wady wykonanych robét; 26) przygotowania w porozumieniu z Wykonawca
robot zestawienia wybudowanej infrastruktury (dtugosci, powierzchnie, szt., itp.). 7. Bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na
wykonanie robot budowlanych.

2) Wspoélny Stownik Zaméwien(CPV): 71247000-1, 71520000-9, 71540000-5

3) Wartos¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamoéwienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiacach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakonczenia: 2018-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Do$wiadczenie Inspektora nadzoru branzy drogowej|40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cze$¢ nr: 2 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowosci Brusy — Wybudowanie

1) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosé, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okres$lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
zamowienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy drogowej nad realizacjg robét budowlanych w
ramach inwestycji pn.: ,,Budowa ulic: Tgczowe], Spokojnej, Krotkiej 1 Granicznej w Brusach oraz
przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowosci Brusy - Wybudowanie” dofinansowanego w ramach
Rzadowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjno$ci Regiondw poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury, w tym: Czgé¢ II: Przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowosci Brusy —
Wybudowanie. 2. Inwestycja objeta nadzorem polegata bedzie na: Cze¢$¢ II: Przebudowa drogi gminnej nr
206029G w miejscowosci Brusy — Wybudowanie: 1) budowie drogi na odcinku od km 0+00 do km 0+948.5,
w tym: a) jezdni o nawierzchni asfaltowej, b) budowg zjazdéw publicznych o nawierzchni asfaltowej, c)
zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej, w tym wykonanie dodatkowego wjazdu na dziatke
1033/5 oraz przepustu pod zjazdem (dtugo$¢ przepustu ok. 15 mb, $rednica fi 400mm SN8 na fawie
zwirowej 20cm plus zabruk scianek z kamienia polnego na fawie betonowej, szerokos¢ wjazdu o
nawierzchni z kostki betonowej 4,5 m) d) wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie 0/31,5, ) wymiane pokryw oraz wlazow na istniejacych studniach kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej, f) regulacja pozioma i pionowa studni kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej oraz
regulacja skrzynek i zasuw hydrantéw wodociggowych wraz z oznakowaniem tabliczkami na stupkach z
aktualizacjg domiar6w. g) urzadzenie zieleni, h) wykonanie tablicy informacyjnej na stelazu stalowym w
kolorze grafitowym lub czarnym. 3. Zamoéwienie obejmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy
drogowej. 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie funkcj¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6Zn. zm.). 5.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywa¢ zlecony nadzér zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego, dokumentacja techniczng, obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej. 6.
Inspektor nadzoru inwestorskiego realizujgc zadanie bgdzie zobowigzany do: 1) reprezentowania
Zamawiajacego — Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z
dokumentacjg projektowa, w szczegdlnosci z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, decyzjami, przepisami prawa, w zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy

technicznej oraz zapisami umowy o roboty budowlane z Wykonawcg Inwestycji; 2) kontroli prawidtowoS$ci
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zafakturowania wykonanych robdt, potwierdzenia faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad takze na
zgdanie Zamawiajacego, kontrolowania rozliczen budowy; 3) zatwierdzania materiatéw, technologii
budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcg robot i
dokumentacjg projektowa, w tym rowniez z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, dla wszystkich robét; 4)
organizowania roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robét z udziatem
Zamawiajgcego 1 wszystkich niezbednych stron oraz sporzgdzania protokotow z tych narad 5) opiniowania
wnioskow wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania rob6t budowlanych, w tym zmiany
materiatow, urzgdzen 1 technologii, 6) w razie zaistnienia robot dodatkowych niezwlocznego zgloszenia na
pismie konieczno$ci wykonania tych rob6t wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego, dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamienne;j
lub niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe, 7) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
konieczno$ci wykonania robdt odbiegajgeych od zalozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci
ich wykonania, 8) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem
Zamawiajgcego watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zaméwienia; 9)
potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad; 10) dokonywania odbioréw czesciowych
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu; 11) sprawdzania i zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed
odbiorem koncowym; 12) uczestnictwa w odbiorze konicowym inwestycji i przyjmowania od wykonawcow
wszelkich dokumentéw wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia kompletno$ci dokumentow,
atestow, aprobat technicznych, protokoléw pomiaréw, DTR, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
obiektéw i ich czgéei, dziennika budowy oraz innych), niezb¢dnych do odbioru koncowego catego zadania;
13) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robot polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobdw budowlanych i urzadzen technicznych; 14) zadania od kierownika budowy lub kierownikoéw robdt
dokonania poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania
dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bagdz
spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowa lub pozwoleniem na budowe; 15)
biezacej kontroli iloéci 1 terminowosci wykonywanych robot; 16) podejmowania dziatan w celu dotrzymania
terminu realizacji inwestycji; 17) po rozpoczeciu robdt budowlanych nadzorowania budowy z taka
czestotliwoscig oraz w takich godzinach, aby byla zapewniona skutecznos¢ nadzoru, jednak nie rzadziej niz
raz w tygodniu oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w sytuacjach wyjatkowych niezwlocznie, gdy

obecnos¢ inspektora nadzoru bedzie nieodzowna, najpdzniej w nastgpnym dniu od powiadomienia; 18)
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kontrolowania prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robot; 19)
informowania na biezagco Zamawiajacego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjgtych
dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwycigzenie (wczesne ostrzeganie, zwiaszcza w sprawach
mogacych wplynaé na termin zakonczenia robét); 20) prowadzenia dokumentacji fotograficznej inwestycji w
szczegblnosci robot ulegajacych zakryciu, wykonanych wadliwie lub z op6znieniem i udostgpnianie jej na
kazde zadanie Zamawiajacego; 21) udzialu w przekazaniu placu budowy; 22) uczestnictwa w okresie
gwarancji 1 rekojmi przy przeglagdach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiajacego, potwierdzenia
usuni¢cia wad 1 usterek w okresie gwarancji 1 rekojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji,
bez dodatkowego wynagrodzenia; 23) wykonywania innych czynno$ci, przewidzianych dla inspektora
nadzoru w umowie z wykonawcg inwestycji; 24) uczestniczenia w odbiorze ostatecznym obiektow po
uptywie okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcg robdt. Inspektor Nadzoru bedzie takze
uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i
usterek; 25) wykonania czynnosci odnoszacych si¢ do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robdt; 26) przygotowania w porozumieniu z Wykonawca robdt zestawienia wybudowane;j
infrastruktury (dlugosci, powierzchnie, szt., itp.). 7. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru
nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

2) Wspoélny Slownik Zaméwien(CPV): 71247000-1, 71520000-9, 71540000-5

3) Wartos$¢ cze$ci zamoéwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zaméwienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakonczenia: 2018-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Do$wiadczenie Inspektora nadzoru branzy drogowej[40,00

Z up.

6) INFORMACJE DODATKOWE: i Sg.“é'
pecis
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