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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez zamawiającego: 
„Budowa przystani słu żącej turystyce wodnej” 

 
1.2. Przedmiar i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa 
związana z budową budynku przystani służącego turystyce wodnej w 
związku z rozbudową i nadbudową istniejącego budynku 
gospodarczego. 

 
Zakres robót budowlanych: 

― budowa budynku 
― zagospodarowanie terenu 

 
1.3. Roboty budowlane dla całego zamierzenia: 

― roboty rozbiórkowe 
― roboty ziemne 
― roboty fundamentowe 
― roboty murarskie 
― roboty ciesielskie 
― roboty dekarskie 
― roboty tynkarskie 
― roboty posadzkarskie 
― roboty stolarskie 
― roboty instalacyjne (elektryczne i wod-kan) 
― wykończeniowe 
― związane z montażem stolarki 
― związane z instalacją wyposażenia 
― roboty dekarskie 
― roboty brukarskie 
 

Roboty budowlane dla całego zamierzenia należy wykonywać zgodnie z 
projektem technicznym (część opisowa+część rysunkowa) oraz zgodnie z 
robotami wyszczególnionymi w kosztorysie na roboty budowlane. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 

Działka nr 270 jest w kształcie wielokąta, o nachyleniu w kierunku 
południe – północ, rzędne poziomu terenu znajdują się na wysokości od 
około 119.87m n.p.m. do rzędnej około 121,45m n.p.m. Na działce 
zlokalizowany jest budynek gospodarczy, będący przedmiotem 
niniejszego opracowania, oraz wiata w konstrukcji drewnianej (obiekt poza 
zakresem opracowania) 

 
1.5. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie o wykonanie robót 
budowlanych protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i 
niniejszą specyfikację techniczną. Wykonawca nie będzie wykorzystywać 
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placu budowy do innych celów niż prace wynikające z umowy wykonania 
robót budowlanych. 
 

1.6. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy wraz z 
bezpośrednim sąsiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiałów 
przed dostępem osób trzecich w całym okresie trwania budowy aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie – jest 
częścią wynagrodzenia wykonawcy. 
 

1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody 
wyrządzone osobom trzecim. 

 
1.8. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 
trwania robót Wykonawca będzie: 

• Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
 

1.9. Gospodarka odpadami 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pozbywać się w sposób legalny 
wszelkich odpadów wytworzonych w toku pracy opłacając wszelkie 
związane z tym koszty. 

 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót lub wywołany przez personel 
Wykonawcy. 

 
1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje poniesie Zamawiający. 

 
1.12. Zaplecze budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania dla swoich potrzeb 
własnego zaplecza socjalnego zgodnie z przepisami ochrony p. – poż., 
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PIP, Sanepid i BHP. W zakres prac Wykonawcy wchodzi utrzymywanie 
czystości w obrębie swojego zaplecza. Wykonawca zapewni dla swoich 
potrzeb kontener na odpady i śmieci, który będzie regularnie opróżniać na 
swój koszt. 

 
1.13. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
odpowiednimi normami wymienionymi w dalszej części powyższej 
specyfikacji technicznej. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych 
określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. 
Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach 
budowlanych (Dziennik Ustaw z 2004r Nr 92, poz. 881). 
 
Szczegółowy wykaz materiałów do zastosowania zawiera kosztorys na roboty  
budowlane 

 

UWAGA: 
Wszelkie wskazanie w kosztorysie z nazwy wyroby nal eży rozumie ć jako 
okre ślenie wymaganych parametrów technicznych i standard ów 
jakościowych. Zamawiaj ący dopuszcza wykonanie prac innymi materiałami 
z zastrze żeniem że nie odbiegaj ą one jako ścią, standardem oraz 
parametrami technicznymi od przyj ętych w kosztorysie i projekcie. 

 
Zamawiający dopuści do użycia tylko te wyroby budowlane, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentacji technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. 

 
W przypadku wyrobów budowlanych, dla których ww. dokumenty są wymagane, 
każda partia dostarczona na plac budowy musi posiadać dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
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zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 
 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 
przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie terenu robót w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 
terenem robót w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające ww. wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach 
Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania z odpowiednimi dokumentami 
dopuszczającymi sprzęt do użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w wskazaniach 
Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
robót. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
5.1. Podstawa wykonania robót 

Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie następujących 
dokumentacji projektowych: 

− kosztorys na roboty budowlane, 
− projekt techniczny 
− niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, 
Prace należy wykonywać zgodnie z: 

− obowiązującymi przepisami prawa, 
− sztuką budowlaną, 
− poleceniami Zamawiającego, 
− warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót 
okaże się, że dokumentacja dostarczona przez zamawiającego wymaga 
uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją 
umowy. 

 
5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po 
podpisaniu Umowy będzie zawierać następujące części: 

− kosztorys na roboty budowlane, 
− specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

 
5.3. Zgodność robót ze ST 

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dostarczonej Dokumentacji Projektowej (specyfikacja 
techniczna i przedmiar robót), a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 
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zgodne z Dokumentacją Projektową. Dane określone w ST będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni zgodne ze ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt wykonawcy. 

 
5.4. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie 
i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. DOKUMENTACJA BUDOWY 
 

6.1. Rejestr obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły i wpisuje do rejestru obmiaru. 
 

6.2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy stanowią załącznik do odbioru robót. Powinny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 

6.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące 
dokumenty: 

− Protokoły przekazania placu budowy 
− Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy 

cywilnoprawne 
− Protokoły odbioru robót 
− Protokoły narad i ustaleń 
− Korespondencję na budowie 

 
6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Zamawiającego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
− Odbiór wstępny 
− Odbiór końcowy 

 
7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza 
na piśmie Zamawiającemu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

7.2. Odbiór końcowy robót 
Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę na 
piśmie przedstawionym Zamawiającemu. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 
7.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego 

1. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy 
w całości. 

2. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
na piśmie w terminie 3 dni od zakończenia robót. 
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3. Jeżeli Zamawiający nie zakwestionuje tego wpisu w terminie 7 dni od 
daty jego dokonania, oznaczać to będzie milczące potwierdzenie 
gotowości do odbioru. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące 
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu 
odbioru: 

− protokoły odbiorów technicznych robót zanikających 
− atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materiały, 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnie z ST, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, 
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też 
terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o 
usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru robót 
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. 

7. W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 

8. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru 
końcowego 
 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r 
• PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy 

powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 
• PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykłe  
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
• PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych 
• PN-B-10109:1998 Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie 
• PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-B-97406 Płyty warstwowe gipsowo kartonowe. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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• Instrukcja ITB nr 334/96 „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą 
lekką mokrą” 

• PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

• PN-83/B-03430/Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom 
1, 2, 3, 4, 5 – wyd. Arkady 1989r.-1990r. 

• Zeszyty ITB 2004r - „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych” . 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
12 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu 
elektrycznego. 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 
sierpnia 1998r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

− W przypadku wprowadzenia nowych przepisów i norm obowiązujących 
przed datą odbioru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem 
prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys 
dotyczący przystosowania prac do nowych przepisów, o ile to 
przystosowanie ma wpływ na cenę wykonania zamówienia. 

 
 


