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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa przedmiotu zamowienia nadana przez zamawiajgcego:
,Budowa przystani stu zacej turystyce wodnej”

1.2.Przedmiar i zakres robo6t budowlanych
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa
zwigzana z budowg budynku przystani stuzgcego turystyce wodnej w
zwigzku z rozbudowg i nadbudowsg istniejgcego budynku
gospodarczego.

Zakres robo6t budowlanych:
— budowa budynku
— zagospodarowanie terenu

1.3. Roboty budowlane dla catego zamierzenia:
— roboty rozbiorkowe
— roboty ziemne
— roboty fundamentowe
— roboty murarskie
— roboty ciesielskie
— roboty dekarskie
— roboty tynkarskie
— roboty posadzkarskie
— roboty stolarskie
— roboty instalacyjne (elektryczne i wod-kan)
— wykonczeniowe
— zwigzane z montazem stolarki
— zwigzane z instalacjg wyposazenia
— roboty dekarskie
— roboty brukarskie

Roboty budowlane dla catego zamierzenia nalezy wykonywac zgodnie z
projektem technicznym (czes$¢ opisowa+czes¢ rysunkowa) oraz zgodnie z
robotami wyszczegdélnionymi w kosztorysie na roboty budowlane.

1.4.Informacje o terenie budowy
Dziatka nr 270 jest w ksztalcie wielokgta, o nachyleniu w kierunku
potudnie — péinoc, rzedne poziomu terenu znajdujg sie na wysokosci od
okoto 119.87m n.p.m. do rzednej okoto 121,45m n.p.m. Na dzialce
zlokalizowany jest budynek gospodarczy, bedacy przedmiotem
niniejszego opracowania, oraz wiata w konstrukcji drewnianej (obiekt poza
zakresem opracowania)

1.5. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robét
budowlanych protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i
niniejszg specyfikacje techniczng. Wykonawca nie bedzie wykorzystywac
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placu budowy do innych celéw niz prace wynikajgce z umowy wykonania
rob6t budowlanych.

1.6. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy wraz z
bezposrednim sgsiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiatow
przed dostepem o0sG6b trzecich w catlym okresie trwania budowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zaptacie — jest
czescig wynagrodzenia wykonawcy.

1.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody
wyrzgdzone osobom trzecim.

1.8. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robét

wszelkie przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie

trwania robot Wykonawca bedzie:

* Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie

sie do przepis6w i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu robo6t oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wtasnosci spotecznej innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.9. Gospodarka odpadami
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pozbywaé sie w sposob legalny
wszelkich odpadow wytworzonych w toku pracy optacajgc wszelkie
zZwigzane z tym koszty.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét lub wywotany przez personel
Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje poniesie Zamawiajgcy.

1.12. Zaplecze budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dla swoich potrzeb
witasnego zaplecza socjalnego zgodnie z przepisami ochrony p. — poz.,
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PIP, Sanepid i BHP. W zakres prac Wykonawcy wchodzi utrzymywanie
czystosci w obrebie swojego zaplecza. Wykonawca zapewni dla swoich
potrzeb kontener na odpady i $mieci, ktory bedzie regularnie opréznia¢ na
swoj koszt.

1.13. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
odpowiednimi normami wymienionymi w dalszej czesci powyzszej
specyfikacji techniczne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych
okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiadac¢
wymaganiom okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach
budowlanych (Dziennik Ustaw z 2004r Nr 92, poz. 881).

Szczegotowy wykaz materiatdw do zastosowania zawiera kosztorys na roboty
budowlane

UWAGA:

Wszelkie wskazanie w kosztorysie z nazwy wyroby nal  ezy rozumie € jako
okre slenie wymaganych parametréw technicznych i standard ow

jako sciowych. Zamawiaj gcy dopuszcza wykonanie prac innymi materiatami
Z zastrze zeniem ze nie odbiegaj g one jako $cig, standardem oraz
parametrami technicznymi od przyj etych w kosztorysie i projekcie.

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentacji technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

W przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane,
kazda partia dostarczona na plac budowy musi posiada¢ dokumenty, okreslajgce
w SposOb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

2.1.Zrodta uzyskania materiatow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacije dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
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zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
Ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

2.2.Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane
w obrebie terenu robot w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
terenem rob6t w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiatly nie odpowiadajgce ww. wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu robot, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych
materialOw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania z odpowiednimi dokumentami
dopuszczajgcymi sprzet do uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s
przy transporcie materiatow, sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkdéw i w
sposOb ciggly bedzie o takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
robot.

. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.Podstawa wykonania robot
Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ na podstawie nastepujgcych
dokumentacji projektowych:
— kosztorys na roboty budowlane,
— projekt techniczny
— niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych,
Prace nalezy wykonywaé zgodnie z:
— obowigzujgcymi przepisami prawa,
— sztukg budowlang,
— poleceniami Zamawiajgcego,
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug
otrzymanej dokumentaciji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot
okaze sig, ze dokumentacja dostarczona przez zamawiajgcego wymaga
uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i
przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy.

5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po
podpisaniu Umowy bedzie zawiera¢ nastepujgce czesci:
— kosztorys na roboty budowlane,
— specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

5.3.Zgodnos¢ robot ze ST
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione choéby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub
opuszczen w dostarczonej Dokumentaciji Projektowej (specyfikacja
techniczna i przedmiar robét), a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg
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zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Dane okreslone w ST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie
bedg w petni zgodne ze ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

5.4.0g0Ine zasady wykonywania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie
i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1.Rejestr obmiaréw
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposob ciggty i wpisuje do rejestru obmiaru.

6.2.Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy stanowig zatgcznik do odbioru robét. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.3.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych wyzej nastepujgce
dokumenty:
— Protokoty przekazania placu budowy
— Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne
— Protokoty odbioru robot
— Protokoty narad i ustalen
— Korespondencje na budowie

6.4.Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- Odbiér wstepny
— Odbiér koncowy

7.1.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizaciji
ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje
Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza
na pismie Zamawiajgcemu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakosc i ilo$¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2.0dbiér koncowy robot
Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce na
pismie przedstawionym Zamawiajgcemu. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

7.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokét odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego
1. Odbiér koncowy nastgpi po zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy
w catosci.

2. Gotowosc¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
na pismie w terminie 3 dni od zakonczenia robat.
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3. Jezeli Zamawiajgcy nie zakwestionuje tego wpisu w terminie 7 dni od
daty jego dokonania, oznaczac to bedzie milczgce potwierdzenie
gotowosci do odbioru.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru:

— protokoty odbioréw technicznych robot zanikajgcych

— atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materiaty,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialdw zgodnie z ST,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych,

5. Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad oraz zgdania wyznaczenia terminu odbioru robét
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

7. W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

8. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioru
kohcowego

. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r

« PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

*  PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykie

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

e PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

* PN-B-10109:1998 Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie

* PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

*  PN-B-97406 Piyty warstwowe gipsowo kartonowe.

» PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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* Instrukcja ITB nr 334/96 ,Ocieplenie Scian zewnetrznych budynku metodg
lekka mokrg”

« PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

* PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

* PN-83/B-03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom
1,2, 3,4,5-wyd. Arkady 1989r.-1990r.

e Zeszyty ITB 2004r - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych” .

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendw.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
12 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

- W przypadku wprowadzenia nowych przepisow i norm obowigzujgcych
przed datg odbioru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem
prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys
dotyczacy przystosowania prac do nowych przepisow, o ile to
przystosowanie ma wptyw na cene wykonania zamowienia.
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