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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. METRYKA PROJEKTU

1.1. INWESTYCJA
POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - PRZYSTAN KAJAKOWA W
MIEJSCOWOSCI ROLBIK

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana budowa przystani kajakowej w miejscowosci Rolbik ma powsta¢ na terenie
dziatki 268 (poprzednio 129/1) potozonej w miejscowosci Rolbik w zakresie malej
architektury 1 dziatce nr 1 — rzeka Zbrzyca w zakresie pomostu na szlaku kajakowym rzeki
Zbrzycy. W miejscu tym funkcjonuje przystan z miejscem wodowania kajakow (bez
pomostu). Lokalizacja przystani kajakowej wskazana na mapie zasadniczej, wg
wspotrzednych geograficznych: N - 53° 55'37,88" 1 E - 17° 34' 44,56".

Widok z satelity na obszar sgsiedni inwestycji
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Mapa pogladowa z zaznaczonym miejscem lokalizacji planowanej inwestycji
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1.3. KODY I NAZWY USLUG WG CPV (WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN)

71410000-5 - Ustugi planowania przestrzennego
71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowa
71322000-1 - Ustlugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45240000-1 - Budowa obiektow inzynierii wodnej

45241000-3 — Roboty budowlane w zakresie nabrzezy

45262421-8 — Roboty przybrzezne cumownicze

1.4. ZLECENIODAWCA
Gmina Brusy

ul. Na Zborach 1

89 — 632 Brusy

1.5. WYKONAWCA PF-U
,POMOST ISO 2011~

ul. Sportowa 3

67- 410 Stawa

e-mail: pomost@onet.pl
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1.6. ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1) Metryka projektu
2) Czg$¢ opisowa

3) Czg¢s¢ informacyjna

1.7. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego , nie wymagana.

Mapa zasadnicza — ewidencji gruntow w skali 1:1.000

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. poz.414, t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 290 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2015r. poz. 1554)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 1. poz. 469, 1590, 1642, 2295, z
2016 r. poz. 352,1250,1948).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010r. poz.719)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 1997r. poz. 884)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. poz. 1126)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. poz. 627, t.].
Dz. U. z 2017r. poz. 519)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z2003r.
poz. 1568)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r. poz. 60 t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 1440, 1920, 1948).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. poz. 430, t.j. Dz. U. z 2016r. poz.124)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. poz. 881, t.j.:
Dz. U.z2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542, 1250).
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2. CZESC OPISOWA
2.1. INFORMACJE OGOLNE

2.1.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla

opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania budowy przystani kajakowej w

miejscowosci Rolbik nad rzeka Zbrzyca. W ramach inwestycji planuje si¢ nastgpujace

przedsigwziecia:

1. Budowa pomostu ulatwiajacego wycigganie i wodowanie kajakow na szlaku rzeki
Zbrzycy w ramach powszechnego korzystania z wod osobom aktywnie wypoczywajacym
nad wodami.

2. Wydzielenie zatoki postojowej z parkingiem
Instalacja drobnych elementoéw matej architektury w postaci 1 duzej wiaty, suszarki na
kajaki, 4 kosze na $mieci i 1 tablicy informacyjno — promocyjne;j.

Opracowanie obejmuje nastgpujace elementy:

- przygotowanie informacji o materiatach niezbednych do zgloszenia rob6t budowlanych

- sporzadzenie zalozen projektowych dotyczacych ksztattu, powierzchni, wymiarow i

materialu majacego zosta¢ uzytym do budowy pomostu 1 matej architektury — tawostotow,

koszy na $mieci i tablicy informacyjno-promocyjne;.

- sporzadzenie szacunkowego kosztorysu inwestorskiego obejmujacego projekt 1 wykonanie

inwestycji.

Do wykonujacego dokumentacje 1 projekty budowlane na podstawie niniejszego Programu

Funkcjonalno — Uzytkowego, b¢dzie naleze¢:

- sporzadzenie mapy do celow projektowych,

- wykonanie badan geotechnicznych gruntu w miejscu przewidzianej budowy i posadowienia

pomostu.

- uzgodnienie projektu wykonawczego ze stronami postgpowania administracyjnego,

- uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodnosci z Programem Funkcjonalno —

Uzytkowym,

Pomost dla kajakarzy ze wzgledu na dlugos¢ i gltebokos¢ posadowienia (<25m 1 <2,5m), nie

wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i budowlanego na budowe.

I w dalszej kolejnosci:

- wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonego i zatwierdzonego projektu,

- przeprowadzenie wymaganych prob i badan,
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-przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem wybudowanego obiektu do
uzytkowania.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagane zakresy robdt i standardy wykonania
przedmiotu zaméwienia. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materialdbw rownowaznych,
jednak o parametrach rownowaznych do tych opisanych w niniejszym dokumencie. Na
terenie planowanej inwestycji obowigzuje Studium Uwarunkowan 1 Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy, brak jest aktualnych miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego. Podczas prac projektowych i dalej budowlanych nalezy
stosowac si¢ do przepisow ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz U. z 2015r. poz.
469, 1590, 1642, 2295, z 2016r. poz. 352, 1250), Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne 1 ich usytuowanie - Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z 20.04.2007r. z pézniejszymi zmianami, Prawo Budowlane z dnia 9.11.2016r. z.
U. 2016r. poz. 290, Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej Dz. U. 2015 poz. 329. i z pdzniejszymi zmianami, Ustawa o ruchu
drogowym Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. z pozniejszymi
zmianami, Ustawa z dnia 21.12.2000r. o Zegludze $rodladowej z pozniejszymi zmianami (Dz.
U. 2001, nr 5, poz. 43)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2003r. z
pbézniejszymi zmianami w sprawie przepisow Zeglugowych na $roédlagdowych drogach
wodnych, Normy Europejskie 1 Polskie Normy.

Wszystkie przywotane przepisy nalezy stosowa¢ ze zmianami w brzmieniu pelnym
aktualnym. Nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ przepiséw przywotanych w programie funkcjonalno
- Uzytkowym ze stanem faktycznym na dzien wykonywania dokumentacji projektowe;.
Niniejszy program jest opracowany w oparciu o stan prawny obowigzujacy w dniu
01.12.2016 roku.

2.1.2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2004, nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami) shuzy¢ ma jako podstawa do wykonania
dokumentacji projektowej, okresleniu planowanych kosztéw prac projektowych i1 robot

budowlanych oraz pomdc w przygotowaniu oferty przetargowej na planowang inwestycje.
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2.2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.2.1. Cel inwestycji

Cel inwestycji — budowa Przystani kajakowej dla potrzeb turystyki wodnej w miejscowosci
Rolbik wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach gtéwnego celu przedsiewziecia pt.:
»Pomorskie Szlaki Kajakowe”, ma zosta¢ zrealizowany nad rzeka Zbrzyca w miejscowosci
Rolbik. Projektowany pomost ma utatwia¢ wycigganie i wodowanie kajakow na jeziorze i ma
stuzy¢ w ramach powszechnego korzystania z wod osobom aktywnie wypoczywajacym nad
wodami. Tym samym celom majg stuzy¢ elementy matej architektury wspomagane przez
miejsce postojowe samochodow transportujacych kajaki i sprzgt turystyczny wraz z turystami.
Cel gtowny Przedsiewziecia jest bezposrednio zwigzany z celem RPO WP 014-2020, Priorytet
Inwestycyjny jakim jest Ochrona, promocja i rozwdj dziedzictwa kulturowego i naturalnego ma
zapewni¢ ,,Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na
charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego”. Cel gltéwny wynika z pozostalych
celow Przedsiewziecia, ktore mozna podzieli¢ na cele ogdlne i szczegdlowe. Do celow ogoélnych
zaliczamy:

- wzmocnienie roli turystyki wodnej i poprawa warunkéw uprawiania sportow wodnych w
wojewodztwie pomorskim;

- rozw0j gospodarki turystycznej Pomorza 1 aktywizacja gospodarcza poszczeg6lnych
miejscowosci tworzacych sieci przystani kajakowych, w tym powstanie nowych miejsc pracy i
aktywizacja przedsiebiorczosci wsrdd spotecznosci lokalnych;

- wzmocnienie wspoOtpracy partnerskiej pomigdzy instytucjami zainteresowanymi rozwojem
turystyki, w szczegolnosci turystyki wodne;.

Do celow szczegotowych Przedsiewzigcia zaliczy¢ mozna natomiast:

- poprawa stanu Srodowiska naturalnego na terenie Gminy Brusy w tym zréwnowazone
wykorzystanie obszaréw objetych m in: Zaborskim Parkiem Krajobrazowym, OSO ,,Wielki Sandr
Brdy”;

- przyciagnigcie nowej grupy turystow — kajakarzy oraz osob uprawiajacych turystyke,

- zachowanie potencjalu $Srodowiskowego regionu poprzez umozliwienie edukacji
ekologicznej 1 rekreacji w ramach powszechnego korzystania z wdd i terenéw nadwodnych i
zwigzang z tym budowg pomostow kajakowych i matg architektura.

Istotnym celem przedsiewzigcia jest poprawa zeglowno$ci i bezpieczenstwa. Zostanie on
osiggnigty poprzez poprawe warunkow nawigacyjnych oraz likwidacje barier dla zeglugi
kajakowej m.in. przez budowe pomostow statych do wyciaggania czy wodowania kajakow, czy
oznakowanie szlakéw wodnych. Jednym z elementdw poprawy bezpieczenstwa jest rowniez

zachowanie bezpiecznych odlegtosci pomigdzy przystaniami. Nalezy rowniez pamigtaé, iz rozwoj
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oferty turystyki wodnej, w tym rozbudowa i budowa nowych przystani stanowi¢ moze zachgte dla
mieszkancow do podejmowania dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z turystyka wodna oraz
dziatalnos$ci gospodarczych zwigzanych z sektorami okoto turystycznymi, co w pozytywny
sposob wplynie na liczbe miejsc pracy. Ostatecznymi odbiorcami Przedsiewzigcia sg nie tylko
kajakarze i turysci, ale rowniez podmioty gospodarcze dzialajace w poblizu kajakowych szlakow
wodnych, dzigki temu niniejsze Przedsigwzigcie przyczyni si¢ do aktywizacji gospodarczej
terenow, na ktorych realizowane beda poszczegdlne inwestycje w ramach Przedsigwzigcia.

Teren przewidziany do inwestycji ma stluzy¢ w zamiarze Inwestora szeroko poje¢tej rekreacji
oraz podnoszeniu poziomu edukacji i §wiadomosci ekologicznej spoteczenstwa, zwigzanego
w szczegblnosci z cennym przyrodniczo otoczeniem szlaku rzeki Zbrzycy. Celem inwestycji,
jest takze stworzenie korzystnych warunkéw do rozwoju infrastruktury turystycznej i edukacji
ekologicznej zapewniajac jednocze$nie podniesienie jakosci oraz standardu zZycia
mieszkancow gminy i regionu a takze:

- podniesienie $wiadomosci spoleczenstwa w zakresie ochrony obszarow nadbrzeznych,

- wzmocnienie bazy edukacyjnej na obszarze przylegtym do rzeki Zbrzycy,

- ograniczenie antropopresji na najcenniejsze 1 wrazliwe ekosystemy obszaru nadbrzeznego,

- przedstawienie walorow przyrodniczych okolic oraz przyblizenie wybranych zagadnien i
procesow ekologicznych,

- poprawg¢ stanu $rodowiska przyrodniczego,

- utworzenie 1 rozbudowe infrastruktury edukacyjnej skierowanej do szerokiej grupy
odbiorcow poruszajacej zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne,

- stworzenie korzystnych warunkdw do rozwoju infrastruktury edukacji ekologicznej
zapewniajac jednoczes$nie podniesienie jako$ci oraz standardu zycia mieszkancow gminy i

regionu.

2.2.2. Lokalizacja

Planowana budowa przystani kajakowej w miejscowosci Rolbik ma powsta¢ na terenie
dziatki 268 (poprzednio 129/1) w zakresie matej architektury polozonej w miejscowosci
Rolbik 1 dzialce nr 1 — rzeka Zbrzyca na szlaku kajakowym rzeki Zbrzycy w zakresie
pomostu. W miejscu tym funkcjonuje juz pole biwakowe i miejsce wodowania kajakow.
Lokalizacja przystani kajakowej wskazana na mapie zasadniczej, wg wspdirzednych
geograficznych: N - 53° 55'37,88" 1 E - 17° 34' 44,56".
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2.2.3. Stan wlasnosci

Wiascicielem dziatki nr 1 rzeka Zbrzyca jest Skarb Panstwa — RZGW w Gdansku z siedziba
w Gdansku przy ulicy Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk.

Wiascicielem dziatki 267 (poprzednio 129/1) jest osoba prywatna, ktéra w sezonie letnim
prowadzi dziatania zwigzane z obshuga turystow i kajakarzy stad wola udost¢pnienia miejsca

dla turystyki wodne;.

2.2.4. Charakterystyka zagospodarowania terenu

Samo miejsce przewidziane do zagospodarowania na dzien dzisiejszy jest czeSciowo
zagospodarowane. Witasciciel dzialki przylegtej do miejsca lokalizacji pomostu prowadzi
maty bar i mini przystan kajakowa. Teren znajduje si¢ w bliskiej odlegtosci drogi asfaltowe;j i
mostu drogowego. Majgca powsta¢ przystan kajakowa wraz z elementami malej
infrastruktury, faktycznie znajduje si¢ w miejscu juz wykorzystywanym przez turystow —
kajakarzy. W obszarze planowanej inwestycji, obowigzuje Studium Uwarunkowan i
Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy.

Teren na ktorym bedzie realizowana inwestycja potozny jest na terenie Zaborskiego Parku
Krajobrazowego 1 OSO ,,Wielki Sandr Brdy”. Nie przewiduje si¢ aby projektowane

zamierzenie inwestycyjne mogto negatywnie wptyna¢ na w/w obszary.

2.2.5. Infrastruktura techniczna

Teren objety inwestycja nie posiada na dzien dzisiejszy zadnej zabudowy architektoniczne;.

Wiasciciel gruntu zapewnia dostep do linii energetycznej (ZK) i ujecia wody.

2.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektow i zakres robot
budowlanych:

W zakresie pomostu do wyciggania i wodowania kajakow:

parametry wielko$ciowe pomostu 3,50 x 1,90m, powierzchnia poktadu 6,7m?, pomost posiada
platform¢ gérna o wym. 3,50 x 1,00m i dwa stopnie o dlugosci 3,50 i szerokosci 0,45m.
Dzigki stopniom, pomost bgdzie dostepny dla kajakarzy zaréwno przy niskiej jak i przy
wysokiej wodzie w rzece Zbrzycy. W trakcie prac projektowych nalezy okresli¢ szczegétowo
wysokos$¢ posadowienia platformy gtéwnej 1 stopni.

Sposob kotwienia: pale drewniane modrzewiowe, dt. 2,5 - 3m
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Do wykonania deku pomostu zostanie uzyte drewno modrzewiowe impregnowane
ciSnieniowo w klasie IV toksyczno$ci (nieszkodliwe dla ryb i $rodowiska wodnego).
Podtuznice o wymiarach 180 x 230 mm, odeskowanie pomostu z desek ryflowanych 50x140
-170mm.

Wymagane parametry techniczne pomostu

Wymagane zachowanie wymiarow pomostow okreslonych w projekcie: pomost : 3,5 x 1,9m.
Wymagania materialowe wobec konstrukcji pomostu:

Odeskowanie pomostu z desek modrzewiowych ryflowanych, mocowanych przy pomocy
gwozdzi skretnych ocynkowanych o dlugosci 15cm lub wkretow ocynkowanych x 12¢cm,
Drewno konstrukcyjne w klasie wytrzymatosci C27 z modrzewia impregnowanego
cisnieniowo w klasie IV 1 posiadajace klase¢ ognioodpornosci i wydzielania dymu Cqsl.

Przykladowe rozwigzanie pomostu ze stopniami na wodzie o zmiennych poziomach wody

W zakresie drobnych elementow matej architektury w postaci 1 duzej wiaty, suszarki na
kajaki, 4 kosze na $mieci i 1 tablicy informacyjno — promocyjnej, Inwestor Gmina Brusy
wymaga:

Wiata:

Ma za zadanie ochrong przed czynnikami atmosferycznymi w miejscu planowanej przystani
kajakowej jako miejscu rekreacji. Zbudowana winna by¢ ze stupdw drewnianych o przekroju
14 xc 14cm 1 dlugoscei 2,2 do 2,4m zakotwionych w fundamencie betonowym na glebokos¢
min. 80cm. Dach ma posiada¢ dwuspadowy z desek na zaktad opartych na krokwiach 14 x 8

cm drewnianych. Mata wiklinowa na stelazu drewnianym stanowi ochron¢ przed wiatrem.
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Cate drewno uzyte do budowy wiaty — modrzew gestostoisty. Podtoga wiaty wytozona jest
kostka betonowa o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 30cm.
Powierzchnia wiaty podwojnej winna wynosi¢ nie mniej jak ok. 30 m?. Wiata powinna

pozwoli¢ na ochrong turystow przed czynnikami atmosferycznymi jak wiatr i deszcz.

Kosz na $mieci: sklada si¢ z pojemnika oraz stelaza. Pojemnik jest dostosowany do
umieszczenia worka foliowego 501 na $mieci zawieszony jest na trzpieniach, ktore peinig
zadanie zawiasOw. Klapa chroni zawarto$¢ przed zwierzgtami oraz wydzielaniem zapachow.

Cze¢s$¢ drewniana wykonana z modrzewia, taczniki stal A2.
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Tablica:

Sktada si¢ ze stupéw drewnianych modrzewiowych lub akacjowych o $rednicy 12cm i
wysokosci 2,2m, zakotwionych w fundamencie betonowym na glebokos¢ 80cm i
zwienczonym daszkiem ochronnym z listewek drewnianych na zaklad (2cm), z

przytwierdzong ptyta ze sklejki wodoodpornej (12mm) z trescig informacyjna.

Suszarka do kajakow:
Drewniana, prosta (i tania) drewniana - modrzewiowa konstrukcja w formie niskiego plotku z
zerdzi, osadzonych na fundamentach betonowych. Pozwala ona na suszenie kajakow rzedem

ponad powierzchnig ziemi, po ich odwrdceniu i1 utozeniu na zerdziach.
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Zatoka postojowa z parkingiem:

Z uwagi na ograniczong ilo$¢ miejsca i bezposrednig blisko$¢ drogi, planuje si¢ jedynie dwa
miejsca postojowe wzdluz drogi o parametrach wielkosciowych 3,0 x 9,0m tacznie.
Wydzielone miejsca parkingowe zostang wyrOwnane, utwardzone i pokryte geokrata na
podsypce z kamienia tamanego 1 nawierzchnie warstwy gleby urodzajnej tak aby byta

mozliwos¢ wysiewu trawy.

Przyktad nawierzchni wykorzystujacej geokrate na podsypce zwirowo gruntowe;.
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Zatoke z parkingiem nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w sposob utatwiajacy zjazd i
parkowanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i po uzgodnieniu ze wszystkimi stronami
postepowania administracyjnego.

Projektant, projektujac te obiekty wezmie pod uwage sezonowe uzytkowanie, niezb¢dng
wysokg odpornos¢ na wandalizm oraz czynniki atmosferyczne, niskie koszcie wykonania i
odtworzenia oraz konieczno$ci wpisywania si¢ w krajobraz. Obiekty te, o ile to mozliwe,
powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem — zabetonowane lub w inny spos6b mocno osadzone.
Wymiary elementow matej architektury, ktore bedg zaprojektowane i wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego (duza wiata, suszarka na kajaki, kosze na $mieci 1 tablica
informacyjno — promocyjna), beda zgodne z Katalogiem rozwigzan modutowej infrastruktury
turystycznej rowerowych szlakow turystycznych w obszarze nadmorskim 1 korytarza rzeki
Wistly oraz tras kajakowych na terenie Wojewddztwa Pomorskiego. Odpowiednio dla: duzej
wiaty - 1161 x 310 x 276, suszarki dla kajakow — 90 x 42 x 88 i krotno$¢ , koszy na §mieci —
65 x 66 x 117 , tablicy informacyjnej — 129 x 248 x 62 x 8.

Wykonczenie:

Drewniane wykonczenia elementéw matej architektury nalezy zabezpieczy¢ $rodkami do
impregnacji drewna i odpornymi na czynniki atmosferyczne w kolorze uzgodnionym z

inwestorem.

2.3.2. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych:

Elementy nawodne: pomost ze stopniami muszg by¢ zaprojektowane i wykonane w taki
sposob, by byly przystosowane do wahan lustra wody w rzece Zbrzycy. Podane na rysunkach
srednice 1 dlugosci pali, nalezy traktowa¢ jako minimalne dotyczy to rowniez elementéw
przekroju elementéw konstrukeji jak tez deskowania poktadu pomostu, trapu i rynny.
Technologicznie podczas budowy pale musza by¢ o okoto 0,5m dhuzsze od przewidzianych
do wbudowania (0,5m — odpad technologiczny). Poniewaz program funkcjonalno-uzytkowy
nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstepem do jego opracowania, dopiero
przygotowanie projektu budowlanego przez wykonawce w sposdb ostateczny i wigzacy
dookresli szczegdlowo wszystkie parametry techniczne pomostu przyjetego w programie,
weryfikujagc ewentualng poprawno$¢ zalozen przyjetych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, stad moze powsta¢ potrzeba korekty parametréw przyjetych w zatozeniach
programu funkcjonalno-uzytkowego. Podane dlugosci stupow sa przyblizone, oparte w duze;j
mierze na doswiadczeniu autora w budowie podobnych obiektow w podobnych terenach
nadbrzeznych. Ostateczna dlugos¢ pali zaglebionych w dno zbiornika/rzeki, musi by¢

wystarczajaca dla obcigzenia i nosnosci wykonanego poktadu pomostu na poziomie minimum
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4kN/m?, dodatkowo musi wytrzymaé napor silnego pradu wody oraz ruchéw pokrywy
lodowej. Dlugosci podane na rysunkach sg minimalnymi dtugo$ciami jakie przy podobnych
budowlach 1 wystepujacych w terenie gruntach spoistych nalezy zastosowac 1 taka informacja
winna by¢ zawarta w programie. Nalezy przyja¢, ze do wbudowania pale nalezy uzywac o
0,5m dluzsze, wynika to z technologii budowy i obcinania uszkodzonych podczas wbijania
glowic pali oraz czubow podczas wymaganego zaostrzania.

Szczegdlowe rozwigzania techniczno-materiatowe, w zgodno$ci z odregbnymi przepisami i
normami, co do zasady pozostajag w gestii wykonawcy wyltonionego w drodze przetargu na
zasadzie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Ze wzgledu na zmienne potozenie lustra wody zapisy w niniejszym Programie Funkcjonalno
—uzytkowym dotyczace potozenia obiektow i1 elementéw wyposazenia wzgledem lustra wody
nalezy traktowac jako obowigzujace wzgledem kazdego stanu wody jaki moze wystapi¢ w
podanym wyzej zakresie. Zaprojektowane 1 wybudowane obiekty opisane w niniejszym
programie musza si¢ cechowaé trwalo$cig zapewniajaca ich uzytkowanie przez okres co
najmniej 20 lat od dnia przekazania Zamawiajagcemu. Musza by¢ odporne na dzialanie
czynnikdw atmosferycznych, w tym temperatury, wiatru i opadéw, wody, oblodzenia,
promieniowania stonecznego w stopniu zapewniajagcym wymagang trwatosc.

Zamawiajagcy wymaga, aby roboty miaty nastgpujaca trwalos¢: zaktada si¢ dla zjazdu z drogi i
parkingu na geokracie minimum 20 lat, dla konstrukcji pomostu ze stopniami i elementow
konstrukcyjnych posadowienia pomostu min. 20 lat a dla elementéw wbudowanych
powierzchniowo min. 5 lat, przy zatozeniu iz elementy powierzchniowe beda przez Inwestora
dodatkowo konserwowane $rodkami dopuszczonymi do stosowania nad wodami po uptywie

okresu gwarancji i rekojmi.

2.3.3. Ogolne warunki dotyczace wykonania i odbioru robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
PFU, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora.

e Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa: mapa do celow projektowych, projekty budowlane i wykonawcze
zawierajace odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne zostang sporzadzone przez
Wykonawce 1 przed zlozeniem zgloszenia zamiaru budowy zaakceptowane przez
Zamawiajacego — Inwestora. Dokumentacja zostanie sporzadzona zgodnie z wszelkimi
warunkami zawartymi w umowie 1 w PFU. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢

koniecznym uzupehienie rysunkow, lub specyfikacji technicznych Wykonawca sporzadzi
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brakujace rysunki lub specyfikacje techniczne niezbedne do wlasciwego wykonania robdt na
wlasny koszt w 4-ch egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

e Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnos$ci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac Budowy
przed dostepem 0s6b upowaznionych

- fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

- koszt zabezpieczenia placu budowy i1 robot poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie 1 przyjmuje si¢ , ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa.

® Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawca musi wystgpi¢ o wszystkie
wymagane przepisami prawa zezwolenia i1 uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszty
zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu oraz utylizacja wszelkich odpadow.
W okresie trwania budowy 1 wykonczania robot Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

e Materiaty szkodliwe dla otoczenia

17



PF-U Rolbik
Gmina Brusy

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe
oddzialywania tych materiatow na srodowisko w szczegolnosci na wode 1 organizmy roslinne
1 zwierzece w niej zyjace. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

e Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i na powierzchni wody za
urzadzenia podziemne i podwodne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majag by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robodt, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wody 1 urzadzen podziemnych i podwodnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez wtascicieli urzadzen.

e Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo tadunkéw.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez

dla ochrony Zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
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bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;.

e Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania Protokotu Odbioru Koncowego przez
Inspektora. Wykonawca bedzie utrzymywaé wszystkie elementy przedmiotu Umowy do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
wszystkie elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

e Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robdt jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane
przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne
dokumenty.

® Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od
odno$nych witadz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robdt w ciggu 28 dni od
podpisania umowy, Wykonawca winien przedlozy¢ Inspektorowi wykaz wszystkich zezwolen
wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z Harmonogramem. Wykonawca
winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w pelni umozliwi¢ wtadzom
wydajacym te zezwolenia kontrolg 1 badanie robot. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na
udziat w badaniach i1 procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowiazkéw kontraktowych.

e Przebudowa urzadzen kolidujacych
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Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wilascicieli urzadzen w
trakcie ich przebudowy i budowy.

e Ochrona robo6t przed wplywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona robo6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Tablice informacyjne i promocja Projektu

Wykonawca wykona 1 zamontuje tablice informacyjng budowy zgodng z aktualnymi Prawa
Budowlanego ustawiong w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym. Koszt tablicy nalezy ujaé
w Cenie Kontraktowe;.

e Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg si¢ nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢
Z jego nieprzyjeciem i1 niezaptaceniem.

® Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci do robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
skladowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

e Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez wykonawce bedzie przewidywata
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialbw w wykonywanych robdtach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatlu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

® Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora;

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
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zaakceptowany przez Inspektora. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy witasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

e Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialdow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, speiniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usunigte z placu budowy. Wykonawca
bedzie usuwacé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy i wszelkie ewentualne
zanieczyszczenia z toni i lustra wody rzeki Brdy, powstate na skutek prowadzonych robét lub
przez jednostki ptywajace uzyte przez Wykonawce do robot.

e Wykonywanie robot

Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robodt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przygotowang i
zatwierdzong Dokumentacja Projektowa, wymaganiami PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i

rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
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Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementoéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i Dokumentacji
Projektowej, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 robodt, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, do$wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

e Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robot powinien uwzgledni¢ wszystkie
czynniki 1 warunki majace wplyw na prowadzenie robot:

Za odpowiednie, gwarantujace terminowe wykonanie robot z dotrzymaniem obowigzujacych

rezimow technologicznych, opracowanie Harmonogramu odpowiada Wykonawca. Inspektor
moze nakaza¢ zmiany w Harmonogramie jesli uzna, ze nie gwarantuje on dotrzymania
wymaganej jakosci 1 terminu robot.

e Pomieszczenie biurowe Inspektora

Wykonawca, w ramach Kontraktu nie jest zobowigzany zapewni¢ Inspektorowi zaplecza.

e Kontrola jako$ci robot

Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i
jakosci materiatdéw. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

e Atesty jakos$ci materialow 1 urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami

podanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg

wymagane przez Dokumentacj¢ Projektowa, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
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posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan begdg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z
Dokumentacja Projektowg to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

e Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia robdt do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i1 podpisem Wykonawcy i1 Inspektora. Instrukcje Inspektora
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania si¢. Projektant i nie ma uprawnien do samodzielnego wydawania polecen
Wykonawcy robdt. Polecenie Projektanta musi potwierdzi¢ Inspektor, by staty si¢
obligatoryjne dla Wykonawcy.

e Ksiecga Obmiaru

Ksiega Obmiaru ze wzgledu na formg¢ kontraktu nie bedzie prowadzona.

e Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ tez nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego
e Obmiar robot.

Obmiar robot ze wzgledu na ryczaltowy charakter umowy nie bedzie prowadzony.

Odbi6r robot

e Procedury odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen Dokumentacji Projektowej, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

e Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca na
pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor winien przystapi¢ do badania i pomiaru
robot w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan 1
pomiaréw bedacych w zgodzie z Dokumentacjg Projektowa i innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Wykonawca robot nie moze kontynuowaé robdt bez odbioru robot
zanikajagcych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora. Zaden odbiér przed odbiorem
koncowym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

e Odbidr czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

e Odbidr koncowy robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.
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2) Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora.

3) Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przekazania dokumentdéw, o ktdrych
mowa wczesnie;j.

4) Inspektor wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakonczenie robot po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inspektora 1 Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowa.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajagcych Komisja przerwie swoje czynnosci i1 ustala nowy termin odbioru
ostatecznego robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
a) protokoty odbiorow,

b) inwentaryzacj¢ geodezyjna,

¢) atesty 1 zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub

d) sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bg¢dzie zawieraé:

a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robét,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

¢) uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

d) date rozpoczgcia 1 zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora.
Termin wykonania rob6ot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

e Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena kontraktowa, skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
cato$ci przedmiotu zamowienia oraz rzeczywisty stopien zaawansowania prac. Cena

Kontraktowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
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jej wykonanie, okreslone dla tej robéty w PFU 1 Dokumentacji Projektowej. Cena
Kontraktowa bedzie w szczeg6lnosci obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczace oznakowana robdt, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placéw 1 bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty =zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym - podatki obliczane
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Wszelkie koszty wynikajagce z Dokumentacji
Projektowej nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

e Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje wykonawczg i
powykonawczg, geodezyjng powykonawcza inwestycji oraz inne niezbedne projekty
wykonawcze nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowe;.

e Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest odpowiedzialny za odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie terenu budowy.

e Koszty zajgcia terenu.

Jesli jest to konieczne, Wykonawca poniesie koszty zajgcia terenu 1 umieszczenia w nim
urzadzen wyliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. W celu uzyskania
pozwolenia na zajgcie terenu, Wykonawca przygotuje odpowiednie projekty i uzyska
wszelkie uzgodnienia.

e Wymagania Zamawiajgcego odnoszace si¢ do fazy budowy

Zamawiajacy udostepni teren dla potrzeb zorganizowania i przeprowadzenia budowy w ciaggu
7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawce¢ uprawomocnionego pozwolenia na budowe.
Zamawiajacy udostepni rowniez w tym terminie odpowiednig cze$¢ dziatki. Wcezesniej, po

podpisaniu umowy z Wykonawca, udostepni mu mozliwo$¢ wstgpu na caly teren inwestycji i
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przeprowadzenia wszelkich badan niezbednych dla prawidlowego przygotowania realizacji
zadania. Nalezy dokona¢ wizji w terenie oraz oceny istniejacej infrastruktury pod katem
ustalenia jej przydatnosci do wykorzystania na etapie realizacji zamoOwienia. Wszystkie
elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetlnia¢ wymagania okre§lone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

W zakresie przygotowania placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do:

- ogrodzenia i oznakowania terenu budowy;

- organizacji ruchu (wyjazdu na ulice miejska) na czas budowy;

- zabezpieczenia zieleni na terenie budowy przed uszkodzeniem,

- doprowadzenia mediéw do placu budowy zgodnie z okre§lonym przez siebie
zapotrzebowaniem;

- wyznaczenia miejsca do postoju sprzg¢tu budowlanego oraz sktadowania materiatéw do
wbudowania;

Projekt organizacji ruchu dla ewentualnych transportow wymagajacych poszerzenia zjazdu
oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane Wykonawca ma obowigzek wykonac
w ramach swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy z Zamawiajacym, bez dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo 1 wymiarowo
tadunkow.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej poniesie wszystkie koszty zwigzane z
organizacja Zaplecza Budowy, jego utrzymaniem 1 likwidacjg 1 wyda Zamawiajagcemu teren
Zaplecza Budowy nie pdzniej niz w dniu zakonczenia robot w stanie nie gorszym niz stan, w
ktérym go uzyskal.

Roboty budowlane musza by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacymi wg polskich przepisow prawa, norm 1 instrukcji oraz dostgpne; wiedzy
technicznej. Nie wyszczegélnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego
jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetniac,
wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty

potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami o wyrobach
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budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z
Wykonawcg 1 potwierdzenia kontroli wykonanych robdt budowlanych oraz dokonania
odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru w zakresie wynikajgcym

z ustawy Prawo Budowlane i1 postanowien umowy.

2.3.4. Cechy poszczegolnych elementow inwestycji dotyczace rozwiazan budowlano-
konstrukcyjnych

Zamawiajacy wymaga, aby:

- pomost ze stopniami ulatwiajacymi wycigganie i wodowanie kajakow oraz zjazd z dogi
wraz z miejscami parkingowymi spetnial wymoég bez serwisowego funkcjonowania przez co
najmniej 5 lat,

- elementy matej architektury wiata, suszarka, kosz na $mieci i1 tablica informacyjno —
promocyjna spetniaty wymog bez serwisowego funkcjonowania przez co najmniej 5 lat.
Ponadto wymaga si¢ zapewnienia minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamowienia w

zakresie robot budowlanych 36 miesigcy.

2.3.5. Wymagania szczegolowe dotyczace przygotowania terenu budowy

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete po zgloszeniu robot
wlasciwym organom. Przed zlozeniem zgloszenia budowy niezbedne jest uzyskanie od
Zamawiajacego akceptacji rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajacy upowazni Wykonawce do zlozenia zawiadomienia o rozpoczeciu prac
budowlanych po zaakceptowaniu zakonczonego, kompletnego oprawionego projektu, ktory
nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu z kompletem wymaganych uzgodnien, w tym
wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa, zalecen zawartych w niniejszym
programie na 14 dni przed data zamierzonego wystapienia ze zgltoszeniem robdot budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia wodnoprawnego i budowlanego.

Wykonanie projektu budowlanego Wykonawca poprzedzi szczegdtowym rozpoznaniem
uksztaltowania terenu, drég i zieleni oraz brzegu rzeki Brdy pod katem speinienia zatozen
uzytkowych pomostu, szczegétowym rozpoznaniem geotechnicznym w oparciu o wykonang
dokumentacje geologiczno - inzynierska.

Zamawiajacy bedzie wymagal rowniez przedlozenia do akceptacji uzgodnionych zgodnie z
programem - projektow wykonawczych w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz umowy. Przedlozenia projektéw wykonawczych Wykonawca
jest zobowigzany dokona¢ w 2 egzemplarzach w formie drukowanej na 14 dni przed

zamierzong datg przystapienia do robot. Wykonawca musi si¢ liczy¢ z koniecznoscia
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dotrzymania zasady, ze projekty wykonawcze moga by¢ wylacznie rozszerzeniem Projektu
Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa, nie mogg wprowadza¢ istotnych zmian w stosunku
do Projektu Budowlanego. Zamawiajacy uprzedza, ze bedzie wymagal tego pod rygorem
odrzucenia projektow wykonawczych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a
wynikajgca z tego zwloka w realizacji umowy bedzie traktowana jako zawiniona przez
Wykonawcg. Po zaakceptowaniu projektow wykonawczych, uzyskaniu pozwolenia na
budowe o pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 komplety
dokumentacji projektowej w wersji drukowanej i 2 komplety dokumentacji projektowej w
wersji cyfrowe] zamknigtej (pliki .pdf). Na czas wykonania robot Zamawiajacy wypozyczy
wowczas Wykonawcy 1 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego. Roboty budowlane beda
odbierane przez Inspektora. W razie zaistnienia w okresie realizacji robdt potrzeby
Wykonawca w ramach swojej ceny kontraktowej wykona zamienne operaty wodnoprawne i
uzyska zamienne pozwolenia wodnoprawne oraz wykona zamienne projekty architektoniczno
- budowlane i zamienne projekty zagospodarowania terenu dla uzyskania zmian decyzji o
pozwoleniu na budowe. Kazdorazowo przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji zamienne
operaty wodnoprawne lub zamienne projekty budowlane na 7 dni przed zamierzonym
terminem wystgpienia o decyzje zmieniajagce wczesniejsze pozwolenia. Zamawiajacy
kazdorazowo upowazni Wykonawce do wystgpienia o te decyzje po sprawdzeniu i
zaakceptowaniu przygotowanych przez Wykonawce opracowan 1 dokumentow.

W razie potrzeby Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajagc wymagania
ustawy Prawo Budowlane i speini inne uwarunkowania wydane przez organ administracyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg. Wymagane jest utrzymanie czystosci terenu brzegu rzeki oraz catego terenu
robdt w czasie wykonywania robot. W razie zanieczyszczenia terenu lub brzegu rzeki w
wyniku prowadzonych robdt Wykonawca bedzie odpowiadaé za to zgodnie z przepisami
prawa a ponadto zobowigzany jest wlasnym kosztem i staraniem niezwlocznie usungé
zanieczyszczenia. Wymagane jest roOwniez biezgce usuwanie z jezdni zanieczyszczen
ziemnych powodowanych ruchem samochodéw z budowy. Z chwilg przejecia placu budowy
Wykonawca bedzie odpowiadal przed wladajacym terenem 1 wladajacym terenem za
wszystkie szkody powstale na tym terenie. Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie z
Wykonawcg przekaze prawo dost¢gpu do wszystkich czesci placu budowy 1 uzytkowania ich
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy w
okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt a w szczegolnosci:

- utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynno$ci zwigzane z

budowa, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych;
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- ogrodzenia 1 oznakowania terenu zaplecza budowy i oznaczenia terenu robot;

- zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
srodkami transportu;

- wyznaczenia miejsca do postoju sprzgtu budowlanego oraz skladowania materiatéw do
wbudowania;

- doprowadzenia mediéw do placu budowy zgodnie z okre§lonym przez siebie
zapotrzebowaniem;

- przywrdcenia terenu do stanu poprzedniego nie pozniej niz przeddzien zakonczenia budowy
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, jak réwniez bedzie przestrzegaé przepisow

ochrony przeciwpozarowe;.

2.3.6. Wymagania szczegolowe dotyczace elementow architektury i zagospodarowania

terenu

Ze wzgledu na charakter oraz lokalizacje inwestycji konieczne jest zastosowanie materiatow i
rozwigzan gotowych o wysokich walorach estetycznych 1 jako$ciowych. Wobec
poszczegodlnych elementow Zamawiajacy wymaga aby w zakresie wszystkich elementéw
architektury — spelniaty wszystkie zalecane unijne wymogi korzystania przez dorostych i
dzieci. Usytuowanie zatoki postojowej nalezy uzgodni¢ z wlascicielem dziatki oraz
dostosowac do warunkow architektonicznych istniejacej zabudowy. Konstrukcja nawierzchni
winna by¢ tania, prosta i trwala. Najwlasciwszym materiatem, ktory bedzie rozpatrywal
projektant winna by¢ geokrata na podiozu zastabilizowanym i przepuszczalnym dla wody z
mozliwos$cig wysiewu traw wolnorosngcych. Ponizej mozliwe sposoby zastosowania geokraty

1jej wypeknienir
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2.3.7. Wymagania szczegolowe dotyczace konstrukcji pomostu

- podstawa prowadzenia prac — uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacja projektowa,
opracowania dodatkowe, normy i wytyczne branzowe, wizja lokalna w terenie,

- materialy 1 prace budowlane: wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z
wlasnych materiatow. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania robot budowlanych,
muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o

wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry i certyfikaty ,,CE”.

Przez caly czas realizacji budowy miejsce budowy bedzie utrzymywane w czystosci,

porzadku 1 wolne od przeszkéd. Miejsce budowy bedzie ogrodzone, zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi tego rodzaju prac. Po
zakonczeniu prac teren w bezposrednim sgsiedztwie pomostu zostanie uporzadkowany.

- klasa drewna byta tak dobrana aby drewno konstrukcyjne byto drewnem gestostoistym o
odstepach pierscieni rocznych max. 3mm 1 minimalnej ilo$ci sgkdw wewnatrz i1 ich
catkowitym braku na krawedziach materiatu. S¢ki, ktore znajda si¢ wewnatrz materialu moga
by¢ dopuszczone wylacznie zdrowe — zro$nigte. Drewno nie moze by¢ zasinione i
zagrzybione, musi by¢ wolne od wszelkich pasozytéw 1 w miar¢ mozliwosci jednobarwne.
Dylina pokfadu o grubosci Scm winna by¢ wykonana z desek bocznych o szerokosci max.

140mm, uzyskanych z cz¢éci odziomkowych drzew. Nie nadaje si¢ material z czubow — brak
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zywicy, rzadkie uslojenie, duza sgkowato$¢ staba jako$¢ i trwalo$¢ materiatu. Elementy
poktadu, musza by¢ wczesniej poddane procesowi suszenia i impregnacji ciSnieniowe;.

- zabezpieczenie elementow drewnianych poprzez impregnacje — trwato$¢ zabezpieczenia
min. 5 lat,

- kolor powtoki pomostu i stopni — uzgodniony z Inwestorem,

- zywotno$¢: przewidywana konstrukcji 1 posadowienia stupéw oraz konstrukcji
podtrzymujacej poktad wynosi minimum dwadziescia lat. Wykonawca uwzgledni powyzsze

zatozenie w swoim Projekcie.

2.3.8. Wymagania szczegolowe dotyczace elementow malej architektury

- podstawa prowadzenia prac — uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacja projektowa,
opracowania dodatkowe, normy i wytyczne branzowe, wizja lokalna w terenie,

- materialy 1 prace budowlane: wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z
wlasnych materialow. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania rob6t budowlanych,
muszg spelnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Przez caly czas realizacji budowy miejsce budowy bedzie utrzymywane w czystosci,
porzadku 1 wolne od przeszkdéd. Miejsce budowy bedzie ogrodzone, zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi tego rodzaju prac. Po
zakonczeniu prac teren w bezposrednim sasiedztwie pomostu zostanie uporzadkowany.

- klasa drewna byta tak dobrana aby drewno konstrukcyjne bylo drewnem gestostoistym o
odstgpach pierscieni rocznych max. 3mm 1 minimalnej ilosci s¢kéw wewnatrz i ich
catkowitym braku na krawedziach materiatu. S¢ki, ktére znajdg si¢ wewnatrz materiatu moga
by¢ dopuszczone wylacznie zdrowe — zro$nigte. Drewno nie moze by¢ zasinione i
zagrzybione, musi by¢ wolne od wszelkich pasozytéw 1 w miar¢ mozliwos$ci jednobarwne.
Nie nadaje si¢ materiat z czubow — brak zywicy, rzadkie uslojenie, duza sgkowato$¢ staba
jakos¢ 1 trwalo$¢ materialu. Elementy konstrukcji, musza by¢ wczesniej poddane procesowi
suszenia 1 impregnacji cisnieniowe;j.

- zabezpieczenie elementéw drewnianych poprzez impregnacj¢ — trwato$¢ zabezpieczenia
min. 5 lat,

- kolor powtoki konstrukcji — uzgodniony z Inwestorem,

- zywotnos¢: przewidywana konstrukcji wynosi minimum dziesi¢¢ lat. Wykonawca

uwzgledni powyzsze zatozenie w swoim Projekcie.
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2.3.9. Wymagania szczegolowe dotyczace wykonczenia

Roboty budowlane i prace wykonczeniowe nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Po
zakonczeniu robot zwigzanych z realizacja planowanej inwestycji Wykonawca ma obowigzek
uprzatngé teren budowy, a tereny zieleni, na ktoérych prowadzone byly roboty, po ich

zakonczeniu nalezy zrekultywowaé poprzez utozenie humusu i wysiew trawy.

2.3.10. Szczegolowe wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy ksztalttowa¢ w sposdb zapewniajacy realizacj¢
przewidzianych na tym obszarze funkcji. Ponadto wymaga si¢, aby poszczegolne elementy
inwestycji:

- spetniaty warunki bezpieczenstwa uzytkowania wszystkich grup uzytkownikow,

- zapewnialy warunki ochrony przeciwpozarowej,

- umozliwialy dostep 1 korzystanie osobom z niepetnosprawno$ciami,

W ramach ewentualnych projektowanych nasadzen nalezy unika¢ gatunkow inwazyjnych

oraz takich, ktore mogg by¢ szkodliwe dla zdrowia dzieci.

2.3.11. Uwarunkowania planistyczne i ochronne

« Ochrona doébr kultury: Nie obowigzuje.

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Brak.

e Wplyw inwestycji na S$rodowisko wraz z oceng istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska:

e Odprowadzenie $ciekow: Nie bedg powstawac.

e Emisja zanieczyszczen gazowych: Nie dotyczy.

« Odpady: Nie dotyczy.

« Emisja hatasu, wibracji i promieniowania: Istniejaca , bez zmian.

e Ochrona zieleni 1 powierzchni ziemi: Bez zmian.

e Higiena i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych:

e Budowa zostanie zaprojektowana z materialdw 1 wyrobow oraz w taki sposob , aby
nie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadow w
szczegOlno$ci poprzez zastosowanie materiatow dopuszczonych do obrotu i

posiadajacych odpowiednie dopuszczenia, szczegdlnie wymagane atesty ,,CE”.
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2.3.12. Obszar oddzialywania inwestycji

Po przeanalizowaniu wszystkich obowigzujacych przepisow mozna stwierdzi¢, ze planowana
inwestycja:

- miesci si¢ w granicach nieruchomosci, na ktorej planuje si¢ budowe,

- obszar oddzialywania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdyz
zagospodarowanie terenu szlaku kajakowego nie spowoduje konieczno$¢ utworzenia
obszaréw, z ktorymi powigzane sg ograniczenia, na nieruchomos$ciach potozonych w
bezposrednim otoczeniu,

- projektowane nowe elementy nie wplyng ujemnie na sposob zagospodarowania tych
nieruchomosci, w tym ich zabudowe, przy dochowaniu wymagan wynikajacych z przepiséw
ustawiajagcych wymagania techniczne dla obiektow, ktére zgodnie z przeznaczeniem
nieruchomos$ci w otoczeniu takim mogg powstac,

- proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci sgsiadujacych

bezposrednio z terenem inwestycji.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zamawiajacy dysponuje obowigzujacym wypisem i wyrysem ze Studium Uwarunkowan
Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy, ktory potwierdza zgodno$¢
zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego jakim sa dokumenty
wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teren
inwestycji nie jest objety Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z Uchwatg Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego Nr 259/XXIV/16 z dnia 25 lipca
2016 roku w sprawie obszarow chronionego krajobrazu w wojewddztwie pomorskim — zakaz
budowania nowych obiektow budowlanych w pasie o szerokosci 100m od linii brzegowej (§
5 pkt. 8), nie dotyczy: 1) lokalizowania uzytkowych obiektéw matej architektury stuzacych
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, 2) lokalizowaniu obiektow stuzacych turystyce
wodnej, w postaci urzgdzen o charakterze technicznym oraz: a) obiektéw stuzacych obstudze
przystani zeglarskich, b) obiektow stuzacych obstudze przystani kajakowych o maksymalnej
facznej powierzchni zabudowy 80 m2 (sanitariaty, umywalnie, aneks kuchenny, pralnie,

biuro, obstugi przystani, magazyn na sprzet ratunkowy 1 kajakowy).
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3.1.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamowienia.
Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje 1 przedlozy do oceny propozycje rozwiazan
zamierzenia budowlanego zgodnie z zamieszczong koncepcja budowy pomostu 1 malg
architekturag dodatkowa — 6 tawostoldw i1 2 koszy na odpadki. Zamawiajacy zglosi swoje
uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda ostateczne zalecenia do uwzglednienia w
projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt wykonawezy w 4 egzemplarzach
planowanego zamierzenia budowlanego. W zakresie zobowigzan wykonawcy w ramach
realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi opracowanie:
projektu wykonawczego, stanowigcego podstaw¢ wykonania robdt budowlanych oraz
Zamawiajacy wymaga réwniez przedlozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych
1 szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonywania i1 odbioru rob6t budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnos$ci z ustaleniami programu
funkcjonalno — uzytkowego i umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

— 4 egz. Projekt wykonawczy,

— 2 egz. Szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

— 2 egz. Informacji do Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz), (jezeli

zachodzi koniecznos¢)

— 3 egz. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot,

Na cato$¢ opracowania wykona¢ wersje¢ elektroniczng w formatach ogélnodostepnych

(np. pdf) na ptycie CD lub DVD.

Wykonawca opracuje materiaty do zgloszenia rob6t i dokona ich zgloszenia

3.2. OSWIADCZENIE ZAMWIAJACEGO STWIERDZAJACE PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oSwiadczy, ze jako Inwestor po zawarciu umowy uzytkowania gruntu pod
wodg ptynaca rzeki Zbrzycy wtasnos¢ Skarb Panstwa we wladaniu RZGW Gdansk, posiada
prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane i posiada réowniez zgodeg

wilasciciela dziatki 268 na wykonanie matej architektury i prowadzenie zamierzonych prac.
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3.3. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I REALIZACJA
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania:

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.
290 z pdzn. zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554);

[3] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130 poz. 1389 z pdzn. zmianami),

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych Dz.U. 2012r. poz.463

[S]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.);

[6] Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164);

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004r. Nr 202 poz. 2072);

[9] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 1. poz. 1137);

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729);

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.
2181).

Wymienione powyzej akty prawne zwigzane s3 z przedmiotowa inwestycja tacznie z

obowigzujacymi do nich aktami wykonawczymi.
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zamowienia zgodnie z
Normami Polskimi, zasadami dostgpnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

W ramach prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ badania podilozy gruntowych w
przewidywanym i projektowanym miejscu posadowienia podestow 1 pomostow oraz uzyskac
wszystkie warunki techniczne wykonania przylaczen do sieci infrastruktury gminnej, a takze
uzgodnienia opracowanych projektow w ramach wymaganych obowigzujacymi przepisami do
zgloszenia wykonania robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe

wlacznie.

UWAGA! Wszelkie pozostate materiaty, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty z nimi
zwigzane niezbedne do realizacji petnego zakresu zamoéwienia, czyli do momentu uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie, leza po stronie Wykonawcy.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego zamodwienia, a po podpisaniu umowy z
Wykonawcg, Zamawiajacy zorganizuje narade techniczng z wudzialem Wykonawcy.
Przedmiotem tej narady bedzie ustalenie zasad wspolpracy Zamawiajacy-Wykonawca oraz

ustalenie szczegdtowych warunkéw przekazania danych do projektowania.
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