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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
1. METRYKA PROJEKTU

1.1. INWESTYCJA
POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE — PRZENOSKA W MIEJSCOWOSCI
ROLBIK MLYN

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana budowa przenoski kajakowej w miejscowosci Rolbik Mtyn ma powsta¢ na terenie
dziatek 1 1 153/5 potozonych na rzece i szlaku kajakowym rzeki Zbrzycy. W miejscu tym
funkcjonuje dzikie miejsce wyciggania i wodowania kajakow. Lokalizacja przenoski
kajakowej wskazana na mapie zasadniczej, wg wspotrzednych geograficznych:

N -53°56'06,01"1E - 17° 35" 54,29".

.
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Mapa pogladowa z zaznaczonym miejscem lokalizacji planowanej inwestycji
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1.3. KODY I NAZWY USLUG WG CPV (WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN)
71410000-5 - Ustugi planowania przestrzennego

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowa
71322000-1 - Ustlugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45240000-1 - Budowa obiektow inzynierii wodnej

45241000-3 — roboty budowlane w zakresie nabrzezy

45262421-8 — roboty przybrzezne cumownicze

1.4. ZLECENIODAWCA
Gmina Brusy

ul. Na Zborach 1

89 — 632 Brusy

1.5. WYKONAWCA PF-U
,POMOST ISO 2011~

ul. Sportowa 3

67- 410 Stawa

e-mail: pomost@onet.pl
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1.6. ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1) Metryka projektu
2) Czg$¢ opisowa

3) Czg¢s¢ informacyjna

1.7. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego , nie wymagana.

Mapa zasadnicza — ewidencji gruntow w skali 1:1.000

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. poz.414, t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 290 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2015r. poz. 1554)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 1. poz. 469, 1590, 1642, 2295, z
2016 r. poz. 352,1250,1948).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010r. poz.719)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 1997r. poz. 884)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. poz. 1126)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. poz. 627, t.].
Dz. U. z 2017r. poz. 519)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z2003r.
poz. 1568)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r. poz. 60 t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 1440, 1920, 1948).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. poz. 430, t.j. Dz. U. z 2016r. poz.124)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. poz. 881, t.j.:
Dz. U.z2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542, 1250).
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2. CZESC OPISOWA

2.1. INFORMACJE OGOLNE

2.1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla

opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania budowy Przenoski przy miynie

w miejscowosci Rolbik Miyn nad rzeka Zbrzycag. W ramach inwestycji planuje si¢

nastgpujace przedsigwzigcia:

1. Urzadzenie brzegu poprzez budowe matej rynny ze schodami do wciggania kajakow wraz

z zabezpieczeniem linii brzegowej obok miejsca wyciggania kajakéw poprzez

wzmocnienie brzegu faszyna.

2. Budowa matego pomostu z rynna i trapem utatwiajacego wodowanie kajakow na szlaku

rzeki Zbrzycy w ramach powszechnego korzystania z wod osobom aktywnie

wypoczywajacym nad wodami.

3. Instalacja drobnych elementow matej architektury w postaci 1 tablicy informacyjno —

promocyjne;j.

Opracowanie obejmuje nastepujace elementy:

przygotowanie informacji o materialach niezbednych do zgloszenia robot
budowlanych

sporzadzenie koncepcji projektowej dotyczacej ksztattu, powierzchni, wymiaréw i
materialu majgcego zosta¢ uzytym do budowy rynny, schodéw, pomostu i matej
architektury — tablicy informacyjno-promocyjne;.

sporzadzenie szacunkowego kosztorysu inwestorskiego obejmujacego projekt i

wykonanie inwestycji.

Do wykonujacego dokumentacj¢ i projekty budowlane na podstawie niniejszego Programu

Funkcjonalno — Uzytkowego, begdzie naleze¢:

sporzadzenie mapy do celéw projektowych,

wykonanie badan geotechnicznych gruntu w miejscu przewidzianej budowy i
posadowienia pomostu.

uzgodnienie projektu wykonawczego ze stronami postgpowania administracyjnego,
uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodnos$ci z Programem Funkcjonalno —

Uzytkowym.

Pomosty dla kajakarzy ze wzgledu na dlugos¢ 1 gtebokos¢ posadowienia (<25m 1 <2,5m), nie

wymagaja uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i budowlanego na budowe.

I w dalszej kolejnosci:
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e wykonanie rob6t budowlanych na podstawie sporzadzonego i zatwierdzonego
projektu,
e przeprowadzenie wymaganych préb i badan,
e przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem wybudowanego obiektu do
uzytkowania.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagane zakresy robdt i standardy wykonania
przedmiotu zaméwienia. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materialdbw rownowaznych,
jednak o parametrach rownowaznych do tych opisanych w niniejszym dokumencie. Na
terenie planowanej inwestycji obowigzuje Studium Uwarunkowan 1 Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy, brak jest aktualnych miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego. Podczas prac projektowych i dalej budowlanych nalezy
stosowac si¢ do przepisow ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz U. z 2015r. poz.
469, 1590, 1642, 2295, z 2016r. poz. 352, 1250), Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne 1 ich usytuowanie - Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z 20.04.2007r. z pézniejszymi zmianami, Prawo Budowlane z dnia 9.11.2016r. z.
U. 2016r. poz. 290, Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej Dz. U. 2015 poz. 329. i z pdzniejszymi zmianami, Ustawa o ruchu
drogowym Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. z pozniejszymi
zmianami, Ustawa z dnia 21.12.2000r. o Zegludze $rodladowej z pézniejszymi zmianami (Dz.
U. 2001, nr 5, poz. 43)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2003r. z
pbézniejszymi zmianami w sprawie przepisow Zeglugowych na $roédlagdowych drogach
wodnych, Normy Europejskie 1 Polskie Normy.
Wszystkie przywotane przepisy nalezy stosowa¢ ze zmianami w brzmieniu pelnym
aktualnym. Nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ przepiséw przywotanych w programie funkcjonalno
- Uzytkowym ze stanem faktycznym na dzien wykonywania dokumentacji projektowe;.
Niniejszy program jest opracowany w oparciu o stan prawny obowigzujacy w dniu
01.12.2016 roku.

2.1.2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2004, nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami) sluzy¢ ma jako podstawa do wykonania
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dokumentacji projektowej, okresleniu planowanych kosztow prac projektowych i robot

budowlanych oraz pomdc w przygotowaniu oferty przetargowej na planowang inwestycje.

2.2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.2.1. Cel inwestycji

Cel inwestycji — budowa Przenoski przy mtynie w miejscowosci Rolbik Mtyn wraz z

zagospodarowaniem terenu na cele turystyki wodnej nad rzeka Zbrzycag w ramach Celu

glownego pt.: "Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

W ramach inwestycji planuje si¢ nast¢pujace przedsiewziecia:

1.  Urzadzenie brzegu poprzez budowg¢ malej rynny ze schodami do wciagania kajakow
wraz z zabezpieczeniem linii brzegowej obok miejsca wyciggania kajakow poprzez
wzmocnienie brzegu faszyna.

2. Budowa matego pomostu z rynna i trapem utatwiajgcego wodowanie kajakow na szlaku
rzeki Zbrzycy w ramach powszechnego korzystania z wod osobom aktywnie
wypoczywajacym nad wodami.

3. Instalacja drobnych elementow matej architektury w postaci 1 tablicy informacyjno —
promocyjnej.

Projektowane pomosty majg utatwia¢ wodowanie 1 wycigganie kajakow z rzeki Zbrzycy i

maja stuzy¢ w ramach powszechnego korzystania z wod osobom aktywnie wypoczywajacym

nad wodami. Tym samym celom majg shuzy¢ elementy matej architektury wspomagane przez
zjazd z drogi gruntowej, umozliwiajacy ruch samochodéw transportujacych kajaki i sprzet
turystyczny wraz z turystami.

Cel glowny Przedsiewziecia jest bezposrednio zwigzany z celem RPO WP 014-2020, Priorytet

Inwestycyjny jakim jest Ochrona, promocja i rozwoj dziedzictwa kulturowego i naturalnego ma

zapewni¢ ,, Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na

charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego”. Cel gltéwny wynika z pozostalych
celow Przedsigwzigcia, ktore mozna podzieli¢ na cele ogdlne i szczegdlowe.

Do celéw ogdlnych zaliczamy:

e wzmocnienie roli turystyki wodnej i poprawa warunkow uprawiania sportow wodnych
w wojewodztwie pomorskim;

e rozw0j gospodarki turystycznej Pomorza i aktywizacja gospodarcza poszczegélnych
miejscowosci tworzacych sieci portdéw 1 przystani zeglarskich, w tym powstanie

nowych miejsc pracy i aktywizacja przedsigbiorczosci wsrdd spotecznosci lokalnych;
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e wzmocnienie wspOlpracy partnerskiej pomigdzy instytucjami zainteresowanymi
rozwojem turystyki, w szczegdlnosci turystyki wodne;.

Do celow szczegotowych Przedsiewzigcia zaliczy¢é mozna natomiast:

e poprawa stanu S$rodowiska naturalnego na terenie Gminy Czersk, w tym
zrownowazone wykorzystanie obszarow objetych m inn.: Zaborskim Parkiem
Krajobrazowym, OSO ,,Wielki Sandr Brdy”;

e przyciaggniecie nowej grupy turystow — kajakarzy oraz osob uprawiajacych turystyke,

e zachowanie potencjatu $rodowiskowego regionu poprzez umozliwienie edukacji
ekologicznej 1 rekreacji w ramach powszechnego korzystania z wod 1 terenow
nadwodnych i zwigzang z tym budowa pomostow kajakowych i matg architekturs.

Istotnym celem, Przedsiewzigcia jest poprawa zeglownosci i bezpieczenstwa. Zostanie on
osiggnigty poprzez poprawe warunkow nawigacyjnych oraz likwidacj¢ barier dla zeglugi
kajakowej m.in. przez budowe pomostoéw statych do wyciagania czy wodowania kajakow, czy
oznakowanie szlakow wodnych. Nalezy réwniez pamietac, iz rozwdj oferty turystyki wodnej, w
tym rozbudowa i budowa nowych przystani stanowi¢ moze zachete¢ dla mieszkancow do
podejmowania dzialalno$ci gospodarcze] zwigzanej z turystyka wodng oraz dziatalnoSci
gospodarczych zwigzanych z sektorami okoto turystycznymi, co w pozytywny sposob wplynie na
liczbe miejsc pracy. Ostatecznymi odbiorcami przedsiewzigcia sa nie tylko kajakarze i turysci, ale
rowniez podmioty gospodarcze dziatajace w poblizu kajakowych szlakéw wodnych, dzigki temu
niniejsze Przedsiewzigcie przyczyni si¢ do aktywizacji gospodarczej terenow, na ktorych
realizowane begdg poszczegdlne inwestycje w ramach przedsiewzigcia.

Teren przewidziany do inwestycji ma stuzy¢ w zamiarze Inwestora szeroko pojetej rekreacji
oraz podnoszeniu poziomu edukacji i §wiadomosci ekologicznej spoteczenstwa, zwigzanego
w szczegolnoscei z cennym przyrodniczo otoczeniem szlaku rzeki Zbrzycy. Celem inwestycji,
jest takze stworzenie korzystnych warunkéw do rozwoju infrastruktury turystycznej i edukacji
ekologicznej zapewniajagc jednocze$nie podniesienie jakosci oraz standardu zycia
mieszkancow gminy i regionu a takze:

- podniesienie $wiadomosci spoteczenstwa w zakresie ochrony obszaréw nadbrzeznych,

- wzmocnienie bazy edukacyjnej na obszarze przylegtym do rzeki Zbrzycy,

- ograniczenie antropopresji na najcenniejsze 1 wrazliwe ekosystemy obszaru nadbrzeznego,

- przedstawienie walorow przyrodniczych okolic oraz przyblizenie wybranych zagadnien i
procesow ekologicznych,

- poprawg¢ stanu $rodowiska przyrodniczego,

- stworzenie korzystnych warunkdw do rozwoju infrastruktury edukacji ekologicznej
zapewniajac jednoczes$nie podniesienie jako$ci oraz standardu zycia mieszkancow gminy i

regionu,
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2.2.2. Lokalizacja
Planowana budowa przenoski kajakowej w miejscowosci Rolbik Mtyn ma powstac na terenie
dziatek 1 rzeka Zbrzyca i 153/5 teren nadbrzezny polozonych na rzece i szlaku kajakowym
rzeki Zbrzycy. W miejscu tym funkcjonuje dzikie miejsce wyciggania i wodowania kajakow.
Lokalizacja przenoski kajakowej wskazana na mapie zasadniczej, wg wspotrzednych
geograficznych:

N-53°56"06,01"1E - 17° 35" 54,29".

2.2.3. Stan wlasnoSci

Wiascicielem dziatki nr 1 — rzeka Zbrzyca jest Skarb Panstwa, znajduje si¢ we wtadaniu
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804
Gdansk. Gmina Brusy wystapila do wiasciciela RZGW Gdansk z wnioskiem o udzielenie
promesy uzytkowania gruntu pod woda ptynaca rzeki Zbrzycy. Wiascicielem dziatki 153/5
jest osoba prywatna z ktorg Gmina zawrze stosowng Umowe dzierzawy gruntu nad rzeka

Zbrzyca (przylegtego do rzeki).

2.2.4. Charakterystyka zagospodarowania terenu

Miejsce przewidziane do zagospodarowania na dzien dzisiejszy jest niezagospodarowane.
Teren znajduje si¢ przy drodze gruntowej 1 moscie na rzece w odlegltosci okoto 200m od drogi
gruntowej Rolbik — Kaszuba. Jest to miejsce wykorzystywane jako ,,dzika” przenoska nad
droga. Teren jest bardzo maly, stad ograniczenia w jego zagospodarowaniu. Gmina Brusy
wystapita z wnioskiem o udzielenie promesy uzytkowania gruntu pod woda Zbrzyca w
stosunku do terenu na ktorym (za drogg) przewiduje si¢ miejsce posadowienia matego
pomostu z rynng i trapem utatwiajagcym wodowanie kajakow. Urzadzenie brzegu wraz z jego
ochrong bedzie zlokalizowane w miejscu aktualnie wykorzystywanym przez kajakarzy ale w
sposob, ktory zapobiegnie jego dalszej degradacji a kajakarzom utatwi wyciagganie kajakow
przy pomocy malej rynny. W obszarze planowanej inwestycji, obowigzuje Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy.

Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja polozny jest na terenie Zaborskiego Parku
Krajobrazowego i OSO ,,Wielki Sandr Brdy”. Nie przewiduje si¢ aby projektowane

zamierzenie inwestycyjne mogto negatywnie wplyna¢ na w/w obszary.
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2.2.5. Infrastruktura techniczna

Teren objety inwestycja nie posiada na dzien dzisiejszy zadnej zabudowy architektoniczne;.

Istnieje mozliwo$¢ dostgpu do sieci energetyczne;.

2.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow i zakres roboét
budowlanych:

W zakresie rynny do wyciggania kajakow:

Wskazane parametry wielkoSciowe rynny drewnianej o szerokosci okoto 0,6m i dtugosci
okoto 2,0 m. Dzigki rynience ulatwione bedzie wcigganmie na brzeg kajakow osobom
starszym 1 stabszym. Dodatkowo pomost bedzie dostepny dla kajakarzy zaré6wno przy niskiej
jak 1 przy wysokiej wodzie w rzece Zbrzycy. W trakcie prac projektowych nalezy okresli¢
szczegblowo wysoko$¢ posadowienia rynny. Réwniez w sgsiedztwie projektowanej rynny
nalezy zaprojektowa¢ krotkg palisade drewniang chronigcg lini¢ brzegowa przed
wymywaniem w miejscu wyciggania kajakow.

Sposob kotwienia: pale drewniane modrzewiowe, di. 1,5 —2,5m

Do wykonania rynny zostanie uzyte drewno modrzewiowe impregnowane cisSnieniowo w
klasie IV toksycznosci (nieszkodliwe dla ryb 1 $rodowiska wodnego). Podtuznice o
wymiarach 180 x 230 mm, odeskowanie z desek ryflowanych 50x140 -170mm.

Wymagania materialowe wobec konstrukeji rynny:

Odeskowanie rynny z desek modrzewiowych ryflowanych, mocowanych przy pomocy
gwozdzi skretnych ocynkowanych o dlugosci 15cm lub wkretow ocynkowanych x 12¢cm,
Drewno konstrukcyjne w klasie wytrzymatosci C27 z modrzewia impregnowanego
cisnieniowo w klasie IV 1 posiadajace klase¢ ognioodpornosci 1 wydzielania dymu Cqsl.
Podane na rysunkach $rednice i1 dlugosci pali, nalezy traktowaé jako minimalne dotyczy to
rowniez elementéw przekroju elementéw konstrukeji jak tez deskowania poktadu pomostu,
trapu 1 rynny. Technologicznie podczas budowy pale musza by¢ o okoto 0,5m dtuzsze od
przewidzianych do wbudowania (0,5m — odpad technologiczny). Poniewaz program
funkcjonalno-uzytkowy nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstepem do jego
opracowania, dopiero przygotowanie projektu budowlanego przez wykonawce w sposob
ostateczny 1 wigzacy dookresli szczegdtowo wszystkie parametry techniczne pomostu
przyjetego w programie, weryfikujac ewentualng poprawnos$¢ zatozen przyjetych w
programie funkcjonalno-uzytkowym, stad moze powsta¢ potrzeba korekty parametrow
przyjetych w zatozeniach programu funkcjonalno-uzytkowego. Podane dtugosci stupow sg
przyblizone, oparte w duzej mierze na doswiadczeniu autora w budowie podobnych obiektow

w podobnych terenach nadbrzeznych. Ostateczna dlugos$¢ pali zaglebionych w dno rzeki,

11



PF-U Rolbik Mtyn

Gmina Brusy

musi by¢ wystarczajaca dla obcigzenia i no$nosci wykonanego poktadu pomostu na poziomie
minimum 4kN/m?, dodatkowo musi wytrzymaé napdr silnego pradu wody oraz ruchow
pokrywy lodowej. Dlugosci podane na rysunkach sg minimalnymi dtugo$ciami jakie przy
podobnych budowlach i wystepujacych w terenie gruntach spoistych nalezy zastosowac i taka
informacja winna by¢ zawarta w programie. Nalezy przyjac¢, ze do wbudowania pale nalezy
uzywac o 0,5m dhluzsze, wynika to z technologii budowy i obcinania uszkodzonych podczas

whbijania glowic pali oraz czubow podczas wymaganego zaostrzania.

Przyktadowe rozwigzanie pomostu - tutaj z trapem i mata rynna

Po drugiej stronie drogi, ponizej mostu na dziatce nr 1 rzeki Zbrzycy w sagsiedztwie mtyna i w
miejscu dotychczas dzikiego wodowania kajakoéw wskazane jest w ramach planowanego
urzadzenia brzegu wykonanie kilku — kilkunastu stopni terenowych (akacjowych lub
debowych ew. modrzewiowych) oraz krétkiej palisady rowniez drewnianej chronigcej linig
brzegowa przed wymywaniem w miejscu wodowania kajakow.

W zakresie drobnych elementow matej architektury w postaci: 1 tablicy informacyjno —

promocyjnej, Inwestor Gmina Brusy wymaga:

Tablica:

Sktada si¢ ze stupoéw drewnianych modrzewiowych lub akacjowych o $rednicy 12cm i
wysokosci 2,2m, zakotwionych w fundamencie betonowym na gleboko$¢ 80cm i
zwienczonym daszkiem ochronnym z listewek drewnianych, z przytwierdzong ptyta ze sklejki

wodoodpornej z trescig informacyjna.
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2.3.2. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych:

Elementy nawodne: pomosty z rynng nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ w taki sposéb, by byty
przystosowane do wahan lustra wody w rzece Zbrzycy. Ze wzglgdu na zmienne potozenie
lustra wody zapisy w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym dotyczace polozenia
obiektéw 1 elementow wyposazenia wzgledem lustra wody nalezy traktowaé jako
obowiazujace wzgledem kazdego stanu wody jaki moze wystapi¢ w podanym wyzej zakresie.
Zaprojektowane 1 wybudowane obiekty opisane w niniejszym programie musza si¢ cechowac
trwalo$cig zapewniajaca ich uzytkowanie przez okres co najmniej 20 lat od dnia przekazania
Zamawiajacemu. Musza by¢ odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych, w tym
temperatury, wiatru i opadéw, wody, oblodzenia, promieniowania slonecznego w stopniu
zapewniajacym wymagang trwatos¢.

Zamawiajacy wymaga, aby obiekty miaty nastepujaca trwalos$¢: zaktada si¢ dla konstrukcji
pomostu ze stopniami i rynng, elementow konstrukcyjnych posadowienia pomostu min. 20
lat a dla elementow wbudowanych powierzchniowo min. 5 lat, przy zatozeniu iz elementy
powierzchniowe beda przez Inwestora dodatkowo konserwowane $rodkami dopuszczonymi

do stosowania nad wodami po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
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2.3.3. Ogolne warunki dotyczace wykonania i odbioru robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z

PFU, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora.

e Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa: mapa do celow projektowych, projekty budowlane i wykonawcze
zawierajace odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne zostang sporzadzone przez
Wykonawce 1 przed zlozeniem zgloszenia zamiaru budowy zaakceptowane przez
Zamawiajacego — Inwestora. Dokumentacja zostanie sporzadzona zgodnie z wszelkimi
warunkami zawartymi w umowie 1 w PFU. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢
koniecznym uzupetnienie rysunkow, lub specyfikacji technicznych Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki lub specyfikacje techniczne niezbedne do wlasciwego wykonania robdt na

wlasny koszt w 4-ch egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

e Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnos$ci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac Budowy
przed dostepem 0s6b upowaznionych

- koszt zabezpieczenia placu budowy i1 robot poza placem budowy nie podlega odrebne;j

zaptacie 1 przyjmuje si¢ , ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa.

e Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. Wykonawca musi wystapi¢ o wszystkie
wymagane przepisami prawa zezwolenia 1 uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszty
zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu oraz utylizacja wszelkich odpadow.
W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony

srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
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dla osob lub wlasnos$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

® Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

e Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwe oddzialywania tych materiatow na §rodowisko w szczegdlnosci na
wode¢ 1 organizmy ro$linne i zwierzece w niej zyjace. Materialy, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania.

e Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i na powierzchni wody za
urzgdzenia podziemne i podwodne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora i
wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych

instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz
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bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 wody 1 urzadzen podziemnych i podwodnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez wtascicieli urzadzen.

e Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne

zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo tadunkéw.

e Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehiajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w Cenie

Kontraktowej.

e Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania Protokotu Odbioru Koncowego przez
Inspektora. Wykonawca bedzie utrzymywaé wszystkie elementy przedmiotu Umowy do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
wszystkie elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.
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e Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robdt jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane
przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z robdtami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne

dokumenty.

® Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskaé¢ od
odnosnych wladz na sw¢j koszt. Razem z harmonogramem rob6t w ciggu 28 dni od
podpisania umowy, Wykonawca winien przedlozy¢ Inspektorowi wykaz wszystkich zezwolen
wymaganych do rozpoczecia 1 zakonczenia robot zgodnie z Harmonogramem. Wykonawca
winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w pelni umozliwi¢ wtadzom
wydajacym te zezwolenia kontrolg i badanie robo6t. Ponadto, winien pozwoli¢ Witadzom na
udziat w badaniach i1 procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z

jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

e Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wilascicieli urzadzen w

trakcie ich przebudowy i budowy.

e Ochrona robot przed wptywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robo6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Tablice informacyjne i promocja Projektu

Wykonawca wykona i zamontuje tablicg informacyjna budowy zgodng z aktualnymi Prawa
Budowlanego ustawiong w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym. Koszt tablicy nalezy ujac

w Cenie Kontraktowe;.
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Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

e Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w
ktoérym znajduja si¢ nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,

liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

® Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwosci do robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania begda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

e Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez wykonawce bedzie przewidywala
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez

zgody Inspektora.

® Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
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wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez

Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

e Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usuniete z placu budowy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy i wszelkie ewentualne
zanieczyszczenia z toni 1 lustra wody rzeki Brdy, powstate na skutek prowadzonych robot lub

przez jednostki ptywajace uzyte przez Wykonawce do robot.

e Wykonywanie robot

Ogolne zasady wykonywania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przygotowang i
zatwierdzong Dokumentacja Projektowa, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i Dokumentacji Projektowej, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i
robot, rozrzuty Wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego

tytutu ponosi Wykonawca.

e Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robdt powinien uwzgledni¢ wszystkie
czynniki i warunki majgce wplyw na prowadzenie robot:

Za odpowiednie, gwarantujace terminowe wykonanie robot z dotrzymaniem obowigzujacych
rezimOw technologicznych, opracowanie Harmonogramu odpowiada Wykonawca. Inspektor
moze nakaza¢ zmiany w Harmonogramie jes$li uzna, Zze nie gwarantuje on dotrzymania

wymaganej jakosci i terminu robot.

e Pomieszczenie biurowe Inspektora

Wykonawca, w ramach Kontraktu nie jest zobowigzany zapewni¢ Inspektorowi zaplecza.

e Kontrola jako$ci robot

Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i
badan materiatdéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich

wykonywania jest zadowalajagcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
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materialdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm

okreslajacych procedury badan.

e Atesty jakos$ci materialow 1 urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg
wymagane przez Dokumentacj¢ Projektowa, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan begdga dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z

Dokumentacja Projektowa to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

e Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia robdt do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i1 podpisem Wykonawcy i Inspektora. Instrukcje Inspektora
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do

ustosunkowania si¢. Projektant i nie ma uprawnien do samodzielnego wydawania polecen
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Wykonawcy robdt. Polecenie Projektanta musi potwierdzi¢ Inspektor, by staty si¢

obligatoryjne dla Wykonawcy.

e Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru ze wzgledu na forme¢ kontraktu nie bedzie prowadzona.

e Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ tez nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego

o Obmiar roboét.

Obmiar robot ze wzgledu na ryczaltowy charakter umowy nie bedzie prowadzony.

Odbior robot

e Procedury odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen Dokumentacji Projektowej, roboty podlegaja nastg¢pujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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e Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca na
pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor winien przystapi¢ do badania i pomiaru
robot w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan 1
pomiaréw bedacych w zgodzie z Dokumentacjg Projektowa i innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Wykonawca robot nie moze kontynuowaé robdt bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora. Zaden odbiér przed odbiorem

koncowym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

e Odbior czgsciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

e Odbior koncowy robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

2) Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora.

3) Odbidér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przekazania dokumentdéw, o ktdrych
mowa wczesniej.

4) Inspektor wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakonczenie robot po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Inspektora 1 Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot

z Dokumentacjg Projektowa.
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6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajagcych Komisja przerwie swoje czynnosci i1 ustala nowy termin odbioru
ostatecznego robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
a) protokoty odbiorow,

b) inwentaryzacj¢ geodezyjna,

¢) atesty 1 zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub

d) sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bg¢dzie zawieraé:

a) zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robét,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

¢) uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora.

Termin wykonania rob6dt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

e Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena kontraktowa, skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
catosci przedmiotu zamoéwienia oraz rzeczywisty stopien zaawansowania prac. Cena
Kontraktowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w PFU 1 Dokumentacji Projektowej. Cena
Kontraktowa bedzie w szczegdlnosci obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na Plac
Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczace oznakowana robdt, wydatki dotyczace

bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow 1 bocznic, ekspertyzy
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dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym - podatki obliczane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie koszty wynikajace z Dokumentacji

Projektowej nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

e Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje wykonawczg i
powykonawczg, geodezyjng powykonawcza inwestycji oraz inne niezbedne projekty

wykonawcze nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowe;.

e Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.
Wykonawca w ramach Kontraktu jest odpowiedzialny za odpowiednie oznakowanie i

zabezpieczenie terenu budowy.

e Koszty zajecia terenu.

Jesli jest to konieczne, Wykonawca poniesie koszty zajecia terenu i umieszczenia w nim
urzadzen wyliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. W celu uzyskania
pozwolenia na zajecie terenu, Wykonawca przygotuje odpowiednie projekty 1 uzyska

wszelkie uzgodnienia.

e Wymagania Zamawiajgcego odnoszace si¢ do fazy budowy

Zamawiajacy udostepni teren dla potrzeb zorganizowania i przeprowadzenia budowy w ciaggu
7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawce uprawomocnionego zgloszenia budowy.
Zamawiajacy udostepni rowniez w tym terminie teren budowy. Wczesniej, po podpisaniu
umowy z Wykonawca, udostepni mu mozliwos¢ wstepu na caty teren inwestycji i
przeprowadzenia wszelkich badan niezbednych dla prawidlowego przygotowania realizacji
zadania. Nalezy dokona¢ wizji w terenie oraz oceny istniejacej infrastruktury pod katem
ustalenia jej przydatnosci do wykorzystania na etapie realizacji zamowienia.
Zagospodarowania terenu budowy i zaplecza budowy nalezy dokona¢ przed rozpoczeciem

rob6t budowlanych.
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Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. z 2003r. nr
47, poz. 401).

W zakresie przygotowania placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do:

- ogrodzenia i oznakowania terenu budowy;

- organizacji ruchu (wyjazdu na ulice gminng) na czas budowy,

- zabezpieczenia zieleni na terenie budowy przed uszkodzeniem,

- doprowadzenia medidow do placu budowy zgodnie z okreslonym przez siebie
zapotrzebowaniem;

- wyznaczenia miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatow do
wbudowania;

Projekt organizacji ruchu dla ewentualnych transportéw wymagajacych poszerzenia zjazdu
oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane Wykonawca ma obowigzek wykonaé
w ramach swoich obowigzkow wynikajacych z umowy z Zamawiajgcym, bez dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materialdw i1 wyposazenia na i z terenu rob6ot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo i wymiarowo
fadunkow. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej poniesie wszystkie koszty
zwigzane z organizacja Zaplecza Budowy, jego utrzymaniem i likwidacja i wyda
Zamawiajacemu teren Zaplecza Budowy nie pozniej niz w dniu zakonczenia robot w stanie
nie gorszym niz stan, w ktorym go uzyskat.

Roboty budowlane muszg by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacymi wg polskich przepisow prawa, norm i instrukcji oraz dostgpnej wiedzy
technicznej. Nie wyszczegélnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego
jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetniac,
wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami o wyrobach
budowlanych i1 posiadajg wymagane parametry. Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z

Wykonawcg 1 potwierdzenia kontroli wykonanych robdt budowlanych oraz dokonania
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odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru w zakresie wynikajacym

z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

2.3.4. Cechy poszczegolnych elementéw inwestycji dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych

Zamawiajacy wymaga, aby:

- rynna ze stopniami terenowymi i ochrong brzegu w postaci palisady speiniata wymog bez
serwisowego funkcjonowania co najmniej przez 5 lat,

- pomost ze trapem stopniami terenowymi i rynng ulatwiajagca wodowanie kajakow spetniat
wymog bez serwisowego funkcjonowania przez co najmniej 5 lat,

- elementy malej architektury tablica informacyjno — promocyjna spetniata wymoég bez
serwisowego funkcjonowania przez co najmniej 5 lat.

Ponadto wymaga si¢ zapewnienia minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamowienia w

zakresie robot budowlanych 36 miesigcy.

2.3.5. Wymagania szczegolowe dotyczace przygotowania terenu budowy

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete po zgloszeniu robot
wlasciwym organom. Przed zlozeniem zgloszenia budowy niezbedne jest uzyskanie od
Zamawiajacego akceptacji rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajacy upowazni Wykonawce do zlozenia zawiadomienia o rozpoczeciu prac
budowlanych po zaakceptowaniu zakonczonego, kompletnego oprawionego projektu, ktory
nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu z kompletem wymaganych uzgodnien, w tym
wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa, zalecen zawartych w niniejszym
programie na 14 dni przed data zamierzonego wystapienia ze zgltoszeniem robdt budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia wodnoprawnego i budowlanego.

Wykonanie projektu budowlanego Wykonawca poprzedzi szczegdlowym rozpoznaniem
uksztattowania terenu, drog i zieleni oraz brzegu rzeki Zbrzycy pod katem spelnienia zatozen
uzytkowych pomostu i1 zjazdu z drogi oraz miejsca lokalizacji parkingu, szczegétowym
rozpoznaniem geotechnicznym w oparciu o wykonang dokumentacj¢ geologiczno -
inzynierska.

Zamawiajacy bedzie wymagat rowniez przedlozenia do akceptacji uzgodnionych zgodnie z
programem - projektow wykonawczych w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz umowy. Przedlozenia projektow wykonawczych Wykonawca
jest zobowigzany dokona¢ w 2 egzemplarzach w formie drukowanej na 14 dni przed

zamierzong datg przystgpienia do robot. Wykonawca musi si¢ liczy¢ z koniecznoscig
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dotrzymania zasady, ze projekty wykonawcze moga by¢ wylacznie rozszerzeniem Projektu
Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa, nie mogg wprowadza¢ istotnych zmian w stosunku
do Projektu Budowlanego. Zamawiajacy uprzedza, ze bedzie wymagal tego pod rygorem
odrzucenia projektow wykonawczych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a
wynikajgca z tego zwloka w realizacji umowy bedzie traktowana jako zawiniona przez
Wykonawcg. Po zaakceptowaniu projektéw wykonawczych, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu 2 komplety dokumentacji projektowej w wersji drukowanej i 2 komplety
dokumentacji projektowej w wersji cyfrowej zamknigtej (pliki .pdf). Na czas wykonania robot
Zamawiajacy wypozyczy wowczas Wykonawey 1 egz. zatwierdzonego projektu
budowlanego. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram budowy
przedstawiajacy w etapach tygodniowych proponowany postep robot. Roboty budowlane
beda odbierane przez Inspektora. W razie zaistnienia w okresie realizacji robdt potrzeby
Wykonawca w ramach swojej ceny kontraktowej wykona zamienne operaty wodnoprawne i
uzyska zamienne pozwolenia wodnoprawne oraz wykona zamienne projekty architektoniczno
- budowlane i zamienne projekty zagospodarowania terenu dla uzyskania zmian decyzji o
pozwoleniu na budowe. Kazdorazowo przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji zamienne
operaty wodnoprawne lub zamienne projekty budowlane na 7 dni przed zamierzonym
terminem wystgpienia o decyzje zmieniajagce wczesniejsze pozwolenia. Zamawiajacy
kazdorazowo upowazni Wykonawce do wystapienia o te decyzje po sprawdzeniu i
zaakceptowaniu przygotowanych przez Wykonawce opracowan i dokumentow.

W razie potrzeby Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajagc wymagania
ustawy Prawo Budowlane i spetni inne uwarunkowania wydane przez organ administracyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacje
powykonawczg. Wymagane jest utrzymanie czystosci terenu brzegu rzeki oraz catego terenu
robot w czasie wykonywania robdt. W razie zanieczyszczenia terenu lub brzegu rzeki w
wyniku prowadzonych robét Wykonawca bedzie odpowiada¢ za to zgodnie z przepisami
prawa a ponadto zobowigzany jest wlasnym kosztem i staraniem niezwlocznie usungé
zanieczyszczenia. Wymagane jest rOwniez biezace usuwanie z jezdni zanieczyszczen
ziemnych powodowanych ruchem samochodow z budowy. Z chwilg przejecia placu budowy
Wykonawca bedzie odpowiadal przed wtadajacym terenem za wszystkie szkody powstate na
tym terenie. Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie z Wykonawca przekaze prawo
dostepu do wszystkich czgsci placu budowy i1 uzytkowania ich wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy w okresie trwania realizacji az do

zakonczenia i odbioru koncowego robot a w szczegdlnosci:
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- utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowa, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych;

- ogrodzenia 1 oznakowania terenu zaplecza budowy i oznaczenia terenu robot;

- zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
srodkami transportu;

- wyznaczenia miejsca do postoju sprzg¢tu budowlanego oraz sktadowania materiatéw do
wbudowania;

- doprowadzenia medidow do placu budowy zgodnie z okreslonym przez siebie
zapotrzebowaniem;

- przywrdcenia terenu do stanu poprzedniego nie pozniej niz przeddzien zakonczenia budowy
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, jak réwniez bedzie przestrzegaé przepisow
ochrony przeciwpozarowe;.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekt BiOZ i organizacji
terenu budowy z uwzglednieniem niezbednych elementéw zagospodarowania placu budowy,
w tym:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- warunkow BHP,

- zaplecza dla potrzeb budowy,

- warunkow dotyczacych organizacji ruchu,

- ogrodzenia i zabezpieczenia chodnikow i jezdni przylegtych do terenu robot od nastepstw
prowadzonych robot.

W ramach przygotowania terenu budowy nalezy uwzgledni¢ nastepujace roboty w zakresie
niezbednym do realizacji planowanej inwestycji:

- wycinke drzew 1 krzewow,

- zdjecie warstwy humusu,

- rozbiorke istniejacych nawierzchni utwardzonych,

- usunigcie cze$ci gruntdOw nasypowych 1 stabilizacja pozostalych w celu zapewnienia
wymaganej dla poszczegdlnych elementoéw planowanej inwestycji nosnosci gruntow,

- przebudowe kolidujacych z inwestycja istniejacych sieci infrastruktury techniczne;.
Materiaty pochodzace z rozbidrek, nadmiar ziemi 1 odpady powstale w trakcie robdt zostang

usunigte, wywiezione i poddane utylizacji na koszt Wykonawcy.
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2.3.6. Wymagania szczegolowe dotyczace elementow architektury i zagospodarowania
terenu

Ze wzgledu na charakter oraz lokalizacje inwestycji konieczne jest zastosowanie materiatow i
rozwigzan gotowych o wysokich walorach estetycznych 1 jakosciowych. Wobec
poszczegolnych elementow Zamawiajacy wymaga aby w zakresie wszystkich elementow
architektury — spetniaty wszystkie zalecane unijne wymogi korzystania przez dorostych i

dzieci.

2.3.7. Wymagania szczegolowe dotyczace konstrukcji pomostu

- podstawa prowadzenia prac — uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacja projektowa,
opracowania dodatkowe, normy i wytyczne branzowe, wizja lokalna w terenie,

- materialy 1 prace budowlane: wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z
wlasnych materialdow. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania rob6t budowlanych,
muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o

wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry i certyfikaty ,,CE”.

Ponizej przyktad mozliwy do zastosowania:

Przez caly czas realizacji budowy miejsce budowy bedzie utrzymywane w czystosci,
porzadku 1 wolne od przeszkéd. Miejsce budowy bedzie ogrodzone, zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi tego rodzaju prac. Po
zakonczeniu prac teren w bezposrednim sgsiedztwie pomostu zostanie uporzadkowany.

- klasa drewna byta tak dobrana aby drewno konstrukcyjne bylo drewnem ggstostoistym o
odstgpach pierscieni rocznych max. 3mm 1 minimalnej ilosci s¢gkéw wewnatrz i ich
catkowitym braku na krawedziach materiatu. S¢ki, ktore znajda si¢ wewnatrz materialu moga

by¢ dopuszczone wylacznie zdrowe — zro$nigte. Drewno nie moze by¢ zasinione i
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zagrzybione, musi by¢ wolne od wszelkich pasozytéw 1 w miar¢ mozliwos$ci jednobarwne.
Dylina pokfadu o grubosci Scm winna by¢ wykonana z desek bocznych o szerokosci max.
140mm, uzyskanych z cz¢sci odziomkowych drzew. Nie nadaje si¢ materiat z czubé6w — brak
zywicy, rzadkie ustojenie, duza sgkowato$¢ staba jako$¢ 1 trwato$¢ materiatu. Elementy
poktadu, musza by¢ wczesniej poddane procesowi suszenia i impregnacji ciSnieniowe;.

- zabezpieczenie elementéw drewnianych poprzez impregnacj¢ — trwato$¢ zabezpieczenia
min. 5 lat,

- kolor powtoki pomostu i stopni — uzgodniony z Inwestorem,

- zywotno$¢: przewidywana konstrukcji 1 posadowienia stupéw oraz konstrukcji
podtrzymujacej poktad wynosi minimum dwadziescia lat. Wykonawca uwzgledni powyzsze

zatozenie w swoim Projekcie.

2.3.8. Wymagania szczegolowe dotyczace elementow malej architektury

- podstawa prowadzenia prac — uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacja projektowa,
opracowania dodatkowe, normy i wytyczne branzowe, wizja lokalna w terenie,

- materialy 1 prace budowlane: wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z
wlasnych materialdow. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania rob6t budowlanych,
muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Przez caly czas realizacji budowy miejsce budowy bedzie utrzymywane w czystosci,
porzadku 1 wolne od przeszkéd. Miejsce budowy bedzie ogrodzone, zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi tego rodzaju prac. Po
zakonczeniu prac teren w bezposrednim sgsiedztwie pomostu zostanie uporzadkowany.

- klasa drewna byta tak dobrana aby drewno konstrukcyjne bylo drewnem ggstostoistym o
odstepach pierscieni rocznych max. 3mm 1 minimalnej ilosci sgkdw wewnatrz 1 ich
catkowitym braku na krawedziach materiatu. S¢ki, ktore znajda si¢ wewnatrz materialu moga
by¢ dopuszczone wylacznie zdrowe — zrosnigte. Drewno nie moze by¢ zasinione i
zagrzybione, musi by¢ wolne od wszelkich pasozytow i w miar¢ mozliwosci jednobarwne.
Nie nadaje si¢ materiat z czubow — brak zywicy, rzadkie uslojenie, duza sgkowato$¢ staba
jakos$¢ 1 trwato$¢ materiatu. Elementy konstrukcji, musza by¢ wczesniej poddane procesowi
suszenia 1 impregnacji cisnieniowe;j.

- zabezpieczenie elementow drewnianych poprzez impregnacje — trwato$¢ zabezpieczenia

min. 5 lat,
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- kolor powtoki konstrukcji — uzgodniony z Inwestorem,
- zywotnos¢: przewidywana konstrukcji wynosi minimum dziesi¢¢ lat. Wykonawca

uwzgledni powyzsze zatozenie w swoim Projekcie.

2.3.9. Wymagania szczegolowe dotyczace wykonczenia

Roboty budowlane i prace wykonczeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Po
zakonczeniu robot zwigzanych z realizacja planowanej inwestycji Wykonawca ma obowigzek
uprzatngé teren budowy, a tereny zieleni, na ktoérych prowadzone byly roboty, po ich

zakonczeniu nalezy zrekultywowaé poprzez utozenie humusu i wysiew trawy.

2.3.10. Szczegolowe wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy ksztalttowa¢ w sposdb zapewniajacy realizacj¢
przewidzianych na tym obszarze funkcji. Ponadto wymaga si¢, aby poszczegolne elementy
inwestycji:

- spetniaty warunki bezpieczenstwa uzytkowania wszystkich grup uzytkownikow,

- zapewnialy warunki ochrony przeciwpozarowej,

- umozliwialy dostep 1 korzystanie osobom z niepetnosprawno$ciami,

W ramach ewentualnych projektowanych nasadzen nalezy unika¢ gatunkow inwazyjnych

oraz takich, ktore mogg by¢ szkodliwe dla zdrowia dzieci.

2.3.11. Uwarunkowania planistyczne i ochronne
« Ochrona dobr kultury: Nie obowiazuje.
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Brak.
e Wplyw inwestycji na S$rodowisko wraz z oceng istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska:
e Odprowadzenie $ciekow: Nie beda powstawac.
e Emisja zanieczyszczen gazowych: Nie dotyczy.
« Odpady: Nie dotyczy.
« Emisja hatasu, wibracji i promieniowania: Istniejaca , bez zmian.
e Ochrona zieleni 1 powierzchni ziemi: Bez zmian.

e Higiena i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych:
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e Budowa zostanie zaprojektowana z materialdw 1 wyrobow oraz w taki sposob , aby
nie stanowila zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadow w
szczegblno$ci poprzez zastosowanie materiatdw dopuszczonych do obrotu i

posiadajacych odpowiednie dopuszczenia, szczegdlnie wymagane atesty ,,CE”.

2.3.12. Obszar oddzialywania inwestycji

Po przeanalizowaniu wszystkich obowigzujacych przepisOw mozna stwierdzi¢, ze planowana
inwestycja:

- miesci si¢ w granicach nieruchomosci, na ktoérej planuje si¢ budowe,

- obszar oddziatywania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdyz
zagospodarowanie terenu szlaku kajakowego nie spowoduje konieczno$¢ utworzenia
obszarow, z ktérymi powigzane s3 ograniczenia, na nieruchomos$ciach potozonych w
bezposrednim otoczeniu,

- projektowane nowe elementy nie wplyna ujemnie na sposob zagospodarowania tych
nieruchomosci, w tym ich zabudowg, przy dochowaniu wymagan wynikajacych z przepisow
ustawiajacych wymagania techniczne dla obiektow, ktore zgodnie z przeznaczeniem
nieruchomos$ci w otoczeniu takim mogg powstac,

- proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci sgsiadujacych

bezposrednio z terenem inwestycji.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zamawiajacy dysponuje obowigzujacym wypisem i wyrysem ze Studium Uwarunkowan
Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy, ktory potwierdza zgodno$¢

zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego jakim sa dokumenty
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wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teren
inwestycji nie jest objety Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z Uchwalg Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego Nr 259/XXIV/16 z dnia 25 lipca
2016 roku w sprawie obszarow chronionego krajobrazu w wojewddztwie pomorskim — zakaz
budowania nowych obiektow budowlanych w pasie o szerokosci 100m od linii brzegowej (§
5 pkt. 8), nie dotyczy: 1) lokalizowania uzytkowych obiektéw matej architektury stuzacych
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, 2) lokalizowaniu obiektow stuzacych turystyce
wodnej, w postaci urzqgdzen o charakterze technicznym oraz: a) obiektéw stuzacych obstudze
przystani zeglarskich, b) obiektéw stuzacych obstudze przystani kajakowych o maksymalne;j
facznej powierzchni zabudowy 80 m2 (sanitariaty, umywalnie, aneks kuchenny, pralnie,

biuro, obstugi przystani, magazyn na sprzet ratunkowy i kajakowy).

3.1.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamowienia.
Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje 1 przedlozy do oceny propozycje rozwiazan
zamierzenia budowlanego zgodnie z zamieszczong koncepcja budowy rynny z ochrong
brzegu 1 stopniami oraz pomostu z rynng, stopniami terenowymi i matg architekturg
dodatkowg — tablicy informacyjno — promocyjnej. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda ostateczne zalecenia do uwzglgdnienia w projekcie
wykonawczym. Wpykonawca opracuje projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach
planowanego zamierzenia budowlanego. W zakresie zobowigzan wykonawcy w ramach
realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi opracowanie:
projektu wykonawczego, stanowigcego podstawe wykonania rob6t budowlanych oraz
Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych
1 szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonywania i1 odbioru robéot budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu
funkcjonalno — uzytkowego i umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

— 4 egz. Projekt wykonawczy,

— 2 egz. Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

— 2 egz. Informacji do Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz), (jezeli

zachodzi koniecznos$¢)

— 3 egz. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot,

Na cato$¢ opracowania wykona¢ wersje¢ elektroniczng w formatach ogélnodostepnych

(np. pdf) na ptycie CD lub DVD.

Wykonawca opracuje materialy do zgloszenia robdt i dokona ich zgloszenia
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3.2. OSWIADCZENIE ZAMWIAJACEGO STWIERDZAJACE PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oSwiadczy, ze jako Inwestor po zawarciu umowy uzytkowania gruntu pod
wodg ptynaca rzeki Zbrzycy dz. 1 wihasno$¢ Skarb Panstwa we wiadaniu RZGW Gdansk,
posiadac bedzie prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i posiada¢ bedzie
stosowng umowe dzierzawy czeSci dziatki 153/5 na wykonanie matej architektury i

prowadzenie zamierzonych prac.

3.3. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I REALIZACJA
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spelniajagc wymagania:

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.
290 z pdzn. zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554);

[3] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130 poz. 1389 z pdzn. zmianami),

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych Dz.U. 2012r. poz.463

[S]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.);

[6] Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015t. poz. 2164);

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w sprawie

szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004r. Nr 202 poz. 2072);

[9] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 1. poz. 1137);

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. 2 2003r. Nr 177, poz. 1729);

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.
2181).

Wymienione powyzej akty prawne zwigzane s3 z przedmiotowa inwestycja tacznie z
obowigzujacymi do nich aktami wykonawczymi.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zamowienia zgodnie z

Normami Polskimi, zasadami dostepnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

W ramach prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ badania podlozy gruntowych w
przewidywanym 1 projektowanym miejscu posadowienia pomostu i rynny oraz uzyskac
wszystkie warunki techniczne wykonania przylaczen do sieci infrastruktury gminnej, a takze
uzgodnienia opracowanych projektow w ramach wymaganych obowigzujacymi przepisami do

dokonania zgloszenia wykonania rob6t budowlanych wiacznie.

UWAGA! Wszelkie pozostate materiaty, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty z nimi
zwigzane niezbedne do realizacji petnego zakresu zaméwienia, czyli do momentu uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie, leza po stronie Wykonawcy.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego zamodwienia, a po podpisaniu umowy z
Wykonawcg, Zamawiajacy zorganizuje narade techniczng z wudzialem Wykonawcy.
Przedmiotem tej narady bedzie ustalenie zasad wspolpracy Zamawiajacy-Wykonawca oraz

ustalenie szczegdtowych warunkéw przekazania danych do projektowania.
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