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Program funkcjonalno-uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).



PF-U Skoszewo
Gmina Brusy

SPIS TRESCI:
1. METRYKA PROJEKTU ..ottt ettt ettt ste et e aeeneeneenes 3
LI INWESTY CIA ettt sttt ettt b ettt ettt et sbeenes 3
1.2. LOKALIZACIA INWESTY CIL ..ottt 3
1.3. KODY INAZWY USLUG WG CPV (WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN) ................... 4
1.4. ZLECENIODAWCA ...ttt ettt et e sttt e st st e st ensesseeneesesseens 4
LS WY KONAW C A e 4
1.6. ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO .....cocconrrerrirrrirrinnee. 5
1.7. PODSTAWY FORMALNO — PRAWNE OPRACOWANIA .......oooiiiiiiiiiiiieiene 5
2. CZESC OPISOWA ... en s 6
2.1. IFORMACITE OGOLNE ......c.couiiioieiieeeeeeeeeeeeeeee e 6
2.1.1. Przedmiot ZAMOWICTIIA ......cccueeruiertieiientieeitette it eete et ettt et et e e bt e sbe e bt e sbeesaeenbeebeenbeenseesaeas 6
2.1.2. Cel OPTACOWANIA .....veeuveeerierieiieieeteesteeeteesteestsastesteessseesseesseesseasseesseasseesseesseassesseesssessseensessns 7
2.2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .........ccocooiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeenn. 8
2.2.1. Gl IMWESEYCTT vvevrerieeieeiiesieesiieteesteesteesteesteesseessesseesssesssesssessseassesssesssessseansesssessessseesssenssennes 8
A W0 <1 V£ 1o I RS RRUUSR 9
2.2.3. StAn WEASNIOSCT ..eeutiiieeiie ettt ettt et ettt ettt e b e be e e s 10
2.2.4. Charakterystyka zagospodarowania terenl ...........c.eecveerreerieerreerieeseenresreereseesseessnessnesssennns 10
2.2.5. Infrastruktura teCANICZNA ......co.eiviiiiiiiiieieee e 10
2.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO ..ottt 11
2.3.1. Parametry okre$lajace wielkos¢ obiektow i zakres robot budowlanych: .........oeevveienenn. 11
2.3.2.Cechy rozwigzan KonstrukCyJIyCh .........ccoccvivciiieiiiiiiiecieeee e s 18
2.3.3. Ogolne warunki wykonania i 0dbiort TODOL ..........ccveviirieeciiiieiieeeeceee e 19
2.3.4. Cechy poszczegoInych elementOw INWESLYCI ..ovvverrieriieiierieiie e eie e ere e e eveeveesieeneeas 30
2.3.5. Wymagania szczegdlowe dot. przygotowania terenu budowy .........ccceeevveviieiievieenieennnn, 31
2.3.6. Wymagania szczegolowe dotyczace el. architektury ...........ccccevvevieiieneenieneeceeeeeeens 33
2.3.7. Wymagania szczegolowe dotyczace konstrukcji pomostu .........cccvvvvvevieerienenienieenieenieenn, 33
2.3.8. Wymagania szczeZOloWe dOTYCZGCE WIALY .....eccvvevieviieriieiiiecreeieesieesreesreesieesreesreeveeveesanens 34
2.3.9. Wymagania szczegolowe dotyczace WYKONCZENIA ......c.eccvveevieruieirienieesieecieeeieereeereesvee v 35
2.3.10. Szczegotowe wymagania dotyczace zagospodarowania terenu ..........ceeeveerverversveerveennnns 35
2.3.11. Uwarunkowania planistyczne i 0Chronne ................cooevviiiiiiiiiiinineeieeeenenes 35
2.3.12. Obszar 0ddzialywania INWeESTYCIT ....uviiriiri it ete et e e eereeaeeeanaes 36
3. CZESC INFORMAGCYTNA ..o 37
3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW .......ccccoccoevvvvrrnnnnn. 37
3.1.1 Zakres prac projektowych do wykonania ZamoOwienia ...........c.cccevveveerveecuesreesreeeneeneeenenns 37
3.2. OSWIADCZENIE ZAMWIAJACEGO STWIERDZAJACE PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE ........ccccoovviiiiernininns 38

3.3. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I REALIZACJA
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ....c.ooiiiiiiiiiinieccceeeee ettt 38



PF-U Skoszewo
Gmina Brusy

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
1. METRYKA PROJEKTU

1.1. INWESTYCJA
POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - PRZYSTAN KAJAKOWA W
SKOSZEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana budowa przystani kajakowej ma powsta¢ na terenie dziatki 52/3 polozonej w
miejscowosci Skoszewo 1 dzialce nr 1/1 — jezioro Sominskie na szlaku kajakowym rzeki
Zbrzycy. W miejscu tym funkcjonuje ,,dzikie pole biwakowe i miejsce wodowania kajakow.
Lokalizacja przystani kajakowej wskazana na mapie zasadniczej, wg wspodhrzednych
geograficznych: N - 54° 01' 44,95" i E - 17° 37' 29,71"".

Widok z satelity na obszar sgsiedni inwestycji
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Mapa pogladowa z zaznaczonym miejscem lokalizacji planowanej inwestycji

Kodlice

Maty Jabtuszek
Pelk

Dywan

Sominy

Pradzonka

Trzebunh

1.3. KODY I NAZWY USLUG WG CPV (WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN)

71410000-5 - Ustugi planowania przestrzennego
71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowg
71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty ziemne
45240000-1 - Budowa obiektéw inzynierii wodnej

45241000-3 — Roboty budowlane w zakresie nabrzezy

45262421-8 — Roboty przybrzezne cumownicze

1.4. ZLECENIODAWCA
Gmina Brusy

ul. Na Zaborach 1

89 — 632 Brusy

1.5. WYKONAWCA PF-U
»POMOST ISO 2011~

ul. Sportowa 3

67- 410 Stawa

e-mail: pomost@onet.pl
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1.6. ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1) Metryka projektu

2) Cze$¢ opisowa

3) Czgsé¢ informacyjna

1.7. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego , nie wymagana.

Mapa zasadnicza — ewidencji gruntow w skali 1:1.000

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. poz.414, t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 290 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2015r. poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r.
poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.
U. 2010r. poz.719)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 1997r. poz. 884)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r. poz. 1126)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. poz. 627, t.].
Dz. U. z2017r. poz. 519)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z2003r.
poz. 1568)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r. poz. 60 t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 1440, 1920, 1948).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. poz. 430, t.j. Dz. U. z 2016r. poz.124)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. poz. 881, t.j.:
Dz. U.z2014 r. poz. 883,z 2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542, 1250).
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2. CZESC OPISOWA
2.1. INFORMACJE OGOLNE

2.1.1. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla

opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania budowy przystani z pomostem.

W ramach inwestycji planuje si¢ nastgpujace przedsigwziecia:

1. Budowa pomostu ulatwiajacego wyciaganie i wodowanie kajakow na szlaku rzeki
Zbrzycy na jeziorze Sominskim w ramach powszechnego korzystania z woéd osobom
aktywnie wypoczywajacym nad wodami.

2. Instalacja drobnych elementéw matej architektury w postaci 6 tawostotéw, 2 koszy na
$mieci i 1 tablicy informacyjno — promocyjne;j.

3. Wykonanie oznakowania szlakéw kajakowych zgodnie z ,Koncepcja Oznakowania
Pomorskich Szlakow Kajakowych” w ramach przedsiewziecia strategicznego ,,Pomorskie
Szlaki Kajakowe”.

Opracowanie obejmuje nastgpujace elementy:

- przygotowanie informacji o materiatach niezbednych do zgloszenia robot budowlanych

- sporzadzenie koncepcji projektowej dotyczacej ksztattu, powierzchni, wymiaréw i materiatu

majacego zosta¢ uzytym do budowy pomostu i matej architektury — tawostotow, koszy na

$mieci 1 tablicy informacyjno-promocyjne;j.

- sporzadzenie szacunkowego kosztorysu inwestorskiego obejmujgcego projekt i wykonanie

inwestycji.

Do wykonujacego dokumentacje 1 projekty budowlane na podstawie niniejszego Programu

Funkcjonalno — Uzytkowego, bedzie nalezec:

- sporzadzenie mapy do celéw projektowych,

- wykonanie badan geotechnicznych gruntu w miejscu przewidzianej budowy i posadowienia

pomostu.

- uzgodnienie projektu wykonawczego ze stronami postgpowania administracyjnego,

- uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodnosci z Programem Funkcjonalno —

Uzytkowym,

Pomost dla kajakarzy ze wzgledu na dlugos$¢ i glebokos¢ posadowienia (<25m 1 <2,5m), nie

wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i budowlanego na budowg. I w dalszej

kolejnosci:

- wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonego i1 zatwierdzonego projektu,

- przeprowadzenie wymaganych prob i badan,
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-przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem wybudowanego obiektu do
uzytkowania.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagane zakresy robot i standardy wykonania
przedmiotu zamowienia. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materialdéw rownowaznych,
jednak o parametrach rownowaznych do tych opisanych w niniejszym dokumencie. Na
terenie planowanej inwestycji obowigzuje Studium Uwarunkowan 1 Kierunkoéw
Zagospodarowania  Przestrzennego, brak jest aktualnych miejscowych planow
zagospodarowania terenu. Podczas prac projektowych i dalej budowlanych nalezy stosowac
si¢ do przepisow ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz U. z 2015r. poz. 469, 1590,
1642, 2295, z 2016r. poz. 352, 1250), Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
20.04.2007r. z pdzniejszymi zmianami, Prawo Budowlane z dnia 9.11.2016r. z. U. 2016r.
poz. 290, Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz.
U. 2015 poz. 329. i z pdézniejszymi zmianami, Ustawa o ruchu drogowym Dz. U. 1997 nr 98
poz. 602 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. z pdzniejszymi zmianami, Ustawa z dnia
21.12.2000r. o Zegludze $rodladowej z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2001, nr 5, poz.
43)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2003r. z pdzniejszymi zmianami w
sprawie przepisow Zeglugowych na $rodladowych drogach wodnych, Normy Europejskie i
Polskie Normy.

Wszystkie przywotane przepisy nalezy stosowa¢ ze zmianami w brzmieniu pelnym
aktualnym. Nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ przepisow przywolanych w programie funkcjonalno
- Uzytkowym ze stanem faktycznym na dzien wykonywania dokumentacji projektowe;.
Niniejszy program jest opracowany w oparciu o stan prawny obowigzujacy w dniu
01.12.2016 roku.

2.1.2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2004, nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami) stuzy¢ ma jako podstawa do wykonania
dokumentacji projektowej, okresleniu planowanych kosztow prac projektowych i robot

budowlanych oraz pomdc w przygotowaniu oferty przetargowej na planowang inwestycje.
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2.2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.2.1. Cel inwestycji

Cel inwestycji — budowa Przystani kajakowej dla potrzeb turystyki wodnej w Skoszewie wraz
z zagospodarowaniem terenu, w ramach gtownego celu przedsiewzigcia pt.: ,,Pomorskie
Szlaki kajakowe”, ma zosta¢ zrealizowany nad jeziorem Sominskim w miejscowosci
Skoszewo. Projektowany pomost ma utatwia¢ wycigganie i wodowanie kajakow na jeziorze i
ma shuzy¢ w ramach powszechnego korzystania z wod osobom aktywnie wypoczywajacym
nad wodami.

Cel gléwny Przedsigwzigcia jest bezposrednio zwigzany z celem RPO WP 014-2020,
Priorytet Inwestycyjny jakim jest Ochrona, promocja i rozwdj dziedzictwa kulturowego i
naturalnego ma zapewni¢ ,, Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej
opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego”. Cel glowny wynika z
pozostatych celow Przedsiewzigcia, ktore mozna podzieli¢ na cele ogdlne i1 szczegdtowe. Do
celow ogolnych zaliczamy:

- wzmocnienie roli turystyki wodnej i poprawa warunkéw uprawiania sportow wodnych w
wojewddztwie pomorskim;

- rozwdj gospodarki turystycznej Pomorza i aktywizacja gospodarcza poszczegdlnych
miejscowosci tworzacych sieci portow 1 przystani zeglarskich, w tym powstanie nowych
miejsc pracy i aktywizacja przedsigbiorczosci wsrdd spotecznosci lokalnych;

- wzmocnienie wspolpracy partnerskiej pomigdzy instytucjami zainteresowanymi rozwojem
turystyki, w szczeg6lnos$ci turystyki wodne;.

Do celow szczegdtowych Przedsigwziecia zaliczy¢ mozna natomiast:

- poprawa stanu Srodowiska naturalnego na terenie Gminy Brusy, w tym zréwnowazone
wykorzystanie obszarow objetych m inn. Chojnicko — Tucholskim Obszarem Chronionego
Krajobrazu, OSO Swiatowy Rezerwat Biosfery ,,Bory Tucholskie”;

- przyciaggnigcie nowej grupy turystow — kajakarzy oraz osob uprawiajacych turystyke,

- zachowanie potencjalu $rodowiskowego regionu poprzez umozliwienie edukacji
ekologicznej 1 rekreacji w ramach powszechnego korzystania z wod i terenéw nadwodnych i
zwigzang z tym budowa pomostow kajakowych i malg architektura.

Istotnym celem przedsigwzigcia jest poprawa zeglownosci i1 bezpieczenstwa. Zostanie on
osiggniety poprzez poprawe¢ warunkow nawigacyjnych oraz likwidacje barier dla zeglugi
kajakowej m.in. przez budowe pomostow statych do wyciagania czy wodowania kajakow, czy
oznakowanie szlakow wodnych. Nalezy rowniez pami¢taé, iz rozwdj oferty turystyki wodnej, w
tym rozbudowa i budowa nowych przystani stanowi¢ moze zachete dla mieszkancow do
podejmowania dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z turystyka wodng oraz dziatalnosci

gospodarczych zwigzanych z sektorami okoto turystycznymi, co w pozytywny sposob wplynie na
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liczbe miejsc pracy. Ostatecznymi odbiorcami Przedsigewzigcia sg nie tylko kajakarze i turysci, ale
rowniez podmioty gospodarcze dziatajace w poblizu kajakowych szlakow wodnych, dzigki temu
niniejsze Przedsigewzigcie przyczyni si¢ do aktywizacji gospodarczej terenéw, na ktorych
realizowane beda poszczegdlne inwestycje w ramach Przedsigwzigcia.

Teren przewidziany do inwestycji ma stuzy¢ w zamiarze Inwestora szeroko pojetej rekreacji
oraz podnoszeniu poziomu edukacji i §wiadomosci ekologicznej spoteczenstwa, zwigzanego
w szczegolnosci z cennym przyrodniczo otoczeniem szlaku rzeki Zbrzycy. Celem inwestycji,
jest takze stworzenie korzystnych warunkéw do rozwoju infrastruktury turystycznej i edukacji
ekologicznej zapewniajagc jednocze$nie podniesienie jakosci oraz standardu zycia
mieszkancoOw gminy i regionu a takze:

- podniesienie $wiadomosci spoteczenstwa w zakresie ochrony obszaréw nadbrzeznych,

- wzmocnienie bazy edukacyjnej na obszarze przylegtym do rzeki Zbrzycy,

- ograniczenie antropopresji na najcenniejsze i wrazliwe ekosystemy obszaru nadbrzeznego,

- przedstawienie waloréw przyrodniczych okolic oraz przyblizenie wybranych zagadnien i
procesow ekologicznych,

- poprawe stanu Srodowiska przyrodniczego,

- utworzenie i rozbudowe infrastruktury edukacyjnej skierowanej do szerokiej grupy
odbiorcoéw poruszajacej zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne,

- stworzenie korzystnych warunkow do rozwoju infrastruktury edukacji ekologicznej
zapewniajac jednoczesnie podniesienie jakosci oraz standardu zycia mieszkancéw gminy i

regionu.

2.2.2. Lokalizacja
Planowana do wykonania i budowy infrastruktura przystani stuzacej turystyce wodnej ma
powsta¢ na dziatce nr 1/1 — jezioro Sominskie w zakresie budowy pomostu na szlaku
kajakowym rzeki Zbrzycy w sasiedztwie dz. 52/3 (dzierzawa od osoby prywatnej) w zakresie
matej architektury potozonej w miejscowosci Skoszewo. Lokalizacja pomostu wskazana na
mapie zasadniczej, wg wspolrzednych geograficznych:

N-54°01"44,95"1E - 17°37'29,71".
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2.2.3. Stan wlasnosci

Wiascicielem dziatki nr 1/1 jezioro Sominskie jest Skarb Panstwa — RZGW w Gdansku z
siedzibg w Gdansku przy ulicy Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk.
Wiascicielem dziatki 52/3 jest osoba prywatna od ktorej Gmina dzierzawi cz¢$¢ dziatki, ktora

ma zostac¢ objeta inwestycja.

2.2.4. Charakterystyka zagospodarowania terenu

Samo miejsce przewidziane do zagospodarowania na dzien dzisiejszy nie jest
zagospodarowane. Znajduje si¢ w bliskiej odlegtosci drogi asfaltowej. Przy planowanym
miejscu wyciggania i wodowania kajakoéw ma powsta¢ przystan kajakowa wraz z elementami
matej infrastruktury oraz obiektem obstugi przystani stanowigcym osobne opracowanie wg
projektu  budowlanego. W obszarze planowanej inwestycji, obowigzuje Studium
Uwarunkowan i1 Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy. W bliskim
sgsiedztwie miejsca planowanej budowy przystani (do 1lkm) znajduje si¢ Rezerwat
Kruszynek, Szlak literacki im. Anny Lajming i1 Partyzancki Szlak turystyczny im. Jézefa
Gierszewskiego.

Teren na ktorym bedzie realizowana inwestycja potozny jest na Obszarze Specjalnej Ochrony
Ptakow ,,Bory Tucholskie” w ramach europejskiej sieci Natura 2000 (kod obszaru PLB
220009), oraz na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Nie przewiduje si¢ aby

projektowane zamierzenie inwestycyjne moglo negatywnie wptyna¢ na w/w obszary.

2.2.5. Infrastruktura techniczna

Teren objety inwestycja nie posiada na dzien dzisiejszy zadnej zabudowy architektonicznej
jednak jest przewidziana odrgbnym opracowaniem budynek obstugi przystani kajakowej w
sasiedztwie drogi i wjazdu na dziatke. Na terenie dziatki znajduje si¢ dostep do sieci

elektroenergetyczne;j.
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2.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektow i zakres robot
budowlanych:

W zakresie pomostu do wyciggania i wodowania kajakdéw:
parametry wielko$ciowe pomostu 3,50 x 1,90m, powierzchnia poktadu 6,7m?, pomost posiada
platform¢ goérng o wym. 3,50 x 1,00m i dwa stopnie o dtugosci 3,50 i szerokosci 0,45m.
Dzigki stopniom, pomost be¢dzie dostepny dla kajakarzy zaréwno przy niskiej jak i przy
wysokiej] wodzie w jeziorze Sominskim. W trakcie prac projektowych nalezy okresli¢
szczegblowo wysokos¢ posadowienia platformy gltéwnej i stopni.

Sposob kotwienia: pale drewniane modrzewiowe, di. 2,5 - 3m

Do wykonania deku pomostu zostanie uzyte drewno modrzewiowe impregnowane
cisnieniowo w klasie IV toksycznosci (nieszkodliwe dla ryb i $rodowiska wodnego).
Podluznice o wymiarach 180 x 230 mm, odeskowanie pomostu z desek ryflowanych 50x140
-170mm.

Wymagane parametry techniczne pomostu

Wymagane zachowanie wymiaréw pomostoéw okreslonych w projekcie: pomost : 3,5 x 1,9m.
Wymagania materiatlowe wobec konstrukcji pomostu:

Odeskowanie pomostu z desek modrzewiowych ryflowanych, mocowanych przy pomocy
gwozdzi skretnych ocynkowanych o dlugosci 15¢m lub wkretéw ocynkowanych x 12cm,
Drewno konstrukcyjne w klasie wytrzymatosci C27 z modrzewia impregnowanego
cisnieniowo w klasie IV i posiadajace klase ognioodpornosci i wydzielania dymu Cps1.
Przyktadowe rozwigzanie pomostu ze stopniami na wodzie o zmiennych poziomach wody
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W zakresie drobnych elementéw matej architektury w postaci 6 tawostotow, 2 koszy na
$mieci i 1 tablicy informacyjno — promocyjnej, Inwestor Gmina Brusy wymaga:

Lawostol: umiejscowione samodzielnie. Maja one zosta¢ wykonane z drewna modrzewia, z
okraglakow, potokraglakow lub krawedziakéw drewnianych, posadowione na betonowych
fundamentach utrudniajgcych wyrwanie 1 dewastacje tawy. Siedziska i1 fawa stolu z uwagi na
tendencje modrzewia do wyptywania zywicy nalezy wykona¢ z grubej sony o gestych stojach
— z czesci odziomkowych dorostych drzew 1 silnie zaimpregnowaé preparatami

dopuszczonymi do stosowania w wodzie (IV kl. toksycznosci)

Kosz na $mieci: ma charakter dostosowany wygladem do miejsca rekreacji przystani. Sktada
si¢ z pojemnika oraz stelaza. Pojemnik jest dostosowany do umieszczenia worka foliowego
(501) na $mieci zawieszony jest na trzpieniach, ktore pelnig zadanie zawiasow. Klapa chroni
zawarto$¢ przed zwierzgtami oraz wydzielaniem zapachdéw. Czg$¢ drewniana wykonana z

modrzewia, taczniki stal A2.
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Tablica:

Sktada si¢ ze slupéw drewnianych modrzewiowych lub akacjowych o $rednicy 12cm i
wysokosci 2,2m, zakotwionych w fundamencie betonowym na glebokos¢ 80cm 1
zwienczonym daszkiem ochronnym z listewek drewnianych na zaklad (2cm), z

przytwierdzong ptyta ze sklejki wodoodpornej z trescig informacyjna.

Projektant, projektujac te obiekty wezmie pod uwage sezonowe uzytkowanie, niezbgdng
wysoka odporno$¢ na wandalizm oraz czynniki atmosferyczne, niskie koszcie wykonania i
odtworzenia oraz koniecznosci wpisywania si¢ w krajobraz. Obiekty te, o ile to mozliwe,
powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem — zabetonowane lub w inny spos6b mocno osadzone.
Wynika to z jednej strony z potrzeby ochrony przed wandalami i1 kradzieza, z drugiej zas —
leniwi tury$ci potrafia wykorzysta¢ na ognisko rowniez nie przymocowane odpowiednio
tawki 1 stoty.

Wykonczenie:

Drewniane wykonczenia elementéw matej architektury nalezy zabezpieczy¢ srodkami do
impregnacji drewna i pokry¢ $rodkami odpornymi na czynniki atmosferyczne w kolorze

uzgodnionym z inwestorem.

Oznakowanie:

Planowane oznakowanie wg. aktualnej ,,Koncepcji Oznakowania Pomorskich Szlakéw
Kajakowych w Ramach Przedsiewzigcia Strategicznego ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe” -
Zagospodarowanie Szlakow Wodnych w Wojewodztwie Pomorskim” w ramach

przedmiotowego projektu przedstawia si¢ wg ponizszych tabel.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania projektu organizacji ruchu (w przypadku
konieczno$ci jego sporzadzenia) uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien w zakresie
planowanego oznakowania oraz wykonania oznakowania.

Z uwagi na aktualizacje ww. koncepcji oznakowania szlakéw kajakowych wykonawca

zobowigzany bedzie wykona¢ oznakowanie zgodnie z koncepcja aktualng na dzien

wykonania oznakowania.

Pomorskie Szlaki Kajakowe — Szlakiem Zbrzycy i Brdy” — oznakowanie drogowe

Oznakowanie rzeki Brdy

LP. Miejsce Powiat | Gmina Nu.mel.' Znak d TOSOWY " | Grafika znaku
dzialki ilos¢
| o > L S5
1 |Drzewicz chojnicki | Brusy 385/2 2 m—
- ~ Rz Brda 50 m
. . | L rbaamsom
2 [Mgcikatl chojnicki| Brusy 256/1 2 o
=-> Rz. Brda - 150 m
Oznakowanie rzeki Mtosiny
LP. Miejsce Powiat | Gmina Nu.mel.' Znak d TOSOWY " | Grafika znaku
dzialki ilos¢
. . . B l Rz M’(osinu
1 |Lesno chojnicki | Brusy 242/1 2 -
= 4 Rz. Mtosina
Oznakowanie rzeki Zbrzycy
LP. Miejsce Powiat | Gmina Nu.mel: Znak d r?gowy " | Grafika znaku
dzialki ilo$¢
o =»| L S
1 |Skoszewo chojnicki | Brusy 52/3 2 T T
- Jez. Somiriskie
g «| L &
2 |Parzyn chojnicki | Brusy 99 2 T
=> Rz. Zbrzyca
t) ] wiliprrelt
3 |Kaszuba chojnicki| Brusy [104; 118/1 2 | =
. . «| L R
4 |Widno chojnicki| Brusy 3282 2 ST o
Rz Zbrzyca
. = L R
5 |Laska chojnicki | Brusy 3 2 |,_ T o
Rz. Zbrzyca
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System oznakowania rzeki Mlosina

Znak
LP Miejsce Powiat Gmina Nr dziatki wodny- Grafika znaku
ilos¢
1 Lesno Chojnicki Brusy 30 1
rz. ZBRZYCA
2 Kaszuba Chojnicki Brusy 8/2 2
rz. ZBRZYCA
System oznakowania rzeki Zbrzyca
Znak wodny -

LP. Miejsce Powiat Gmina Nr dziatki Grafika znaku

ilos¢

1 |J. Sominskie| chojnicki Brusy 1/1 1 <}

Jez. Sominskie

Jezioro
Kruszyniskie

Jezioro s
3 Kruszyhskie chojnicki Brusy 70/2 1 <}

Jez. Kruszynskie

2 Peplin chojnicki Brusy 31 2

4 Windorp chojnicki Brusy 89/2 1
Jezioro Parzyn
5 Jezioro chojnicki Brusy 65 1 '
Parzyn
6 J. Parzyn chojnicki Brusy 3059 1 <>
Jez. Parzyn
7 Parzyn chojnicki Brusy 3060/1 2

31,9 km
Parzyn

Parzyn
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LP. Miejsce Powiat Gmina Nr dziatki Znakil\:)l;)édny i Grafika znaku
8 Parzyn chojnicki Brusy
98 3
9 Parzyn chojnicki Brusy
Miejsce
Wodowania
10 Parzyn chojnicki Brusy 98 1
11 Kaszuba chojnicki Brusy 8/2 1
12 Kaszuba chojnicki Brusy 3246 2
27,5 km
Kaszuba
13 Kaszuba chojnicki Brusy 8/2 2
Kaszuba Przenoska
14 Kaszuba chojnicki Brusy 80 1
Wodoanes
15 Kaszuba chojnicki Brusy 68 1
Rolbik Mtyn
16 | (Milachowo | chojnicki Brusy 154/1 1
Mtyn) 22,4 km
Milachowo Miyn
Rolbik Mtyn
17 | (Milachowo | chojnicki Brusy
M}yn) Milachowo Przenoska
Mtyn
153/5 3
Rolbik Miyn <
18 | (Milachowo | chojnicki Brusy 4
Miyn) Miejsce
Wodowania
19 Rolbik chojnicki Brusy 268 1 @
20,3 km
Rolbik

16



PF-U Skoszewo
Gmina Brusy

LP. Miejsce Powiat Gmina Nr dziatki Znal(il\:)l;)édny- Grafika znaku
Jezioro
Milachowo
20 | Milachowo | chojnicki Brusy 9 1 ('.
Jezioro .
21 Milachowo chojnicki Brusy 3282 1 <>
Jez. Milachowo
22 Widno chojnicki Brusy 3282 2
rz. ZBRZYCA
23 Laska chojnicki Brusy 3049/1 2 rz. KULAWA
24 Laska chojnicki Brusy 3277/3 2
DOLINA
KULAWY
Jezioro S
25 Laska chojnicki Brusy 7 2
26 Sluza chojnicki Brusy 3106 2
27 Sluza chojnicki Brusy 3127 1
System oznakowania rzeki Brdy
Znak wodny- Grafika znaku
LP. Miejsce Powiat Gmina Nr dziatki ilos¢
1 Drzewicz chojnicki Brusy 375/1 2 <>
Jez. Lackie Drzewicz
Kozopnquo
]esioLo
2 Drzewicz chojnicki Brusy 3269/7 2 /

144 kITI DhpLshg

Drzewicz lesioLo
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3 Czernica chojnicki Brusy 5 1
138,60 km
Czernica
4 Czernica chojnicki Brusy 20/3 1
5 Czernica chojnicki Brusy 28 1
137,50 km
Czernica
6 | Mecikat - Struga | chojnicki Brusy 28 1 <>
Jez. Kosobudno
7 Mecikat chojnicki Brusy 133 1
8 Mecikat chojnicki Brusy 270 1
9 Mecikat chojnicki Brusy 244 1
2.3.2. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych:

Elementy nawodne: pomost ze stopniami musza by¢ zaprojektowane i wykonane w taki
sposoOb, by byly przystosowane do wahan lustra wody w jeziorze Sominskim. Ze wzgledu na
zmienne potozenie lustra wody zapisy w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
dotyczace potozenia obiektow 1 elementdow wyposazenia wzgledem lustra wody nalezy
traktowac jako obowiazujace wzgledem kazdego stanu wody jaki moze wystapi¢ w podanym
wyze] zakresie. Zaprojektowane i wybudowane obiekty opisane w niniejszym programie
musza si¢ cechowaé trwalo$cig zapewniajacg ich uzytkowanie przez okres co najmniej 20 lat

od dnia przekazania Zamawiajagcemu. Musza by¢ odporne na dziatanie czynnikéw
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atmosferycznych, w tym temperatury, wiatru i opadéw, wody, oblodzenia, promieniowania
stonecznego w stopniu zapewniajagcym wymagang trwatos¢.

Zamawiajacy wymaga, aby obiekty miaty nastepujaca trwatos¢: zaktada sie dla konstrukcji
pomostu ze stopniami i elementéw konstrukcyjnych posadowienia pomostu min. 20 lat a dla
elementéw wbudowanych powierzchniowo min. 5 lat, przy zalozeniu iz elementy
powierzchniowe beda przez Inwestora dodatkowo konserwowane §rodkami dopuszczonymi

do stosowania nad wodami po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

2.3.3. Ogoélne warunki dotyczace wykonania i odbioru robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
PFU, Dokumentacja Projektowg i poleceniami Inspektora.

e Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa: mapa do celow projektowych, projekty budowlane i wykonawcze
zawierajace odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne zostang sporzadzone przez
Wykonawce 1 przed zlozeniem zgloszenia zamiaru budowy zaakceptowane przez
Zamawiajacego — Inwestora. Dokumentacja zostanie sporzadzona zgodnie z wszelkimi
warunkami zawartymi w umowie 1 w PFU. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢
koniecznym uzupetnienie rysunkow, lub specyfikacji technicznych Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki lub specyfikacje techniczne niezbedne do wlasciwego wykonania robdt na
wlasny koszt w 4-ch egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

e Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu budowy
robot 1 poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stluzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem o0sob nieupowaznionych

- koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje si¢ , ze jest wiaczony w Cen¢ Kontraktowa.

® Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca musi wystagpi¢c o wszystkie
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wymagane przepisami prawa zezwolenia 1 uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty
zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu oraz utylizacja wszelkich odpadow.
W okresie trwania budowy 1 wykonczania robot Wykonawca begdzie podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwos$ci
dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

e Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na srodowisko w szczegodlnosci na
wode¢ 1 organizmy ro$linne i zwierzece w niej zyjace. Materialy, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

e Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i na powierzchni wody za
urzadzenia podziemne i1 podwodne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie
rezerw¢ czasowag dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie

przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na placu budowy 1 powiadomi¢ Inspektora i
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wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wody 1 urzadzen podziemnych i podwodnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez wtascicieli urzadzen.

e Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo tadunkéw.

e Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;.

® Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania Protokotu Odbioru Koncowego przez
Inspektora. Wykonawca bedzie utrzymywaé wszystkie elementy przedmiotu Umowy do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
wszystkie elementy byly w zadowalajagcym stanie, przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

e Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane

przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
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sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

e Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od
odnosnych wladz na swdj koszt. Razem z harmonogramem robot w ciggu 28 dni od
podpisania umowy, Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi wykaz wszystkich zezwolen
wymaganych do rozpoczecia 1 zakonczenia robot zgodnie z Harmonogramem. Wykonawca
winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w pelni umozliwi¢ wladzom
wydajacym te zezwolenia kontrolg i badanie robot. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na
udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

e Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i1 wyszczegolnic w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wilascicieli urzadzen w
trakcie ich przebudowy i budowy.

e Ochrona robot przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Tablice informacyjne i promocja Projektu

Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjng budowy zgodng z aktualnymi
wymogami Prawa Budowlanego ustawiong w miejscu uzgodnionym z Zamawiajagcym. Koszt
tablicy nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;j.

e Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg si¢ nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢
Z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

® Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one

potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
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wlasciwosci do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

e Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez wykonawce bedzie przewidywata
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialdw w wykonywanych robdtach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatlu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

® Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

® Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych

materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
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zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usuniete z placu budowy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy i wszelkie ewentualne
zanieczyszczenia z toni i lustra wody rzeki Brdy, powstate na skutek prowadzonych robét lub
przez jednostki ptywajace uzyte przez Wykonawce do robot.

e Wykonywanie robot

Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przygotowang i
zatwierdzong Dokumentacja Projektowa, wymaganiami PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w
planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie 1 Dokumentacji
Projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robot, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do$§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

e Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robot powinien uwzgledni¢ wszystkie
czynniki i warunki majace wplyw na prowadzenie robot:

Za odpowiednie, gwarantujgce terminowe wykonanie robot z dotrzymaniem obowigzujacych
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rezimoéw technologicznych, opracowanie Harmonogramu odpowiada Wykonawca. Inzynier
moze nakaza¢ zmiany w Harmonogramie jes$li uzna, Zze nie gwarantuje on dotrzymania
wymaganej jakosci 1 terminu robot.

e Pomieszczenie biurowe Inspektora

Wykonawca, w ramach Kontraktu nie jest zobowigzany zapewni¢ Inspektorowi zaplecza.

e Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materialow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

e Atesty jako$ci materialow 1 urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku materiatéw, dla ktéorych atesty sg
wymagane przez Dokumentacj¢ Projektows, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadacé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z
Dokumentacja Projektowg to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

e Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia robdt do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do

Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem
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zalagcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora. Instrukcje Inspektora
wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania si¢. Projektant i nie ma uprawnien do samodzielnego wydawania polecen
Wykonawcy robot. Polecenie Projektanta musi potwierdzi¢ Inzynier, by staly sie
obligatoryjne dla Wykonawcy.

e Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru ze wzgledu na form¢ kontraktu nie bedzie prowadzona.

e Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ tez nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego
e Obmiar robot.

Obmiar robot ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy nie bedzie prowadzony.

Odbi6r robot

e Procedury odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen Dokumentacji Projektowej, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

e Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
robdt dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca na
piSmie, a w ciggu 3 dni od daty zgloszenia Inzynier winien przystapi¢ do badania i pomiaru
robot w celu ich odbioru. Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i
pomiarow bedacych w zgodzie z Dokumentacjag Projektowa i innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Wykonawca robot nie moze kontynuowac¢ robot bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora. Zaden odbior przed odbiorem
koncowym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okre§lonych Kontraktem.

e Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

e Odbior koncowy robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

2) Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

3) Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przekazania dokumentéw, o ktérych
mowa wczesniej.

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakonczenie robot po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Inspektora i Wykonawcy wezma réwniez udzial w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajagcych Komisja przerwie swoje czynno$ci 1 ustala nowy termin odbioru
ostatecznego robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
a) protokoty odbiorow,

b) inwentaryzacj¢ geodezyjna,
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c) atesty i zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub

d) sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

a) zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c¢) uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot,

d) datg rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty
poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy Komisja.

e Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena kontraktowa, skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
catosci przedmiotu zamodwienia oraz rzeczywisty stopien zaawansowania prac. Cena
Kontraktowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w PFU i Dokumentacji Projektowej. Cena
Kontraktowa bedzie w szczegdlnosci obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczace oznakowana robot, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i1 bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym - podatki obliczane
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Wszelkie koszty wynikajace z Dokumentacji
Projektowej nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

e Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.
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Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacj¢ wykonawcza i
powykonawcza, geodezyjng powykonawcza inwestycji oraz inne niezbedne projekty
wykonawcze nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowe;.

e Zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest odpowiedzialny za odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie terenu budowy.

e Koszty zajecia terenu.

Jesli jest to konieczne, Wykonawca poniesie koszty zajecia terenu i umieszczenia w nim
urzadzen wyliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. W celu uzyskania
pozwolenia na zajecie terenu, Wykonawca przygotuje odpowiednie projekty 1 uzyska
wszelkie uzgodnienia.

e Wymagania Zamawiajacego odnoszace si¢ do fazy budowy

Zamawiajacy udostepni teren dla potrzeb zorganizowania i przeprowadzenia budowy w ciagu
7 dni od podpisania umowy. Wczesdniej, po podpisaniu umowy z Wykonawca, udostepni mu
mozliwo$¢ wstepu na caly teren inwestycji 1 przeprowadzenia wszelkich badan niezb¢dnych
dla prawidlowego przygotowania realizacji zadania. Nalezy dokona¢ wizji w terenie oraz
oceny istniejagcej infrastruktury pod katem ustalenia jej przydatnosci do wykorzystania na
etapie realizacji zamowienia. Zagospodarowania terenu budowy i zaplecza budowy nalezy
dokona¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢é wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. z 2003r. nr
47, poz. 401).

W zakresie przygotowania placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do:

- ogrodzenia i oznakowania terenu budowy;

- zabezpieczenia zieleni na terenie budowy przed uszkodzeniem,

- doprowadzenia mediow do placu budowy zgodnie z okre§lonym przez siebie
zapotrzebowaniem,;

- wyznaczenia miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatow do
wbudowania;

Projekt organizacji ruchu dla ewentualnych transportéw wymagajacych poszerzenia zjazdu
oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane Wykonawca ma obowigzek wykonac

w ramach swoich obowiazkow wynikajacych z umowy z Zamawiajacym, bez dodatkowego
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wynagrodzenia z tego tytulu. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo 1 wymiarowo
tadunkow.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej poniesie wszystkie koszty zwigzane z
organizacja Zaplecza budowy, jego utrzymaniem i likwidacjg 1 wyda Zamawiajagcemu teren
Zaplecza budowy nie p6zniej niz w dniu zakonczenia robot w stanie nie gorszym niz stan, w
ktérym go uzyskat.

Roboty budowlane musza by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujagcymi wg polskich przepisow prawa, norm 1 instrukcji oraz dostgpnej] wiedzy
technicznej. Nie wyszczegélnienie Ww niniejszych wymaganiach Zamawiajacego
jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetniac,
wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami o wyrobach
budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Dla potrzeb zapewnienia wspoipracy z
Wykonawcg 1 potwierdzenia kontroli wykonanych robdt budowlanych oraz dokonania
odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru w zakresie wynikajagcym

z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

2.3.4. Cechy poszczegolnych elementow inwestycji dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych

Zamawiajacy wymaga, aby:

- pomost ze stopniami ulatwiajagcymi wodowanie kajakéw spelnial wymog bez serwisowego
funkcjonowania przez co najmniej 5 lat,

- elementy matej architektury wiata lawostot i kosz spelnialy wymog bez serwisowego
funkcjonowania przez co najmniej 5 lat.

Ponadto wymaga si¢ zapewnienia minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamowienia w

zakresie robot budowlanych 36 miesigcy.

2.3.5. Wymagania szczegélowe dotyczace przygotowania terenu budowy
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Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete po zgtoszeniu robot
wlasciwym organom. Przed zloZeniem zgloszenia budowy niezbedne jest uzyskanie od
Zamawiajacego akceptacji rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajacy upowazni Wykonawce do zlozenia zawiadomienia o rozpoczeciu prac
budowlanych po zaakceptowaniu zakonczonego, kompletnego oprawionego projektu, ktory
nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu z kompletem wymaganych uzgodnien, w tym
wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa, zalecen zawartych w niniejszym
programie na 14 dni przed datg zamierzonego wystapienia ze zgtoszeniem robot budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia wodnoprawnego 1 budowlanego.

Wykonanie projektu budowlanego Wykonawca poprzedzi szczegblowym rozpoznaniem
uksztaltowania terenu, drég 1 zieleni oraz brzegu jeziora Sominskiego pod katem spetnienia
zatozen uzytkowych pomostu, szczegdétowym rozpoznaniem geotechnicznym w oparciu o
wykonang dokumentacje¢ geologiczno - inzynierska.

Zamawiajacy bedzie wymagat rowniez przedlozenia do akceptacji uzgodnionych zgodnie z
programem - projektow wykonawczych w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz umowy. Przedlozenia projektéw wykonawczych Wykonawca
jest zobowigzany dokona¢ w 2 egzemplarzach w formie drukowanej na 14 dni przed
zamierzong datg przystapienia do robot. Wykonawca musi si¢ liczy¢ z koniecznoscig
dotrzymania zasady, ze projekty wykonawcze moga by¢ wytacznie rozszerzeniem Projektu
Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa, nie moga wprowadza¢ istotnych zmian w stosunku
do Projektu Budowlanego. Zamawiajacy uprzedza, ze begdzie wymagat tego pod rygorem
odrzucenia projektéw wykonawczych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a
wynikajaca z tego zwloka w realizacji umowy bedzie traktowana jako zawiniona przez
Wykonawce. Po zaakceptowaniu projektow wykonawczych, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu 2 komplety dokumentacji projektowe; w wersji drukowanej i komplet
oryginatow decyzji pozwolenia na budowe i pozwolenia wodnoprawnego i 2 komplety
dokumentacji projektowej w wersji cyfrowej zamknietej (pliki .pdf). Na czas wykonania robot
Zamawiajacy wypozyczy woOwczas Wykonawey 1 egz. zatwierdzonego projektu
budowlanego. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram budowy
przedstawiajacy w etapach tygodniowych proponowany postgp robot. Roboty budowlane
beda odbierane przez Inspektora. W razie zaistnienia w okresie realizacji robot potrzeby
Wykonawca w ramach swojej ceny kontraktowej wykona zamienne operaty wodnoprawne i
uzyska zamienne pozwolenia wodnoprawne oraz wykona zamienne projekty architektoniczno
- budowlane i zamienne projekty zagospodarowania terenu dla uzyskania zmian decyzji o
pozwoleniu na budowe. Kazdorazowo przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji zamienne

operaty wodnoprawne lub zamienne projekty budowlane na 7 dni przed zamierzonym
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terminem wystgpienia o decyzje zmieniajagce wczesniejsze pozwolenia. Zamawiajacy
kazdorazowo upowazni Wykonawce do wystapienia o te decyzje po sprawdzeniu i
zaakceptowaniu przygotowanych przez Wykonawce opracowan i dokumentow.

W razie potrzeby Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajac wymagania
ustawy Prawo Budowlane i speini inne uwarunkowania wydane przez organ administracyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacje
powykonawczg. Wymagane jest utrzymanie czystosci terenu brzegu rzeki oraz catego terenu
robot w czasie wykonywania robot. W razie zanieczyszczenia terenu lub brzegu rzeki w
wyniku prowadzonych rob6ét Wykonawca bedzie odpowiadaé za to zgodnie z przepisami
prawa a ponadto zobowigzany jest wlasnym kosztem i staraniem niezwlocznie usungé
zanieczyszczenia. Wymagane jest rOwniez biezace usuwanie z jezdni zanieczyszczen
ziemnych powodowanych ruchem samochodéw z budowy. Z chwilg przejecia placu budowy
Wykonawca bedzie odpowiadat przed wladajacym terenem za wszystkie szkody powstate na
tym terenie. Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie z Wykonawca przekaze prawo
dostepu do wszystkich czesci placu budowy 1 uzytkowania ich wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy w okresie trwania realizacji az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robot a w szczegolnosci:

- utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnos$ci zwigzane z
budowa, a takze zabezpieczy Plac budowy przed dostepem 0so6b nieupowaznionych;

- ogrodzenia i oznakowania terenu zaplecza budowy i oznaczenia terenu robot;

- zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
srodkami transportu;

- wyznaczenia miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatéw do
wbudowania;

- doprowadzenia mediéw do placu budowy zgodnie z okreSlonym przez siebie
zapotrzebowaniem,;

- przywrécenia terenu do stanu poprzedniego nie pdzniej niz przeddzien zakonczenia budowy
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego, jak rowniez bedzie przestrzegaé przepisOw
ochrony przeciwpozarowe;.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekt BiOZ 1 organizacji
terenu budowy z uwzglednieniem niezbednych elementéw zagospodarowania placu budowy,
w tym:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,
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- warunkow BHP,

- zaplecza dla potrzeb budowy,

- warunkow dotyczacych organizacji ruchu,

- ogrodzenia i zabezpieczenia chodnikow i jezdni przylegtych do terenu robdt od nastepstw
prowadzonych robot.

W ramach przygotowania terenu budowy nalezy uwzgledni¢ nast¢pujace roboty w zakresie
niezbednym do realizacji planowanej inwestycji:

- wycinke¢ drzew i krzewow,

- zdjecie warstwy humusu,

- rozbidrke istniejacych nawierzchni utwardzonych,

- usunigcie czgSci gruntdw nasypowych 1 stabilizacja pozostatych w celu zapewnienia
wymaganej dla poszczegolnych elementow planowanej inwestycji nosnosci gruntow,

- przebudowe kolidujacych z inwestycjg istniejacych sieci infrastruktury techniczne;.
Materiaty pochodzace z rozbidrek, nadmiar ziemi i odpady powstate w trakcie robdt zostang

usunigte, wywiezione i poddane utylizacji na koszt Wykonawcy.

2.3.6. Wymagania szczegélowe dotyczace elementéw architektury i zagospodarowania

terenu

Ze wzgledu na charakter oraz lokalizacj¢ inwestycji konieczne jest zastosowanie materiatow i
rozwigzan gotowych o wysokich walorach estetycznych 1 jakosciowych. Wobec
poszczegolnych elementow Zamawiajacy wymaga aby w zakresie wszystkich elementow
architektury — spetniaty wszystkie zalecane unijne wymogi korzystania przez dorostych i

dzieci.

2.3.7. Wymagania szczegélowe dotyczace konstrukceji pomostu

- podstawa prowadzenia prac — uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacja projektowa,
opracowania dodatkowe, normy i wytyczne branzowe, wizja lokalna w terenie,

- materiatly 1 prace budowlane: wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z
wlasnych materiatow. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania robot budowlanych,
muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry i certyfikaty ,,CE”.

Przez caly czas realizacji budowy miejsce budowy bedzie utrzymywane w czystosci,

porzadku i wolne od przeszkéd. Miejsce budowy bedzie ogrodzone, zabezpieczone i
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oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi tego rodzaju prac. Po
zakonczeniu prac teren w bezposrednim sgsiedztwie pomostu zostanie uporzadkowany.

- klasa drewna byta tak dobrana aby drewno konstrukcyjne bylo drewnem ggstostoistym o
odstgpach pierscieni rocznych max. 3mm 1 minimalnej ilo$ci s¢kow wewnatrz i ich
catkowitym braku na krawedziach materialu. S¢ki, ktdre znajda si¢ wewnatrz materialu moga
by¢ dopuszczone wylacznie zdrowe — zros$nigte. Drewno nie moze by¢ zasinione i
zagrzybione, musi by¢ wolne od wszelkich pasozytéw i w miar¢ mozliwosci jednobarwne.
Dylina poktadu o grubosci 5cm winna by¢ wykonana z desek bocznych o szerokos$ci max.
140mm, uzyskanych z czeéci odziomkowych drzew. Nie nadaje si¢ material z czubéw — brak
zywicy, rzadkie uslojenie, duza sg¢kowato$¢ staba jako$¢ i trwalo$¢ materiatu. Elementy
poktadu, musza by¢ wczesniej poddane procesowi suszenia i impregnacji cisSnieniowe;.

- zabezpieczenie elementow drewnianych poprzez impregnacje — trwatos¢ zabezpieczenia
min. Slat,

- kolor powtoki pomostu i stopni — uzgodniony z Inwestorem,

- zywotnos$¢: przewidywana konstrukcji 1 posadowienia stupdéw oraz konstruke;ji
podtrzymujacej poktad wynosi minimum dwadziescia lat. Wykonawca uwzgledni powyzsze

zalozenie w swoim Projekcie.

2.3.8. Wymagania szczegoélowe dotyczace elementow malej architektury

- podstawa prowadzenia prac — uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacja projektowa,
opracowania dodatkowe, normy i wytyczne branzowe, wizja lokalna w terenie,

- materialy 1 prace budowlane: wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z
wlasnych materiatow. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania robot budowlanych,
musza spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Przez caly czas realizacji budowy miejsce budowy bedzie utrzymywane w czystosci,
porzadku 1 wolne od przeszkdéd. Miejsce budowy bedzie ogrodzone, zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi tego rodzaju prac. Po
zakonczeniu prac teren w bezposrednim sgsiedztwie pomostu zostanie uporzadkowany.

- klasa drewna byta tak dobrana aby drewno konstrukcyjne byto drewnem gestostoistym o
odstgpach pierscieni rocznych max. 3mm 1 minimalnej ilo$ci s¢kow wewnatrz i ich
catkowitym braku na krawegdziach materiatu. S¢ki, ktore znajda si¢ wewnatrz materiatu moga

by¢ dopuszczone wylacznie zdrowe — zro$nigte. Drewno nie moze by¢ zasinione i
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zagrzybione, musi by¢ wolne od wszelkich pasozytdéw i w miar¢ mozliwosci jednobarwne.
Nie nadaje si¢ materiat z czubow — brak zywicy, rzadkie uslojenie, duza sgkowato$¢ staba
jakos¢ 1 trwalo$¢ materiatu. Elementy konstrukcji, muszg by¢ wczesniej poddane procesowi
suszenia i impregnacji ci$nieniowej.

- zabezpieczenie elementdw drewnianych poprzez impregnacje — trwalo$¢ zabezpieczenia
min. 5 lat,

- kolor powtoki konstrukcji — uzgodniony z Inwestorem,

- zywotnos¢: przewidywana konstrukcji wynosi minimum dziesi¢¢ lat. Wykonawca

uwzgledni powyzsze zatozenie w swoim Projekcie.

2.3.9. Wymagania szczegélowe dotyczace wykonczenia

Roboty budowlane i prace wykonczeniowe nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Po
zakonczeniu robot zwigzanych z realizacja planowanej inwestycji Wykonawca ma obowigzek
uprzatng¢ teren budowy, a tereny zieleni, na ktéorych prowadzone byly roboty, po ich

zakonczeniu nalezy zrekultywowaé poprzez utozenie humusu i wysiew trawy.

2.3.10. Szczegélowe wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy ksztalttowaé w sposOb zapewniajacy realizacje
przewidzianych na tym obszarze funkcji. Ponadto wymaga si¢, aby poszczegdlne elementy
inwestycji:

- spetniaty warunki bezpieczenstwa uzytkowania wszystkich grup uzytkownikow,

- zapewnialy warunki ochrony przeciwpozarowej,

- umozliwialy dostep 1 korzystanie osobom z niepelnosprawnosciami,

W ramach ewentualnych projektowanych nasadzen nalezy unikaé gatunkow inwazyjnych

oraz takich, ktére mogg by¢ szkodliwe dla zdrowia dzieci.

2.3.11. Uwarunkowania planistyczne i ochronne
e Ochrona dobr kultury:
« Nie obowigzuje.
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

e Brak.
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e Wplyw inwestycji na Srodowisko wraz z oceng istniejagcych 1 przewidywanych
zagrozen dla srodowiska:

e Odprowadzenie $ciekéw: Nie beda powstawac.

¢ Emisja zanieczyszczen gazowych:

¢ Nie dotyczy.

e Odpady:

« Nie dotyczy.

e Emisja hatasu, wibracji i promieniowania:

 Istniejaca, bez zmian.

e Ochrona zieleni 1 powierzchni ziemi:

e Bez zmian.

e Higiena i zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych:

e Budowa zostanie zaprojektowana z materialow 1 wyrobow oraz w taki sposob , aby
nie stanowila zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadow w
szczegblno$ci poprzez zastosowanie materiatdw dopuszczonych do obrotu i

posiadajacych odpowiednie dopuszczenia, szczegdlnie wymagane atesty ,,CE”.

2.3.12. Obszar oddzialywania inwestycji

Po przeanalizowaniu wszystkich obowigzujacych przepisow mozna stwierdzi¢, ze planowana
inwestycja:

- miesci si¢ w granicach nieruchomosci, na ktérej planuje si¢ budowe,

- obszar oddzialywania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdyz
zagospodarowanie terenu szlaku kajakowego nie spowoduje koniecznos¢ utworzenia
obszarow, z ktorymi powigzane sg ograniczenia, na nieruchomos$ciach potozonych w
bezposrednim otoczeniu,

- projektowane nowe elementy nie wplyna ujemnie na sposdb zagospodarowania tych
nieruchomosci, w tym ich zabudowg, przy dochowaniu wymagan wynikajacych z przepisow
ustawiajacych wymagania techniczne dla obiektow, ktéore zgodnie z przeznaczeniem
nieruchomos$ci w otoczeniu takim mogg powstac,

- proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci sgsiadujacych

bezposrednio z terenem inwestycji.

3. CZESC INFORMACYJNA
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3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zamawiajacy dysponuje obowigzujacym wypisem i wyrysem ze Studium Uwarunkowan
Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brusy, ktory potwierdza zgodnos$c
zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego jakim sa dokumenty
wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teren
inwestycji nie jest objety Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z Uchwalg Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego Nr 259/XXIV/16 z dnia 25 lipca
2016 roku w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w wojewddztwie pomorskim — zakaz
budowania nowych obiektow budowlanych w pasie o szerokosci 100m od linii brzegowej (§
5 pkt. 8), nie dotyczy: 1) lokalizowania uzytkowych obiektow matej architektury stuzacych
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, 2) lokalizowaniu obiektéw stuzacych turystyce
wodnej, w postaci urzqdzen o charakterze technicznym oraz: a) obiektow shuzacych obstudze
przystani zeglarskich, b) obiektow stuzacych obstudze przystani kajakowych o maksymalnej
tacznej powierzchni zabudowy 80 m2 (sanitariaty, umywalnie, aneks kuchenny, pralnie,

biuro, obstugi przystani, magazyn na sprzet ratunkowy i kajakowy).

3.1.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamo6wienia.
Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje 1 przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego zgodnie z zamieszczong koncepcja budowy pomostu i1 matg
architekturag dodatkowg — 6 tawostoldw 1 2 koszy na odpadki. Zamawiajacy zglosi swoje
uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda ostateczne zalecenia do uwzglednienia w
projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach
planowanego zamierzenia budowlanego. W zakresie zobowigzan wykonawcy w ramach
realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi opracowanie:
projektu wykonawczego, stanowigcego podstawe wykonania robot budowlanych oraz
Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych
1 szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robdt budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu
funkcjonalno — uzytkowego 1 umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

— 4 egz. Projekt wykonawczy,

— 2 egz. Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

Na catos$¢ opracowania wykona¢ wersje elektroniczng w formatach ogdlnodostepnych

(np. pdf) na ptycie CD lub DVD.

Wykonawca opracuje materialy do zgloszenia rob6t i dokona ich zgloszenia
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3.2. OSWIADCZENIE ZAMWIAJACEGO STWIERDZAJACE PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oSwiadczy, ze jako Inwestor po zawarciu umowy uzytkowania gruntu pod
woda ptynagca jeziora Sominskiego z RZGW Gdansk oraz posiadajgc stosowng umowe
dzierzawy czesci dziatki 52/3, posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele

budowlane.

3.3. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I REALIZACJA
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spelniajagc wymagania:

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.
290 z p6zn. zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554);

[3] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130 poz. 1389 z pdzn. zmianami),

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych Dz.U. 2012r. poz.463

[5]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.);

[6] Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164);

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004r. Nr 202 poz. 2072);

[9] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137);
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[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729);

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.
2181).

Wymienione powyzej akty prawne zwigzane sg z przedmiotowg inwestycja tacznie z
obowigzujacymi do nich aktami wykonawczymi.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z
Normami Polskimi, zasadami dost¢pnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

W ramach prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ badania podiozy gruntowych w
przewidywanym i projektowanym miejscu posadowienia podestow 1 pomostéw oraz uzyskaé
wszystkie warunki techniczne wykonania przylaczen do sieci infrastruktury gminnej, a takze
uzgodnienia opracowanych projektow w ramach wymaganych obowigzujacymi przepisami do
zgloszenia wykonania robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe

wlacznie.

UWAGA! Wszelkie pozostale materialy, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty z nimi
zwigzane niezbedne do realizacji petnego zakresu zamowienia, czyli do momentu uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie, lezg po stronie Wykonawcy.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego zaméwienia, a po podpisaniu umowy z
Wykonawcg, Zamawiajacy zorganizuje narade techniczng z wudziatem Wykonawcy.
Przedmiotem tej narady bedzie ustalenie zasad wspotpracy Zamawiajgcy-Wykonawca oraz

ustalenie szczegdtowych warunkow przekazania danych do projektowania.
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