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CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno‐użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno‐użytkowego.

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno‐użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
‐  przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych,
‐ przygotowania oferty Wykonawcy,
‐ zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 206025G  w miejscowościach
Kosobudy i Kosobudy ‐ Wybudowanie.

Zarządca: Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89‐632 Brusy.

Klasa techniczna drogi: L.

Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; 
składa się z dwóch części:
‐ opracowanie dokumentacji projektowej:
a. branża drogowa,
b. branża sanitarna – kanalizacja deszczowa, kolizje z istniejącą infrastrukturą
c. branża elektryczna – oświetlenie drogowe,przebudowa nN, kolizje z istniejącą 
infrastrukturą
d. branża telekomunikacyjna – kolizje z istniejącą infrastrukturą
‐ wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

Zamówienie obejmuje:

1. Sporządzenie dokumentacji:
‐  sporządzenie  koncepcji  rozwiązań projektowych układu drogowego wraz  z  zasadniczymi
elementami  stałej  organizacji  ruchu,  celem  zaopiniowania  tych  opracowań  przez
Zamawiającego – 2 egz.
Koncepcja  powinna  zawierać  materiał  opisowy  i  graficzny,  profile,  charakterystyczne
przekroje poprzeczne, przekroje normalne.
‐ sporządzenie projektów budowlanych branży: drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa 
i  usunięcie  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem),  elektrycznej  (oświetlenie  drogowe  
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z  kablowaniem  kolidującej  linii  energetycznej)  i  telekomunikacyjnej  (kolizje  z  istniejącym
uzbrojeniem)– po 5 egz.,
‐ sporządzenie projektów wykonawczych branży: drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa
i  usunięcie  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem),  elektrycznej  (oświetlenie  drogowe  
z kablowaniem kolidującej linii energetycznej) i telekomunikacyjnej (kolizje
z istniejącym uzbrojeniem )– po 5 egz.,
‐  wykonanie  projektu  branży  „zieleń”  –  sporządzenie  inwentaryzacji  drzew i  krzewów (w
przypadku  kolizji  z  przebudową  drogi)  wraz  z  przygotowaniem  materiałów  dla  uzyskania
decyzji zezwalającej na wycinkę oraz projekt nasadzeń – 2 egz.
‐ opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót budowlanych – 2 egz.,
‐ przygotowanie przedmiarów robót (dotyczy wszystkich branż) – po 2 egz.
‐ wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego w zakresie niezbędnym dla opracowania
dokumentacji technicznej – 2 egz.,
‐ wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 2 egz.,
‐ wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu – 2 egz.,
‐ opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich
branż – po 2 egz.,
‐  pozyskanie  we  własnym  zakresie  wszelkich  wymaganych  opinii,  decyzji,  uzgodnień
dokumentacji,  koniecznych do zgłoszenia,  pozwolenia  na (prze)budowę lub zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej,
‐  przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  formie  cyfrowej  (na
nośniku  CD  ‐  2  egz.),  rysunki  w  plikach  pdf  i  dwg,  z  zastrzeżeniem,  że  opracowania
przedmiarów robót również w formacie ath.

2.  Uzyskanie  akceptacji  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  zgodności  z  programem
funkcjonalno‐użytkowym:
a. Uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej oraz zatwierdzenie projektu stałej
organizacji ruchu,
b. Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,
c.  Przygotowanie  odpowiednich  dokumentów  formalno‐prawnych  w  celu  zgłoszenia  do
właściwego  organu  nadzoru  budowlanego,  dotyczącego  prowadzenia  robót  w  oparciu  o
obowiązujące przepisy.

3. Nadzór autorski:
a.  Wykonywanie czynności  nadzoru autorskiego określonych w art.  20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290),
b. Wyjaśnianie wątpliwości  dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji  projektowej
pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
c. Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,
d. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, które powinny się
odbywać nie rzadziej niż raz na miesiąc,
f.  Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na  każde
wezwanie Zamawiającego,
g. Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy
bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem
rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z
rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie
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2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym  umówionym  z  Zamawiającym
terminie).

4.  Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  opracowanej  i  uzgodnionej  w/w
dokumentacji projektowej:
‐ opracowanie harmonogramu realizacji prac,
‐  wykonanie  robót  budowlanych  i  oznakowania  drogowego  na  podstawie  powyższych
projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,
‐ uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,
‐ sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
‐  przeprowadzenie  wymaganych  badań  i  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami
specyfikacji technicznych; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
‐ przygotowanie rozliczenia końcowego,
‐ przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy drogi nr 206025G  na
odcinku długości ok. 2.670m , obejmuje min.:
‐ przebudowę jezdni i chodników,
‐ odnowienie istniejących przydrożnych rowów na łącznej długości ok. 2180m,
‐ budowę kanalizacji deszczowej na długości ok. 960m,
‐  budowę  nowego  oświetlenia  drogowego  (na  dwóch  odcinkach  o  łącznej  długości  ok.
1400m)  i skablowanie kolidującej linii energetycznej nn o długości ok. 480m,
‐ przebudowę zjazdu na drogę gminną nr 206026G,
‐ wykonanie zjazdów na drogi wewnętrzne i poszczególne nieruchomości.

1. Ulica Sportowa (km 0+000 do km 0+960):
– stanowi początkowy odcinek drogi  gminnej  nr 206025G od skrzyżowania z ul.  Św. Jana
Nepomucena,  ul.  Czerską  (droga  powiatowa  nr  2610G)  i  ul.  Szkolną  (droga  gminna  nr
206022G)  do  zjazdu  na  drogę  gminną  nr  206026G,  długości  ok.  960  m.  Przewiduje  się
całkowitą rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi oraz wykonanie nowej zgodnie z poniższymi
wytycznymi oraz przekrojami, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do programu funkcjonalno ‐
użytkowego:

a. Jezdnia o szerokości 5,00 m o nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego:
‐ Warstwy konstrukcyjne drogi należy wykonać w następujący sposób:

‐ warstwa stabilizowana cementem grub. min. 15 cm,
‐ podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego grub. min. 20 cm,
‐ warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. min. 6 cm,
‐ warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. min. 4 cm.

‐ Nawierzchnia o profilu daszkowym.

b. Chodniki i zjazdy:
‐  prawostronny  chodnik  na  całej  długości  ulicy  Sportowej  (km  0+000  do  km  0+960),
lewostronny na odcinku długości ok. 480 mb (km 0+000 do km 0+480),
‐  chodniki  obustronne, przylegające do jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+480,  na
pozostałym odcinku (km 0+480 do km 0+960) chodnik prawostronny oddzielony od jezdni
pasem zieleni szerokości 1,0m,
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‐ lokalnie, z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego, przewiduje się przewężenie
chodników do szerokości  1,25m lub wykonanie  w jego miejsce  utwardzonego pobocza  o
konstrukcji podobnej jak w przypadku chodników,
‐  wszystkie  chodniki/utwardzone  pobocza  należy  wykonać  z  kostki  brukowej,  betonowej,
wibroprasowanej, gr. 8cm,
‐ chodniki/utwardzone pobocza należy ograniczyć od strony jezdni krawężnikiem ulicznym, o
przekroju  15x30 cm,  natomiast  od strony  zewnętrznej  obrzeżem betonowym o przekroju
8x30 cm lub ułożyć kostkę do istniejącego ogrodzenia,
‐ krawężniki, oddzielające jezdnię od chodników, powinny być zaniżone do wysokości 3÷4 cm
ponad nawierzchnię ścieralną ulicy,
‐ kolor kostki szary z wyjątkiem zjazdów, gdzie należy zastosować kostkę grafitową,
‐  zjazdy  należy  wykonać  do  granicy  nieruchomości  i  zakończyć  opornikiem drogowym,  o
przekroju 12x25 cm lub do istniejącego ogrodzenia,
‐  na odcinku ul.  Sportowej bez lewostronnego chodnika (km 0+480 do km 0+960) należy
przewidzieć wykonanie ok. 8 szt. zjazdów na nieruchomości położone po lewej stronie jezdni,
‐ w sytuacji braku chodnika przylegającego do jezdni, należy ograniczyć jezdnię krawężnikiem
ulicznym, o przekroju 15x30 cm,
‐  w km 0+410 należy przebudować istniejący przepust  pod drogą,  zakładając  rurę PCV o

średnicy φ 600, betonowe przyczółki oraz barierki zabezpieczające.

c. Odwodnienie:
‐ w ulicy Sportowej należy wykonać sieć kanalizacji deszczowej: kolektor z rur pcv, o średnicy

nie mniejszej niż φ 250 oraz wpusty drogowe po obu stronach jezdni,
‐  należy również uwzględnić  likwidację  istniejącego rowu przydrożnego usytuowanego po
obu stronach drogi na długości ok. 480m,
‐ przewidywany odbiornik wód deszczowych z kolektora: rów melioracyjny przecinający się z
projektowaną drogą w km 0+410,
‐ szczegóły wpustów czy też studni rewizyjnych: elementy betonowe z betonu B45, wpusty
wyposażone w osadniki, wiadra na części stałe, włazy zabezpieczone przed kradzieżą,
‐  w  razie  kolizji  kanalizacji  deszczowej  z  istniejącą  infrastrukturą  techniczną  należy
przebudować kolidującą infrastrukturę.

d. Zieleńce:
‐  w  granicach  pasa  drogowego,  na  terenach  nieutwardzonych  należy  wykonać  trawniki
poprzez  ułożenie  warstwy  humusu  grubości  10  cm  i  posianie  trawy  (szacunkowa
powierzchnia trawników: ok. 2000 m2),
‐  należy  dokonać  wycinki  drzew  i  krzewów  (w  przypadku  kolizji  z  przebudową  ulicy)  po
uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalającej na wycinkę (szacunkowa liczba drzew do wycinki: 2
szt.).

e. Oświetlenie:
‐  na  całym odcinku  ulicy  Sportowej  (960m)  należy  wykonać  nowe oświetlenie  drogowe  
z zastosowaniem opraw typu LED,
‐ celem wykonania oświetlenia drogowego należy skablować istniejącą, napowietrzną linię nn
na długości  ok.  480m wraz z  przebudową istniejących przyłączy do budynków,  zgodnie  z
warunkami określonymi przez gestora sieci.
Wymagania dla słupów: 
‐ Certyfikat zgodności z normą EN40 i oznaczenie znakiem CE.
‐ słupy stalowe ocynkowane ogniowo o długości 8m.
‐ grubość ścianki 4mm.
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‐ słupy posadowione na fundamencie betonowym.
Wymagania dla opraw LED: 
‐ IP65,
‐ temperatura źródła świadła <4000K,
‐ moc opraw nie więcej niż 70W 
‐ certyfikat CE.
‐ kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem

2. Zjazd w drogę gminną nr 206026G.
Zjazd  jest  zlokalizowany  na  końcu  ulicy  Sportowej  (km  0+960).  Należy  uwzględnić  5m
szerokość jezdni na drodze gminnej nr 206026G. Zakres robót nie powinien wykraczać poza
działkę nr 105.

3. Odcinek od zjazdu w drogę gminną nr 206026G do lasu (km 0+960 do km 2+260) długości
ok.  1300m. Nie  przewiduje  się  rozbiórki  istniejącej  konstrukcji  drogi,  wykonanej  z  15  cm
warstwy mieszanki kruszywa łamanego o granulacji 0‐31,5mm. Jezdnię, zjazdy, odwodnienie i
oświetlenie należy wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi oraz przekrojem, stanowiącym
załącznik nr 3 do programu funkcjonalno‐użytkowego:

a)  Jezdnia o  szerokości  5,00  m,  o  profilu  daszkowym,  o  nawierzchni  ścieralnej  z  betonu
asfaltowego, przy czym:
‐ pod nawierzchnią asfaltową należy uwzględnić dodatkową warstwę podbudowy grubości
10cm z mieszanki kruszywa łamanego o granulacji 0‐31,5mm,
 ‐ należy wykonać dwie warstwy betonu asfaltowego: warstwa wiążąca grub. min. 6 cm oraz‐
warstwa ścieralna grub. min. 4 cm.
Zarówno  warstwa  wiążąca,  jak  i  ścieralna  powinny  zostać  wykonane  z  betonów

asfaltowych dla min. KR3‐4.

b) Pobocza obustronne o szerokości ok. 1m należy utwardzić mieszanką kruszywa łamanego o
granulacji 0‐31,5mm.

c)  Zjazdy o  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  (warstwa  wiążąca  grub.  min.  6  cm  oraz‐
warstwa ścieralna grub. min. 4 cm, dla KR3‐4) w ilości ok. 30 szt., zwężające się do szerokości
5m, ograniczone w całości opornikiem drogowym o przekroju 12x25 cm, przy czym:
‐  należy  uwzględnić  nową  podbudowę  w  postaci  25  cm  warstwy  z  mieszanki  kruszywa
łamanego o granulacji 0‐31,5mm,
‐ zjazdy należy wykonać do granicy nieruchomości lub do istniejącego ogrodzenia.

d) Odwodnienie drogi powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych, przy czym:
‐ należy uwzględnić naprawę istniejących rowów poprzez ich wyczyszczenie, nadanie profilu
zgodnie z rysunkiem na łącznej długości ok. 2180m oraz ułożenie bruku z kamienia polnego
na betonie przy istniejących przyczółkach (36 szt.) o łącznej powierzchni ok. 36m2,
‐ na istniejącym rowie należy uwzględnić wykonanie 5 nowych przepustów o łącznej długości

ok. 280m przy założeniu rury PCV o średnicy φ 300, przyczółków betonowych w ilości 10 szt,
zabruków z kamienia polnego na betonie w ilości ok. 10m2.

e) Zieleńce:
‐  w  granicach  pasa  drogowego,  na  terenach  nieutwardzonych  należy  wykonać  trawniki
poprzez  ułożenie  warstwy  humusu  grubości  10  cm  i  posianie  trawy  (szacunkowa
powierzchnia trawników: ok. 5500 m2).
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f) Oświetlenie:
‐ na końcowym odcinku (ok. 440m), wzdłuż istniejącej zabudowy, należy wykonać oświetlenie
drogowe z zastosowaniem opraw typu LED.
Wymagania dla słupów: 
‐ Certyfikat zgodności z normą EN40 i oznaczenie znakiem CE.
‐ słupy stalowe ocynkowane ogniowo o długości 8m.
‐ grubość ścianki 4mm.
‐ słupy posadowione na fundamencie betonowym.
Wymagania dla opraw LED: 
‐ IP65,
‐ temperatura źródła świadła <4000K,
‐ moc opraw nie więcej niż 70W 
‐ certyfikat CE.
‐ kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem

4. Odcinek (od km 2+260 do km 2+670) długości ok. 410m
Nie  przewiduje  się  rozbiórki  istniejącej  konstrukcji  drogi,  wykonanej  z  15  cm  warstwy
mieszanki  kruszywa  łamanego  o  granulacji  0‐31,5mm.  Jezdnię  i  zjazdy  należy  wykonać
zgodnie z poniższymi wytycznymi oraz przekrojem, stanowiącym załącznik nr 4 do programu
funkcjonalno ‐ użytkowego:

a)  Jezdnia o  szerokości  5,00  m,  o  profilu  daszkowym,  o  nawierzchni  ścieralnej  z  betonu
asfaltowego, przy czym:
‐ pod nawierzchnią asfaltową należy uwzględnić dodatkową warstwę podbudowy grubości
10cm z mieszanki kruszywa łamanego o granulacji 0‐31,5mm,
 ‐ należy wykonać dwie warstwy betonu asfaltowego: warstwa wiążąca grub. min. 6 cm oraz‐
warstwa ścieralna grub. min. 4 cm.
Zarówno  warstwa  wiążąca,  jak  i  ścieralna  powinny  zostać  wykonane  z  betonów

asfaltowych dla min. KR3‐4.

b) Pobocza obustronne o szerokości ok. 1m należy utwardzić mieszanką kruszywa łamanego o
granulacji 0‐31,5m.

c) Odwodnienie jezdni powierzchniowe.

d)  Zjazdy o  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  (warstwa  wiążąca  grub.  min.  6  cm  oraz
warstwa ścieralna grub. min. 4 cm dla KR3‐4 ) w ilości ok. 3 szt., zwężające się do szerokości
5m, ograniczone w całości opornikiem drogowym o przekroju 12x25 cm, przy czym:
‐  należy  uwzględnić  nową  podbudowę  w  postaci  25  cm  warstwy  z  mieszanki  kruszywa
łamanego o granulacji 0‐31,5mm,
‐ zjazdy należy wykonać do granicy nieruchomości.

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Droga  gminna  stanowiąca  przedmiot  niniejszego  opracowania  jest  w  złym  stanie
technicznym. Początkowy odcinek, długości ok. 555m o nawierzchni asfaltowej posiada liczne
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spękania  i  ubytki  nawierzchni.  Asfalt  jest  zdeformowany,  przez  co  na  jezdni  zalega woda
opadowa.  Odwodnienie  jezdni  w  postaci  korytek  ściekowych  ułożonych  wzdłuż  jezdni  na
długości  ok.  245m  również  nie  spełnia  właściwie  swej  funkcji,  stanowiąc  dodatkowo
utrudnienie w komunikacji przylegających posesji. Chodnik z kostek betonowych popękany z
widocznymi ubytkami.  Krawężnik betonowy wykruszony. Na odcinku drogi (o długości  ok.
2115m)  o  nawierzchni  z  kruszywa  kamiennego  często  dochodzi  do  wybicia  dziur  w
nawierzchni i powstania tzw. tarki, co znacznie obniża komfort i bezpieczeństwo jazdy. Dalsza
eksploatacja drogi bez gruntownej przebudowy (na długości ok. 2.670m) stwarza zagrożenie
dla  bezpieczeństwa  ruchu  pojazdów  i  ruchu  pieszego.  Planowany  do  projektowania  i
przebudowy  zakres  jest  najbardziej  użytkowanym  i  wyeksploatowanym  odcinkiem  drogi
gminnej nr 206025G relacji Kosobudy – Rudziny. Przebudowa zakończy się w miejscu zjazdu
na dwie drogi wewnętrzne, prowadzące do miejscowości Małe Gliśno i Huta. Dalszy odcinek
drogi  w  kierunku  Rudzin  nie  wymaga  przebudowy,  a  jedynie  bieżącej  konserwacji
nawierzchni.
Na terenie planowanej inwestycji są sieci teletechniczne dwóch operatorów tj. Orange Polska

S.A. oraz Telsat Krzysztof Połom. 

Program funkcjonalno‐użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji  i
przekazania  w użytkowanie wszystkich elementów.  Wykonawca podejmujący  się  realizacji
przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
−  sporządzenia  koncepcji  rozwiązań  projektowych  układu  drogowego,  celem  ich
zatwierdzenia przez Zamawiającego,
− wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego w zakresie niezbędnym dla opracowania
dokumentacji technicznej,
− opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia projektów budowlanych i
wykonawczych branży elektrycznej, drogowej i sanitarnej,
− opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót,
− wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
− wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
− opracowania informacji BiOZ,
−  opracowanie  projektu  branży  zieleń  zawierającej  inwentaryzację  drzew  i  krzewów  (w
przypadku kolizji z przebudową ulicy) oraz przygotowanie materiałów dla uzyskania decyzji
zezwalającej na wycinkę,
− przygotowanie przedmiarów robót,
− opracowania harmonogramu realizacji prac,
− uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
− pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,
− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu
robót przez uprawnionego geodetę,
− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu  o
obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

1.3. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno ‐ użytkowe.
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Zamawiane roboty związane z przebudową drogi mają zapewnić poprawę warunków ruchu
drogowego i poprawę komfortu poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla
mieszkańców miejscowości Kosobudy i Kosobudy‐Wybudowanie.
Przeprowadzona przebudowa drogi  gminnej  nr  206025G,  zapewni  wzrost  bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Zmniejszeniu ulegną nakłady na utrzymanie bieżące. Przedmiotowa droga
zaliczona jest do kategorii dróg gminnych publicznych, klasy technicznej L (lokalna).
Za  spełnienie  wymagań  jakościowych  dotyczących  materiałów  ponosi  odpowiedzialność
Wykonawca.

2. Wymagania  zamawiającego  w  stosunku  do  przedmiotu
zamówienia.

2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja,  na  podstawie  której  będą  realizowane  roboty,  powinna  składać  się  z
następujących opracowań i projektów:

1. Projekty budowlane i wykonawcze dla branż:
‐ drogowa,
‐ sanitarna (kanalizacja deszczowa),
‐ elektryczna (oświetlenie drogowe).
2. Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu.
3. Projekt branży „zieleń”.
4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla w/w branż.
5. Przedmiary robót dla wszystkich branż.
6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
7. Harmonogram realizacji prac.
8. Wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z przebudową drogi gminnej nr 206025G miały
trwałość określoną zgodnie z:
1.  Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia 2
marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi
publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 124),
2. Działem V Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000
r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63, poz. 735 z późn. zm.).

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót).
Teren przewidziany pod roboty związane z przebudową drogi gminnej nr 206025G znajduje
się w zarządzie Gminy Brusy. Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania
materiałów  pochodzących  z  rozbiórki  nawierzchni  (nadających  się  do  ponownego
wykorzystania),  możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne  szczegółowe
uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z pracownikiem Urzędu Miejskiego w
Brusach.  Pozyskane  w  trakcie  robót  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego
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wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego, zlokalizowane
w odległości do 5km od terenu budowy.

Realizacja  przedmiotu  zamówienia,  dotyczącego  przebudowy  drogi  gminnej  nr  206025G,
obejmuje:
‐ przebudowę jezdni i chodników,
‐ odnowienie istniejących przydrożnych rowów na łącznej długości ok. 2180 m,
‐ budowę kanalizacji deszczowej na długości ok. 960 m,
‐  budowę  nowego  oświetlenia  drogowego  (na  dwóch  odcinkach  o  łącznej  długości  ok.
1400m)  i skablowanie kolidującej linii energetycznej nn o długości ok. 480 m,
‐ przebudowę zjazdu na drogę gminną nr 206026G,
‐ wykonanie zjazdów na drogi wewnętrzne i poszczególne nieruchomości.

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  jak
najmniejsze  utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego  i  pieszego,  a  także  przy
zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót.

Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w  cyklu  roboczym
gwarantującym  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  określonym  w  zawartej
Umowie,  przy  zapewnieniu  właściwej  jakości  robót.  Zaleca  się  wykonywanie  robót,
szczególnie bitumicznych, w systemie tzw. wydłużonego dnia pracy, z uwagi na możliwość
skrócenia czasu wyłączenia z ruchu jezdni ul. Sportowej czy też odcinka drogi o nawierzchni
tłuczniowej.  Roboty te zaleca się realizować w porze występowania mniejszego natężenia
ruchu drogowego.

Na czas prowadzenia prac bitumicznych należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca  robót  przed  opracowaniem  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  wystąpi  do
Urzędu  Miejskiego  w  Brusach  o  wydanie  warunków  technicznych  na  opracowanie
przedmiotowej dokumentacji.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:
‐ organizację robót budowlanych,
‐ zabezpieczenie interesów osób trzecich,
‐ ochronę środowiska,
‐ warunki bezpieczeństwa pracy,
‐ warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać

wymagania  odpowiednich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrolę  wykonywanych  robót  budowlanych.  Kontroli
Zamawiającego będą w szczególności poddane:
–  rozwiązania  projektowe zawarte  w projekcie  wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno‐
użytkowym oraz warunkami umowy,
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– stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,
–  sposób  wykonania  robót  budowlanych ‐  w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
– użyte wyroby budowlane i  uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
– poprawność połączeń kolejnych warstw bitumicznych.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z  Wykonawcą i  prowadzenia kontroli  wykonywanych
robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje  ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie  wynikającym z  ustawy Prawo budowlane i
postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Szczegółowe rozwiązania
wpływające na zwiększenie zakresu i  ilości  robót  stanowią ryzyko Wykonawcy i  nie  będą
traktowane  jako  roboty  dodatkowe  (podane  w  niniejszym  programie  funkcjonalno‐
usługowym  ilości  planowanych  robót  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu  dokumentacji
projektowej).

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do
użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do  zrealizowania
przedmiotu zamówienia.
Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi  zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,
zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na
czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i  higieny pracy, warunków
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,
zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp.

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  zamawiającemu  dokumentację  budowy,
inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą.

2.4. Wymagania szczegółowe.

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót):
Teren przewidziany pod roboty związane z przebudową drogi gminnej nr  206025G znajduje
się w zarządzie Gminy Brusy. Miejsca składowania ziemi z wykopów, materiałów z rozbiórki
nawierzchni,  możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne  szczegółowe
uwarunkowania wykonania robót wykonawca uzgodni z pracownikiem Urzędu Miejskiego w
Brusach. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego
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wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego, zlokalizowane
w odległości do 5km od terenu budowy.

Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci  o
przystąpieniu do wykonywania robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.
Ewentualne  regulacje  urządzeń  podlegają  komisyjnemu  odbiorowi  przez  właścicieli  lub
zarządców sieci.
Wykonawca powinien przewidzieć  ewentualną potrzebę regulacji  wysokościowej  urządzeń
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujących się w jezdni przebudowywanej drogi.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych robót
naruszony  teren  zieleńców  należy  przekopać,  usunąć  zanieczyszczenia,  pokryć  warstwą
humusu gr. 10 cm i obsiać mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki występujące w
pasie  drogowym,  dostosować  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących  z
uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni, chodników, obrzeży i
krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

2.5. Wymagania wobec opracowań branżowych.

Wytyczne dla dróg.

Przewiduje się całkowite rozebranie istniejącej konstrukcji  drogi na odcinku o długości ok.
960mb, wbudowanie nowych warstw konstrukcyjnych, zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym‐wykonawczym.
Na pozostałym odcinku drogi o długości ok. 1710mb należy pozostawić istniejącą konstrukcję
drogi, wzmacniając ją dodatkową warstwą mieszanki kruszywa łamanego o grubości 10 cm.
Na  całej  drodze  przewiduje  się  jednakową  nawierzchnię  o  szerokości  5m,  z  betonu
asfaltowego:  warstwa wiążąca  grub.  min.  6  cm oraz  warstwa ścieralna  grub.  min.  4  cm.
Nawierzchnia powinna być wykonana z betonu asfaltowego dla min. KR3‐4.

Uwaga: Grubości warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, powinny zostać określone w oparciu
o przeprowadzone badania geotechniczne podłoża gruntowego i badania stanu technicznego
nawierzchni.
 
W planie i w profilu remontowane elementy pasa drogowego powinny być dostosowane do
istniejących rzędnych wysokościowych wyremontowanych nawierzchni, a także do niwelety
włączeń przylegających dróg wewnętrznych i poszczególnych nieruchomości.

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania
obowiązujących norm. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem
obowiązujących  norm  i  spełnieniem  szczegółowych  zasad  określonych  w  dokumentacji
projektowej, jak: profil podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny),
zaaprobowanych przez Zamawiającego,  w ramach akceptacji  rozwiązań wnioskowanych w
projekcie wykonawczym. Przed przystąpieniem do prac przedstawić i zatwierdzić recepturę
na mieszanki bitumiczne. Podczas realizacji prac i po ich zakończeniu dokonać niezbędnych
pomiarów, prób, badań i przedstawić Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonaną i
zatwierdzoną Szczegółową Specyfikacją Techniczną. Wykonane roboty winny być zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (j.t. Dz. U.
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z 2016 r.,  poz.  124)  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie. Wymogi jakościowe określone ww. Rozporządzeniem winny być
spełnione jak dla dróg klasy L (lokalne).

W szczególności powinny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne,
− właściwości antypoślizgowe.

Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez zamawiającego i zrealizowane zgodnie
ze spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym.

Obramowanie nawierzchni chodnika od strony zieleńców powinno być wykonane z obrzeży
betonowych o przekroju 8x30 cm, ustawionych na podsypce cementowo‐piaskowej.

Oznakowanie  drogowe  i  urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego:  oznakowanie
drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne.

Oznakowanie drogowe pionowe – znaki odblaskowe z folii 2‐giej generacji.

Wytyczne dla odwodnienia.

Odwodnienie drogi zapewnione zostanie poprzez budowę nowego kolektora deszczowego z
wpustami drogowymi w ul. Sportowej na odcinku długości ok. 960mb oraz poprzez naprawę
istniejących rowów przydrożnych o łącznej długości ok. 2650m.

Elementy  wyposażenia  pasa  drogowego  ulicy  powinny  zostać  tak  ukształtowane,  aby
zapewnić sprawne odprowadzenie wody opadowej.

Należy zaprojektować system do podczyszczania wód opadowych w zależności od sposobu

odprowadzenia wód opadowych i odbiornika (jeśli przepisy tego wymagają).

W  trakcie  budowy  sieci  kanalizacji  deszczowej  wykonawca  będzie  zobowiązany  do
ewentualnej przebudowy kolidującego istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Wytyczne dla stałej organizacji ruchu.

Wykonawca  podejmujący  się  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zobowiązany  jest  do
wykonania  projektu  stałej  organizacji  ruchu i  uzyskania  jego zatwierdzenia  przez  Starostę
Chojnickiego.

Elementy  oznakowania  drogowego:  oznakowanie  poziome,  oznakowanie  pionowe  oraz
urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  powinny  spełniać  wymagania  zawarte  w
Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31
lipca  2002  r.  w  sprawie  znaków  i  sygnałów  drogowych,  oraz  w  Rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
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znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach.

Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.

Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne  wskazujące
schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu. Etapowanie robót
drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający  jak  najmniejsze  utrudnienia  w
ruchu  pojazdów.  Nie  dopuszcza  się  „pełnego”  zamknięcia  jezdni  przebudowywanej  drogi
gminnej, a jedynie pewnych odcinków, dla zapewnienia możliwości dojazdu. Projekt czasowej
organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu przez Starostę Chojnickiego.

Wytyczne dla branży „zieleń”.

Projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej nr 206025G  będzie zawierać dane dotyczące
ewentualnej  wycinki  drzew  i  krzewów,  odtworzenia  trawników  i  terenów  zielonych,
przylegających  do  miejsc  prowadzenia  robót  drogowych  oraz  nasadzeń  drzew.  Podczas
realizacji prac należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa rosnące w pasie drogowym, które
nie  będą  podlegały  wycince  ‐  wykonawca  winien  przedstawić  sposób  ewentualnego
zabezpieczenia drzew.

3. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Szacunkowa powierzchnia:
‐ jezdni – ok. 13.350m2,
‐  terenów  utwardzonych  kostką  betonową  (chodniki,  zjazdy,  utwardzone  pobocza)  –  ok.
2.960m2,
‐ zjazdów o nawierzchni asfaltowej – ok. 1.230m2,
‐ zieleńców (trawników), ok. 7.500 m2.

Szacunkowa długość:
‐ kolektora deszczowego – ok. 960mb,
‐ oświetlenia drogowego – ok. 1.400mb.

Uwaga: Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym
programie  funkcjonalno‐użytkowym  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  po
opracowaniu  dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na
zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Uwagi ogólne.

Droga  stanowiąca  przedmiot  zamówienia  stanowi  drogę  gminną  publiczną,  kategorii  L,  o
numerze 206025G.

Zamawiający oświadcza, że Gmina Brusy sprawuje zarząd gruntami znajdującymi się w pasie
drogowym.  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając
wymagania ustawy Prawo budowlane (j.t.  Dz. U. z 2016 r.,  poz. 290) i  innych ustaw oraz
rozporządzeń,  obowiązujących  norm,  zasad  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej.
Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

Wykonawca zobowiązany jest do do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne
do  prawidłowej  wyceny  wartości,  gdyż  wyklucza  się  możliwości  wykonawcy  związane  z
błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego
wykonania umowy.

Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje  we własnym zakresie.  Wykonawca zobowiązany
będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

2. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi
z odrębnych przepisów.

Przebudowa  drogi  gminnej  nr  206025G  będzie  zaprojektowana  i  wykonana  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami, w szczególności zawartymi w aktach prawnych wymienionych w
pkt. 4 oraz zgodnie z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym z zakresu
ochrony środowiska.

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W
obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Brusy  droga objęta niniejszym programem funkcjonalno – użytkowym wskazana jest  jako
tereny komunikacji, a dokładnie jako istniejąca droga gminna, przebiegająca z Kosobud do
Rudzin.

Przebudowa drogi gminnej nr 206025G ujęta jest również w Planie Odnowy Miejscowości,
jaki  został  utworzony  dla  sołectwa  Kosobudy.  Inwestycja  jest  także  zgodna  z  zapisami
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy do roku 2020, program 6 Drogi i infrastruktura.

16



3. Oświadczenie  zamawiającego  stwierdzające  jego  prawo  do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Gmina Brusy jest  właścicielem i  zarządcą działek nr  105,  252/1 oraz  251/1 stanowiących
drogę gminną nr 206025G. 
Ponadto  Gmina  Brusy  posiada  prawo  dysponowania  na  cele  budowlane  pozostałymi
nieruchomościami (działki nr 267/2, 288, 377 i 376/1),  na terenie których planowana jest
przebudowa drogi.
Jeśli  z  dokumentacji  projektowej  wynikać  będzie  konieczność  prowadzenia  robót
budowlanych również  na terenie  innych nieruchomości,  Gmina Brusy  zobowiązuje  się  do
uzyskania prawa dysponowania tymi nieruchomościami na cele budowlane.

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu  o
obowiązujące  przepisy  i  normy  budowlane,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne
doświadczenie  i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i
doświadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:

a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290),
b. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z
późniejszymi zmianami),
c.  Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r., poz. 462 z późniejszymi zmianami),
d. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),
e. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno‐użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
f.  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 124),
g.  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000  r.  w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i
ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2000 r., nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami),
h. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z
późniejszymi zmianami),
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i.  Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z  dnia  3 lipca 2003 r.  w sprawie  szczegółowych
warunków technicznych dla  znaków i  sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz.
2181 z późniejszymi zmianami),
j. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393
z późniejszymi zmianami),
k.  Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Projekt  powinien  być  opracowany  na  aktualnej  mapie  w  skali  1:500,  służącej  do  celów
projektowych.
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem prac objętych zadaniem.

5. Pozostałe informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania
przebudowy drogi.

W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wchodzi
wykonanie  przebudowy  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  programu  funkcjonalno‐
użytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierać:
a.  koszty  związane  z  wykonaniem  koncepcji,  dokumentacji  projektowej  oraz  Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno‐
użytkowy,
b. koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
c. koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy,  dozoru  budowy  i  ubezpieczenia  budowy)  oraz  koszty  robót  tymczasowych
określonych w niniejszym Programie funkcjonalno‐użytkowym,
d.  koszty  opracowania  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  wraz  z  oznakowaniem  robót
zgodnie z tym projektem,
e. koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z
tym projektem,
f. koszty obsługi geodezyjnej,
g.  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego
poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
h. koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w Programie
funkcjonalno‐użytkowym i obowiązujących przepisach,
i. koszty nadzoru autorskiego,
j. koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych nadających
się do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości 5 km,
k. podatek VAT.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań
zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i
wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym.
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Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji:
‐ rysunków wykonawczych,
‐ szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno‐
użytkowego i umowy.

Wykonawca przedłoży zamawiającemu opracowania projektowe według zestawienia:
‐ Koncepcję rozwiązań geometrycznych przebudowy drogi – 2 egz.,
‐ Pomiary natężenia ruchu drogowego w zakresie niezbędnym dla opracowania dokumentacji
technicznej – 2 egz.,
‐ Projekt budowlany branża drogowa – 5 egz.,
‐ Projekt wykonawczy branża drogowa – 3 egz.,
‐ Projekt budowlany branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa – 5 egz.,
‐ Projekt wykonawczy branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa – 3 egz.,
‐ Projekt budowlany branży elektrycznej – oświetlenie drogowe – 5 egz.,
‐ Projekt wykonawczy branży elektrycznej – oświetlenie drogowe – 3 egz.,
‐ Projekt budowlany branży elektrycznej – przebudowa nN 5 egz.,
‐ Projekt wykonawczy branży elektrycznej –  przebudowa nN– 3egz.,
‐ Projekt budowlany branży telekomunikacyjnej– kolizje– 5 egz.,
‐ Projekt wykonawczy branży telekomunikacyjnej– kolizje – 3egz.,
‐ Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla branż – 2 egz.,
‐ Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) – 2 egz.,
‐  Projekt branży „zieleń” zawierający min.  inwentaryzację  drzew i  krzewów (w przypadku
kolizji  z  przebudową  ulicy)  wraz  z  przygotowaniem  materiałów  dla  uzyskania  decyzji
zezwalającej na wycinkę oraz projekt nasadzeń drzew– 2 egz.,
‐ Projekt stałej organizacji ruchu – 2 egz.,
‐ Projekt czasowej organizacji ruchu – 2 egz.
‐ Przedmiary robót (wszystkich branż) – po 2 egz.
W przypadku małego stopnia skomplikowania projektów, po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego,  Inwestor  dopuszcza  wykonanie  dokumentacji  z  pominięciem  projektów
wykonawczych.

Załączniki:
1. Przekrój poprzeczny – ul. Sportowa km 0+000 do km 0+480,
2. Przekrój poprzeczny – ul. Sportowa km 0+480 do km 0+960,
3. Przekrój poprzeczny – odcinek km 0+960 do km 2+260,
4. Przekrój poprzeczny – odcinek  km 2+260 do km 2+670,
5. Mapa sytuacyjna z oznaczeniem dróg i zakresem planowanych robót – skala 1:3000,
6. Mapa sytuacyjna z oznaczeniem dróg i zakresem planowanych robót – skala 1:5000.
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