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Ogtoszenie nr 534860-N-2017 z dnia 2017-06-20 r.

Gmina Brusy: Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych
w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej oraz rozw6j OZE w Chojnicko —
Czluchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym — termomodernizacja budynkoéw uzytecznosci
publicznej” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Dzialania 10.2 Efektywno$¢
energetyczna, Poddzialania 10.2.1 Efektywno$¢ energetyczna — wsparcie dotacyjne
wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Ushugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspéHinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Dziatania 10.2 Efektywno$¢ energetyczna, Poddziatania 10.2.1
Efektywno$¢ energetyczna — wsparcie dotacyjne wspoéifinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego”

O zamoéwienie mogg ubiega¢ si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktérych
dzialalno$¢, lub dzialalnos¢ ich wyodre¢bnionych organizacyjnie jednostek, ktére beda realizowaly
zamowienie, obejmuje spoleczng i zawodowa integracj¢ osob bedacych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalezacych do jednej lub wigcej kategorii,
0 ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, o0séb zatrudnionych przez zaklady pracy

chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy
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Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post¢gpowania
Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
post¢powania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspélnie przez zamawiajgcych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspélnie przeprowadzaja postepowanie oraz podaé
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi do

kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspélnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post¢gpowania wspélnie z zamawiajacymi z innych paristw
czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zaméwien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brusy, krajowy numer identyfikacyjny 9235125100000, ul. ul. Na
Zaborach 1,89632 Brusy, woj. pomorskie, pafistwo Polska, tel. 523 969 302, , e-mail zp@brusy.pl, ,
faks 523 969 303.
Adres strony internetowej (URL): brusy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskaé dostep do narzedzi i urzadzes lub formatow
plikéw, ktore nie sg ogo6lnie dostepne
L 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (ezeli dotyczy):
Podziat obowigzkéw migdzy zamawiajgcymi w przypadku wspolnego przeprowadzania postepowania,
w tym w przypadku wspélnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajgcymi z innych pafstw
cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajgcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadajg pozostali
zamawiajacy, czy zaméwienie bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy

zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):
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1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezpos$redni dostep do dokumentéw z postgpowania mozna uzyska¢ pod
adresem (URL)

Tak

bip.brusy.pl

Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkow
zamoéwienia

Tak

bip.brusy.pl

Dostep do dokumentéw z postepowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna uzyskaé pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposéb:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w inny
sposob:

Tak

Inny sposob:

Oferta wraz z zatagcznikami musi zosta¢ ztoZzona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie
Zamawiajacego

Adres:

Urzad Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzes lub formatéw plikow, ktére
nie s3 ogolnie dostepne
Nie
Nieograniczony, petny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskaé pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Petienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych w ramach zadania pn. »Poprawa efektywnosci
energetycznej oraz rozwoj OZE w Chojnicko — Czhichowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym —
termomodernizacja budynkéw uzytecznoéci publicznej” dofinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia,
Dziatania 10.2 Efektywno$¢ energetyczna, Poddziatania 10.2.1 Efektywno$¢ energetyczna — wsparcie
dotacyjne wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer referencyjny: Nr ZP.271.10.2017

Przed wszcz¢ciem postgpowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cz¢sciowych

Zamoéwienie podzielone jest na czeéei:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna skladaé w odniesieniu do:
wszystkich czgsci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lgcznie nastepujacych czgsci lub grup czesci:

Maksymalna liczba cz¢$ci zamdowienia, na ktére moze zosta¢ udzielone zamoéwienie jednemu

wykonawcy:

I1.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i ilo$é dostaw, ustug lub robot
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budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania | wymagan ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ushuge lub roboty budowlane: 1.
Przedmiotem zamowienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych
dotyczacych: Czeéé I: Termomodernizacji budynku §wietlicy wiejskiej i OSP w Zalesiu. Czgsé II:
Termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Lubni. w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywno$ci
energetycznej oraz rozwo6j OZE w Chojnicko — Cziuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym —
termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej” dofinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia,
Dziatania 10.2 Efektywno$¢ energetyczna, Poddziatania 10.2.1 Efektywno$¢ energetyczna — wsparcie
dotacyjne wspoétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2. Inwestycja objeta
nadzorem polegata bedzie na: Czeé¢ I: Termomodernizacji budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w Zalesiu
1) montazu paneli fotowoltaicznych, 2) wymianie oswietlenia na LED, 3) wymianie instalacji
odgromowej, 4) wymianie instalacji c.o0., c.w.u., elektrycznej i kanalizacyjnej, 5) modernizacji kottowni
wraz z wymiang kotta na kociot opalany biomasa, 6) ociepleniu fundamentow, 7) ociepleniu elewacji, 8)
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, 9) ociepleniu dachu wraz z wymiang pokrycia
dachu, 10) modemizacja wejs¢ do budynku, 11) budowa tarasu zadaszonego przy budynku, 12) wymiana
kostki betonowej przy budynku, 13) modernizacji posadzek wewnatrz budynku, 14) modernizacji
pomieszczen: WC oraz kuchni, 15) montaz drabiny wylazowej na dach z wytazem 90x90cm; 16) montaz
taw i stopni kominiarskich na dachu, 17) montaz drabinek $niegowych na dachu, 18) montaz drzwi do
pom. gospodarczego (-1/3), 19) montaz daszku nad wejsciem do piwnicy, 20) montaz wpustu drenujacego
podworzowego przy wejsciu do piwnicy, Czgé¢ II: Termomodemizacji budynku Zespotu Szkét w Lubni
1) demontazu krat okiennych, balustrady, stolarki okiennej 1 drzwiowej zewnetrznej, parapetow
zewngtrznych, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, opraw o$wietleniowych zewnetrznych,
elementow ktdre nie moga by¢ zakryte w wyniku prac termomodernizacyjnych, 2) ociepleniu stropu nad
ostatnig kondygnacja weing mineralng o grubos$ci 5 cm, a w czgéci sali gimnastycznej welng mineralng
gruboéci 20 cm, 3) ociepleniu $cian zewngtrznych styropianem EPS 100 gr 5 oraz 6 cm wraz z
wykonaniem tynku sylikonowego barwionego w masie, 4) czgsciowym zamurowaniu istniejacych
otwordw, 5) modernizacji instalacji odgromowej, 6) montazu nowych okien oraz nowych drzwi
zewnetrznych, 7) montazu parapetow zewnetrznych oraz obrobek blacharskich z blachy powlekane;j, 8)
montazu nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej, 9) modernizacji schodéw zewngtrznych
poprzez uzupekienie ubytkéw betonowych oraz oblozenie gresem, 10) montazu odmalowanych
balustrad, 11) montazu krat okiennych, 12) modernizacji studni do$wietlajgcych poprzez wykonanie
tynku silikonowego barwionego w masie oraz oczyszczenie krat studni, pomalowanie ich oraz montaz,

13) montazu nowych opraw oswietleniowych, 14) montazu zdjgtych na czas budowy tablic
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informacyjnych i innych elementéw, 15) odtworzeniu nawierzchni utwardzonych kostki betonowej oraz
wykonanie opaski betonowej wokoét budynku, 16) wymianie o§wietlenia na LED, 17) wymianie instalacji
elektrycznej, 18) montazu ogniw fotowoltaicznych, 19) wykonaniu instalacji monitoringu, 20)
modernizacji instalacji c.o. wraz z przystosowaniem kotlowni do opalania biomasa, 21) budowie tacznika
migdzy budynkiem szkolnym a salg sportows. 3. Zamowienie obejmuje: a) petnienie funkcji inspektora
nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanym, b) pemnienie funkcji inspektora nadzoru branzy sanitarne;j,
c) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy elektrycznej, 4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego pelnié
beda funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) 5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego bgda
wykonywa¢ zlecony nadzor zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, dokumentacja techniczna,
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 6. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
realizujgc zadanie bgdg zobowigzani do: 1) reprezentowania Zamawiajacego — Inwestora na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektows, w szczegdlnoéci z
projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, decyzjami,
przepisami prawa, w zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy o
roboty budowlane z Wykonawca Inwestycji; 2) kontroli prawidlowoéci zafakturowania wykonanych
robdt, potwierdzenia faktycznie wykonanych robét oraz usunigeia wad takze na zgdanie Zamawiajacego,
kontrolowania rozlicze budowy; 3) zatwierdzania materiatow, technologii budowlanych oraz jakosci
wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawca robét i dokumentacja projektowa, w tym
réwniez z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, dla wszystkich robot; 4) organizowania roboczych narad
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robét z udziatem Zamawiajgcego i wszystkich niezbednych
stron oraz sporzgdzania protokotéw z tych narad 5) opiniowania wniosk6éw wykonawcy robét w sprawie
zmiany sposobu wykonania robét budowlanych, w tym zmiany materiatow, urzadzen i technologii, 6) w
razie zaistnienia rob6t dodatkowych niezwlocznego zgloszenia na pi§mie konieczno$ci wykonania tych
robot wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, dokonanie uzgodniefi z autorem
projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezb¢dnej dokumentacji na roboty
dodatkowe, 7) niezwtocznego informowania Zamawiajacego o koniecznoéci wykonania robot
odbiegajacych od zatozeh w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, 8)
rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego watpliwo$ci
natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamowienia 9) potwierdzania faktycznie wykonanych
robot oraz usunigcia wad; 10) dokonywania odbiorow czgéciowych rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu; 11) sprawdzania i zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed odbiorem koficowym; 12)

uczestnictwa w odbiorze koficowym i ostatecznym inwestycji oraz przyjmowania od wykonawcow
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wszelkich dokumentdw wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia kompletno$ci
dokumentéw, atestow, aprobat technicznych, protokotéw pomiardw, DTR, instrukeji obstugi
zainstalowanych urzgdzen i1 systemow, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow i ich czgéci
oraz innych), niezbgdnych do odbioru koficowego calego zadania; 13) wydawania kierownikowi budowy
lub kierownikom robdt polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia
nieprawidtowoéci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub
elementow zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych,
dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych i urzagdzen
technicznych; 14) zadania od kierownika budowy lub kierownikow roboét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos¢ z dokumentacja projektows lub decyzja ZRID; 15) biezacej kontroli ilosci i terminowosci
wykonywanych robot; 16) podejmowania dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji; 17)
po rozpoczgciu robdt budowlanych nadzorowania budowy z takg czgstotliwoscig oraz w takich
godzinach, aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, jednak nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu oraz na
kazde zadanie Zamawiajgcego, w sytuacjach wyjatkowych niezwltocznie, gdy obecno$¢ inspektora
nadzoru bgdzie nieodzowna, najpdzniej w nastgpnym dniu od powiadomienia; 18) kontrolowania
prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie
okoliczno$ci majgce znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robdt; 19) informowania na biezgco
Zamawiajacego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjetych dziataniach zaradczych
majacych na celu ich przezwycigzenie (wczesne ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach mogacych wplynac¢
na termin zakonczenia robot); 20) prowadzenia dokumentacji fotograficznej inwestycji w szczegolnosci
robot ulegajacych zakryciu, wykonanych wadliwie lub z opdznieniem i udostgpnianie jej na kazde
zgdanie Zamawiajacego; 21) udzialu w przekazaniu placu budowy; 22) uczestnictwa w okresie gwarancji
i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiajacego, potwierdzenia usunigcia
wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez
dodatkowego wynagrodzenia; 23) wykonywania innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora
nadzoru w umowie z wykonawca inwestycji; 24) uczestniczenia w odbiorze ostatecznym obiektow po
uplywie okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawca rob6t. Inspektor Nadzoru bedzie takze
uczestniczyl w przegladach gwarancyjnych i nadzorowal usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i
usterek; 25) wykonania czynno$ci odnoszacych si¢ do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robot; 26) przyjecia od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika
budowy oraz po uprzednim ich sprawdzeniu przekazania ich Zamawiajgcemu, 27) przygotowania w

porozumieniu z Wykonawcg robdt zestawienia wybudowanej infrastruktury (dtugos$ci, powierzchnie, szt.,
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itp.) 28) Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w
zakresie realizacji umowy na wykonanie robot budowlanych. 29) Koordynatorem czynnoéci inspektorow
nadzoru r6znych branz jest inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej. 7. Bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na

wykonanie rob6t budowlanych.

I1.5) Gléwny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71520000-9

71540000-5

I1.6) Calkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zaméwienia):
Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupéw — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreélenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone zamoéwienia, o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

IL.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zaméwienie lub okres, na ktéry zostala zawarta umowa
ramowa lub okres, na ktéry zostal ustanowiony dynamiczny system zakupéw:

miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: /ub zakonczenia: 2017-11-10

I1.9) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA I1II: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre$lonej dzialalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odr¢gbnych przepisow
Okres$lenie warunkow:
Informacje dodatkowe
II1.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow:
Informacje dodatkowe
II1.1.3) Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa
Okres$lenie warunkéw: Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze: a) wykonat lub wykonuje w
okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci
Jest kr6tszy — w tym okresie, obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (lub Inzyniera Kontraktu
lub Inwestora Zastgpczego) na minimum jednym zadaniu dot. rob6t budowlanych
termomodernizacyjnych budynku o warto$ci min. 800.000 zt. brutto, W przypadku sktadania oferty na
Czgs¢ 11 Czgs¢ Il zamowienia Zamawiajacy dopuszeza mozliwo$¢ wykazania sie ta sama ustugg na
obie czg$ci zamoéwienia. b) dysponuje: O jedng osobg na stanowisko Inspektora nadzoru branzy
konstrukeyjno - budowlanej posiadajaca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie w specjalnodci konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia,
wydane na podstawie wczedniejszych przepisow, lub w odniesieniu do obywateli panstw
cztonkowskich, posiadajacych odpowiednie, rtéwnowazne kwalifikacje zawodowe do wykonywania
dziatalno$ci w budownictwie rownoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadajace swoim zakresem
uprawnieniom budowlanym, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane; 0 jedng osoba na
stanowisko Inspektora nadzoru branzy sanitarnej posiadajacq uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, wydane na
podstawie wczesniejszych przepisow, lub w odniesieniu do obywateli panstw cztonkowskich,
posiadajgcych odpowiednie, rownowazne kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w
budownictwie réwnoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadajace swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o

ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane; O jedng osobg na stanowisko Inspektora nadzoru branzy
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elektrycznej posiadajgcg uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w
specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia, wydane na podstawie wczeéniejszych przepiséw, lub w
odniesieniu do obywateli panstw cztonkowskich, posiadajacych odpowiednie, rOwnowazne
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie réwnoznacznej wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
odpowiadajgce swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane. W przypadku sktadania oferty na Czg§¢ I i Czgé¢ Il zaméwienia Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ wykazania si¢ tymi samymi osobami na obie czgsci zamoéwienia.

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcoéw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk 0sob wykonujacych czynnosci przy realizacji zaméwienia
wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub do§wiadczeniu tych oséb: Tak
Informacje dodatkowe:

II1.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
IIL.2.1) Podstawy wykluczenia okre§lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie Zamawiajacy przewiduje nastgpujace fakultatywne podstawy wykluczenia:

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA
WARUNKI UDZIAEU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEENIA KRYTERIA SELEKCJI
O$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji
Nie
IIL.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE

W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
IIL.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spelienia przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej: a) Wykaz ustlug wykonanych, a w przypadku
$wiadczen okresowych lub cigglych réwniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktorych ustugi zostaty
wykonane (Zalacznik nr 4 do SIWZ) oraz zalaczeniem dowod6éw okreslajacych czy te ushugi zostaty
wykonane lub sg wykonywane nalezycie przy czym dowodami, o ktdrych mowa, sg referencje badz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego ustugi byty wykonywane, a w przypadku
$wiadczen okresowych lub cigglych sg wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - o§wiadczenie
wykonawcy; w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych nadal wykonywanych referencje badz
inne dokumenty potwierdzajgce ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nie wczeéniej niz 3
miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert. W przypadku wspdlnego ubiegania sie dwoch lub
wigcej Wykonawcow o udzielenie zamdwienia publicznego ww. dokument musi by¢ ztozony przez
Wykonawcow wspdlnie lub przez ustanowionego pelnomocnika; b) Wykaz osob, skierowanych przez
Wykonawce do realizacji zamoéwienia, w szczegolnoéci odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia i wyksztatcenia
niezbgdnych do wykonania zamo6wienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynno$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (Zatacznik Nr 5 do STIWZ). W
przypadku wspolnego ubiegania si¢ dwoch lub wigcej Wykonawcéw o udzielenie zamowienia
publicznego ww. dokument musi by¢ ztoZzony przez Wykonawcow wspoélnie lub przez ustanowionego
petnomocnika
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE

W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - I11.6)
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1) Wypetniony formularz oferty - zgodny z wzorem stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do SIWZ; 2)
Petnomocnictwo dla osoby podpisujgcej ofertg do wystgpowania w imieniu Wykonawcy, w
przypadku, o ktérym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamoOwieti publicznych (propozycja -
Zalgcznik Nr 8 do SIWZ); 3) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowe;j
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiajgcemu o$wiadczenie o
przynalezno$ci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Propozycja tresci o§wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 7
do SIWZ. W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca moze ztozy¢ wraz
z o$wiadczeniem dowody, Ze powiazania z innym Wykonawcg nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia; 4) W przypadku polegania na zdolnoéciach lub
sytuacji innych podmiotéw, zobowigzanie tych podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji

niezbgdnych zasoboéw na potrzeby realizacji zaméwienia (propozycja - Zalgcznik nr 6 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajgcy Zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dolgczenia do ofert
katalogéw elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolgczenia do ofert katalogow
elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zloZenia oferty wariantowej:
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Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowej

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadnicze;j:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcéw, ktorzy zostana zaproszeni do udzialu w postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow
Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikdéw umowy ramowe;j:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowe;:

Informacje dodatkowe:

Zamoéwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupOow:

Adres strony internetowej, na ktérej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupéw dopuszcza si¢ ztozenie ofert w formie

katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem)

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktdrej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych warto§ci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajgce z opisu przedmiotu

zamoOwienia:

Nalezy poda¢, ktore informacje zostana udostgpnione wykonawcom w trakcie aukeji elektronicznej oraz

jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki, na jakich

wykonawcy beda mogli licytowa¢ (minimalne wysoko$ci postgpier):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiazan i specyfikacji technicznych
w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczgce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukeji elektroniczne;:

Informacje o liczbie etapéw aukcji elektroniczne;j i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postgpiefi, zostang zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Warunki zamknigcia aukcji elektroniczne;j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00

Dos$wiadczenie osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno - ’
0,00
budowlanej

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
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nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore musza spetiaé wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeZenie prawa do udzielenia zamdwienia na podstawie ofert wstepnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podac informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcoéw, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajgcy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamoéwienia definiujace minimalne wymagania, ktorym musza odpowiadaé

wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteridw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:
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Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktdrej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktérej jest dostgpny opis przedmiotu zaméwienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczgce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzgdzen informatycznych:

Sposob postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre§lenie minimalnych wysokoéci
postgpien:

Informacje o liczbie etapéw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania;

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapiefi, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu:
Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektroniczne;j:

Termin 1 warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie

zamoéwienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzér umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty w przypadkach okre§lonych w art. 144 ustawy Pzp oraz: 1) wystapienia okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemozliwoécig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
umowy, 2) wystgpienia sity wyzszej, tj. wystgpienia wyjatkowego wydarzenia lub okolicznosci: 0 na

ktorg Strony nie miaty wpltywu, O przeciw ktorej Strony nie mogly si¢ zabezpieczyé przed zawarciem
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umowy, [ ktérej nie mozna byto w racjonalny sposob unikng¢ lub przezwyciezy¢, O ktorej nie mozna
uzna¢ za wywotang w znaczacym stopniu przez zadna ze Stron. 3) sadowej waloryzacji zamowienia, 4)
zmiany 0s6b reprezentujacych Zamawiajacego/Wykonawceg w przypadku zmian organizacyjnych lub
wyniktych z przyczyn losowych. 5) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem
zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktora przyznata §rodki na sfinansowanie zamoéwienia lub/i
umowy na roboty budowlane, 6) gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w
zakresie majacym bezpoéredni wptyw na realizacjg przedmiotu umowy 7) wylgczenia lub rezygnacji z
wykonania cz¢sci zamowienia (zmniejszenie wynagrodzenia). 2. Zmiana postanowien zawartej umowy
moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na pi§mie w formie aneksu do umowy pod rygorem
niewaznosci. 3. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia w przypadku zmiany: 1) stawki podatku
od towardw i ustug, przy zachowaniu ceny netto bez zmian, 2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
10 pazdziemika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,. 3) zasad podlegania ubezpieczeniom
spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
4. Jezeli zaktualizuje si¢ ktorakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu szczeg6tows kalkulacje zmiany wysokosci
swojego wynagrodzenia, oparta przestanki wymienione w ust. 3. Zamawiajacy moze zadaé od
Wykonawcy dodatkowych wyjasniefi w zakresie odnoszacym si¢ do przedstawionej kalkulacji, w tym w
szczegOlnosci wyjasniefi, ktérych celem jest jednoznaczne i wyczerpujace wykazanie, w jaki sposob
zmiany przepiséw, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych, wptynety na
koszt wykonania zam6wienia. 5. Ewentualna zmiana wynagrodzenia, na podstawie przestanek
wymienionych w ust. 3 dotyczy tylko czgsci wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu zmiany przepiséw
jeszcze nie wykonano. 6. Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajgcy przewidzial mozliwogé
dokonania takiej zmiany w ogltoszeniu o zamoéwieniu lub w siwz oraz okre$lit warunki takiej zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udost¢pniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2017-06-28, godzina: 11:00,
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Skrocenie terminu skfadania wnioskéw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zaméwienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):
Wskazaé powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu

> polski

IV.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkéw z pomocy udzielonej przez panistwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie caloéci lub czesci zaméwienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, jezeli $rodki sluzace
sfinansowaniu zaméwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktére zamawiajacy zamierzal
przeznaczy¢ na sfinansowanie cato$ci lub cze¢sci zaméwienia, nie zostaly mu przyznane

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAF ACZNIK I - INF ORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czgs¢ nr: 1 Nazwa: Termomodernizacji budynku §wietlicy wiejskiej i OSP w Zalesiu

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢é, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub robét
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Inwestycja objeta
nadzorem polegata bgdzie na: Czg$¢ I: Termomodernizacji budynku $wietlicy wiejskiej 1 OSP w Zalesiu 1)
montazu paneli fotowoltaicznych, 2) wymianie o$wietlenia na LED, 3) wymianie instalacji odgromowej, 4)
wymianie instalacji c.o., c.w.u., elektrycznej i kanalizacyjnej, 5) modernizacji kottowni wraz z wymiang
kotla na kociot opalany biomass, 6) ociepleniu fundamentéw, 7) ociepleniu elewacji, 8) wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej zewnetrznej, 9) ociepleniu dachu wraz z wymiang pokrycia dachu, 10) modernizacja
wejs¢ do budynku, 11) budowa tarasu zadaszonego przy budynku, 12) wymiana kostki betonowej przy
budynku, 13) modernizacji posadzek wewnatrz budynku, 14) modernizacji pomieszczen; WC oraz kuchni,
15) montaz drabiny wylazowej na dach z wytazem 90x90cm; 16) montaz taw i stopni kominiarskich na

dachu, 17) montaz drabinek $niegowych na dachu, 18) montaz drzwi do pom. gospodarczego (-1/3), 19)
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montaz daszku nad wejéciem do piwnicy, 20) montaz wpustu drenujgcego podworzowego przy wejsciu do
piwnicy, 3. Zamowienie obejmuje: a) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno -
budowlanym, b) pelnienie funkcji inspektora nadzoru branZy sanitarnej, c) petnienie funkcji inspektora
nadzoru branzy elektrycznej, 4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego petni¢ beda funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 . poz. 290 z
pozn. zm.) 5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego bgda wykonywac zlecony nadzér zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego, dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;. 6.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego realizujgc zadanie bgda zobowigzani do: 1) reprezentowania
Zamawiajacego — Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoéci realizacji robét z
dokumentacjg projektows, w szczegélnosci z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, decyzjami, przepisami prawa, w zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz zapisami umowy o roboty budowlane z Wykonawca Inwestycji; 2) kontroli prawidtowoéci
zafakturowania wykonanych robdt, potwierdzenia faktycznie wykonanych robét oraz usuniccia wad takze na
zgdanie Zamawiajgcego, kontrolowania rozliczen budowy; 3) zatwierdzania materiatéw, technologii
budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcg robot i
dokumentacjg projektowsa, w tym réwniez z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, dla wszystkich robét; 4)
organizowania roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z udziatem
Zamawiajgcego 1 wszystkich niezbgdnych stron oraz sporzadzania protokotow z tych narad 5) opiniowania
wnioskow wykonawcy robdt w sprawie zmiany sposobu wykonania robét budowlanych, w tym zmiany
materiatéw, urzadzen i technologii, 6) w razie zaistnienia robét dodatkowych niezwlocznego zgloszenia na
pismie koniecznosci wykonania tych robét wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego, dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamienne;
lub niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe, 7) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
konieczno$ci wykonania robét odbiegajgcych od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznoéci
ich wykonania, 8) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem
Zamawiajacego watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamowienia 9) potwierdzania
faktycznie wykonanych robot oraz usuni¢cia wad; 10) dokonywania odbioréw czesciowych robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu; 11) sprawdzania i zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed
odbiorem koncowym,; 12) uczestnictwa w odbiorze koficowym i ostatecznym inwestycji oraz przyjmowania
od wykonawcow wszelkich dokumentéw wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia
kompletnosci dokumentow, atestow, aprobat technicznych, protokotéw pomiaréw, DTR, instrukcji obstugi
zainstalowanych urzadzen i systemow, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow i ich czesci

oraz innych), niezbgdnych do odbioru koficowego catego zadania; 13) wydawania kierownikowi budowy lub
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kierownikom robét polecefi, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia
nieprawidtowoéci lub zagrozen,, wykonania préb lub badaf, takze wymagajacych odkrycia robét lub
elementow zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych,
dowoddéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych i urzadzen
technicznych; 14) Zgdania od kierownika budowy lub kierownikéw rob6t dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie bagdz spowodowacé niedopuszczalna
niezgodno$¢ z dokumentacjg projektows lub decyzja ZRID; 15) biezacej kontroli iloéci i terminowoéci
wykonywanych rob6t; 16) podejmowania dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji; 17) po
rozpoczgciu rob6t budowlanych nadzorowania budowy z takg czgstotliwoscig oraz w takich godzinach, aby
byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, jednak nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu oraz na kazde zadanie
Zamawiajgcego, w sytuacjach wyjatkowych niezwlocznie, gdy obecnosé inspektora nadzoru bedzie
nieodzowna, najpéZniej w nastgpnym dniu od powiadomienia; 18) kontrolowania prawidtowosci
prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci
majgce znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robot; 19) informowania na biezaco Zamawiajacego o
przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjgtych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich
przezwycigzenie (wczesne ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach mogacych wplynaé na termin zakonczenia
robot); 20) prowadzenia dokumentacji fotograficznej inwestycji w szczeg6lnoéci robét ulegajacych zakryciu,
wykonanych wadliwie lub z opdznieniem i udostgpnianie jej na kazde zadanie Zamawiajgcego; 21) udziah
w przekazaniu placu budowy; 22) uczestnictwa w okresie gwarancji i r¢kojmi przy przegladach
gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiajacego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie
gwarancji i rgkojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego
wynagrodzenia; 23) wykonywania innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z
wykonawcg inwestycji; 24) uczestniczenia w odbiorze ostatecznym obiektéw po uptywie okresu gwarancji
ustalonego w umowie z Wykonawcg robot. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek; 25) wykonania czynno$ci
odnoszacych si¢ do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét; 26) przyjecia od
kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy oraz po uprzednim ich sprawdzeniu
przekazania ich Zamawiajagcemu, 27) przygotowania w porozumieniu z Wykonawca robét zestawienia
wybudowane;j infrastruktury (dlugoéci, powierzchnie, szt., itp.) 28) Bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét
budowlanych. 29) Koordynatorem czynno$ci inspektoréw nadzoru réznych branz jest inspektor nadzoru
branzy konstrukcyjno - budowlane;. |
2) Wspolny Stownik Zaméwien(CPV): 71247000-1, 71520000-9, 71540000-5
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3) Wartos¢ cze¢sci zamowienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamoOwienia):
Wartos¢ bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2017-11-10

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

Do$wiadczenie osoby petnigcej funkcjg Inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlane;|40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg$¢ nr: 2 Nazwa: Termomodernizacji budynku Zespotu Szkot w Lubni

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub robét
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Inwestycja objeta
nadzorem polegata bedzie na: Cz¢$¢ II: Termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Lubni 1) demontazu
krat okiennych, balustrady, stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, parapetow zewnetrznych, obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych, opraw o§wietleniowych zewnegtrznych, elementéw ktdre nie moga by¢
zakryte w wyniku prac termomodernizacyjnych, 2) ociepleniu stropu nad ostatnia kondygnacia weing
mineralng o grubosci 5 cm, a w czesci sali gimnastycznej wetng mineralng grubosci 20 cm, 3) ociepleniu
Scian zewngtrznych styropianem EPS 100 gr 5 oraz 6 cm wraz z wykonaniem tynku sylikonowego
barwionego w masie, 4) cz¢éciowym zamurowaniu istniejacych otwordw, 5) modernizacji instalacji
odgromowej, 6) montazu nowych okien oraz nowych drzwi zewngtrznych, 7) montazu parapetéw
zewngtrznych oraz obrobek blacharskich z blachy powlekanej, 8) montazu nowych rynien i rur spustowych z
blachy powlekanej, 9) modernizacji schodéw zewngtrznych poprzez uzupetienie ubytkow betonowych oraz
obtozenie gresem, 10) montazu odmalowanych balustrad, 11) montazu krat okiennych, 12) modernizacji

studni do$wietlajacych poprzez wykonanie tynku silikonowego barwionego w masie oraz oczyszczenie krat
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studni, pomalowanie ich oraz montaz, 13) montazu nowych opraw o$wietleniowych, 14) montazu zdjgtych
na czas budowy tablic informacyjnych i innych elementéw, 15) odtworzeniu nawierzchni utwardzonych
kostki betonowej oraz wykonanie opaski betonowej wok6t budynku, 16) wymianie o$wietlenia na LED, 17)
wymianie instalacji elektrycznej, 18) montazu ogniw fotowoltaicznych, 19) wykonaniu instalacji
monitoringu, 20) modernizacji instalacji ¢.0. wraz z przystosowaniem kottowni do opalania biomasg, 21)
budowie tacznika miedzy budynkiem szkolnym a salg sportowa. 3. Zaméwienie obejmuje: a) petnienie
funkcji inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanym, b) petienie funkeji inspektora nadzoru
branzy sanitarnej, c) pelnienie funkcji inspektora nadzoru branzy elektrycznej, 4. Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego petni¢ beda funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 . poz. 290 z pdzn. zm.) 5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
beda wykonywaé zlecony nadzér zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, dokumentacjg techniczng,
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 6. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
realizujgc zadanie bedg zobowigzani do: 1) reprezentowania Zamawiajacego — Inwestora na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodno§ci realizacji robdt z dokumentacja projektowa, w szczegdlnosci z projektami
budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, decyzjami, przepisami prawa, w
zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy o roboty budowlane z
Wykonawcg Inwestycji; 2) kontroli prawidlowosci zafakturowania wykonanych robét, potwierdzenia
faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad takze na zadanie Zamawiajacego, kontrolowania rozliczef
budowy; 3) zatwierdzania materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z
warunkami umowy zawartej z wykonawcg robot i dokumentacja projektows, w tym réwniez z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét, dla wszystkich robét; 4) organizowania roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych
robot z udziatem Zamawiajgcego i wszystkich niezbgdnych stron oraz sporzadzania protokotéw z tych narac
5) opiniowania wniosk6éw wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania robot budowlanych, w
tym zmiany materiatéw, urzadzen i technologii, 6) w razie zaistnienia robét dodatkowych niezwlocznego
zgltoszenia na pismie konieczno§ci wykonania tych robot wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego, dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej
lub niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe, 7) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
konieczno$ci wykonania rob6t odbiegajacych od zalozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania, 8) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem
Zamawiajacego watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zaméwienia 9) potwierdzania
faktycznie wykonanych robdt oraz usunigeia wad; 10) dokonywania odbioréw czesciowych robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu; 11) sprawdzania i zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed

odbiorem koficowym; 12) uczestnictwa w odbiorze koficowym i ostatecznym inwestycji oraz przyjmowania
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od wykonawcow wszelkich dokumentéw wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia
kompletnosci dokumentow, atestow, aprobat technicznych, protokotéw pomiaréw, DTR, instrukcji obstugi
zainstalowanych urzadzen i systemow, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw i ich czeéci
oraz innych), niezbgdnych do odbioru koficowego catego zadania; 13) wydawania kierownikowi budowy lub
kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia rob6t lub
elementow zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych,
dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych i urzadzen
technicznych; 14) zadania od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnoé¢ z dokumentacjg projektows lub decyzja ZRID; 15) biezacej kontroli iloéci i terminowosci
wykonywanych robot; 16) podejmowania dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji; 17) po
rozpoczgciu robot budowlanych nadzorowania budowy z takg czgstotliwo$cia oraz w takich godzinach, aby
byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, jednak nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu oraz na kazde Zadanie
Zamawiajgcego, w sytuacjach wyjatkowych niezwlocznie, gdy obecnosé inspektora nadzoru bedzie
nieodzowna, najpézniej w nastgpnym dniu od powiadomienia; 18) kontrolowania prawidiowoéci
prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisOw stwierdzajacych wszystkie okolicznogci
majgce znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robét; 19) informowania na biezagco Zamawiajacego o
przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjetych dziataniach zaradczych majacych na celu ich
przezwycigzenie (wezesne ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach mogacych wplynaé na termin zakoficzenia
robot); 20) prowadzenia dokumentacji fotograficznej inwestycji w szczegdlnoéci robét ulegajacych zakryciu,
wykonanych wadliwie lub z op6Znieniem i udostgpnianie jej na kazde zadanie Zamawiajgcego; 21) udziatu
w przekazaniu placu budowy; 22) uczestnictwa w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach
gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie
gwarancji i rekojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego
wynagrodzenia; 23) wykonywania innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z
wykonawcg inwestycji; 24) uczestniczenia w odbiorze ostatecznym obiektéw po uptywie okresu gwarancji
ustalonego w umowie z Wykonawcg robot. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek; 25) wykonania czynnosci
odnoszacych si¢ do realizacji uprawnien z tytuhu rgkojmi za wady wykonanych robét; 26) przyjecia od
kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy oraz po uprzednim ich sprawdzeniu
przekazania ich Zamawiajacemu, 27) przygotowania w porozumieniu z Wykonawca rob6t zestawienia

wybudowanej infrastruktury (dtugosci, powierzchnie, szt., itp.) 28) Bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
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Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robot
budowlanych. 29) Koordynatorem czynnoéci inspektorow nadzoru réznych branz jest inspektor nadzoru
branzy konstrukcyjno - budowlanej
2) Wsp6lny Stownik Zamowien(CPV): 71247000-1, 71520000-9, 71540000-5

3) Warto$¢ czeSci zaméwienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Warto$§é bez VAT: 0,0

‘Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakofczenia: 2017-11-10

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doéwiadczenie osoby pelnigcej funkcjg Inspektora nadzoru branzy konstrukeyjno - budowlanejj40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

durmfsirza

mgr in o \vochol
Spdcialista ds.
zamOwieni publicznych

Z up
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