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D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.1.1.  Specyfikacja Techniczna wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét zwiazanych z budowsg ulic w Brusach wraz z budowa
kolektora deszczowego — etap II i II1. Projekt obejmuje roboty zwigzane z budowa nawierzchni jezdni, chodni-
kéw, wjazdéw, pieszojezdni oraz robotami branzowymi.
1.2. Zakres stosowania ST
1.2.1. Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania og6lne wspélne dla rob6t objetych specyfikacja-
mi technicznymi wymienionymi ponizej. Specyfikacje techniczne opracowano na podstawie ogdlnych specyfi-
kacji technicznych wydanych przez Generalna Dyrekcj¢ Drég Publicznych w 2002 roku dla poszczegdlnych

asortymentow rob6t drogowych.

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D -01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

D -01.02.01 Usunigcie drzew i krzewdw oraz zalozenie trawnikow
D -01.02.04 Rozbidrka elementéw drég

D-01.03.02  Przebudowa urzadzen energetycznych

D -01.03.04 Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

D -01.04.00 Sie¢ wodociagowa

D -02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D - 02.00.01 Wymagania ogdlne

D -02.01.01 Wykonanie wykopéw

D -02.03.01 Wykonanie nasypéw

D -03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D -03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D - 04.00.00 PODBUDOWY

D - 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
D -04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

D - 04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

D - 05.00.00 NAWIERZCHNIE

D -05.03.23a  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

D - 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D - 07.02.01 Oznakowanie pionowe

D -07.05.01 Bariery stalowe ochronne

D -07.07.01 Oswietlenie uliczne

D -08.00.00 ELEMENTY ULIC

D -08.01.01 Krawezniki betonowe

D -08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

D -08.01.01  Scieki uliczne

D - 09.00.00 ZIELEN DROGOWA

D -09.01.01 Szata roslinna

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$§¢ techniczno-uzytkowa (dro-
g¢) albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.4.2. Warstwa filtracyjna - warstwa materialu swobodnie filtrujacego i przepuszczajacego wodg z podsypki. Warstwa
filtracyjna jest uktadana w zaleznosci od potrzeby, bezposrednio na podtozu ziemnym .

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.1.

1.4.3.
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1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do no-
towania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonaw-
ca i Projektantem.

1.4.5.  Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7.  Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dziela-
cymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.9. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszego i od-

powiednio utwardzony.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stluzacy do wpisywania
przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczef, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materialéw oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specy-
fikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InZzyniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a/ Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b/ Podbudowa - dolna cz¢§¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudo-
wa moze skladac¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla dane-
go rodzaju robét budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzew6éw. Pas drogowy moze réwniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i bu-
dowy urzadzen chroniacych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Kraweznik - element stanowiacy ograniczenie jezdni od chodnika

1.4.19. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gi¢bokosci przemarzania.

1.4.20. Polecenia Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej, doty-
czace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.22. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita moder-
nizacja (zmiana parametréw geometrycznych w planie i przekroju podtuznym) istniejacego polaczenia.

1.4.23. Rysunki - czg§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

1.4.24.  Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykona-
nia.

1.4.25. Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna cato$¢ konstrukcji lub tech-
nologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.26. Lawa (fundament) - warstwa no$na stuzaca do umacniania krawgznika oraz przenoszaca obciazenie krawez-
nika na grunt.

1.4.27. Podsypka - warstwa wyréwnawcza ulozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub na fawie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Pro-
jektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspdtrzgdne punktéw
gléwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru rob6t oraz dwa egzemplarze Dokumenta-
cji Projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa



Specyfikacje techniczne D-00.00.00 Wymagania ogdlne 3

1.5.3.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bgdzie zawiera¢ nizej wymienione opracowania:
1. cze$¢ opisowa,
2. czg$¢ rysunkowa,
3. cze$¢ kosztowa
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na

pismie i autoryzowane przez Inzyniera. Istotne zmiany w dokumentacji projektowe;j
powinny by¢ wprowadzone przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem.

Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia cz¢§¢ kontraktu, a wymagania wyszczegblnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazu-
jace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich
waznosci:
1) Specyfikacje Techniczne.

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wy-
konane roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okres§lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych do-
puszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
1.5.4.1. Dotyczy przebudowy catego zadania. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu w trakcie realizacji.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. Zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwieSci przed rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo§ciach okre§lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w do-
brym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng
Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b/ podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1/ lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2/ §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoS$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
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Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wy-
wolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od do-
puszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnio-
na jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ za-
nika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbu-
dowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materia-
16w od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spo-
wodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wtascicielami tych urzadzen potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urza-
dzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego ro-
dzaju rob6t, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Tere-
nie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia rob6t. O fakcie przypadko-
wego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpra-
cowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpo-
wiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu niety-
powych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Po-
jazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenia osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony frag-
ment budowy w obregbie Terenu Budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgb-
nej zaplacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia rob6t przez Inzyniera.
Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowa-
lajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiagzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrze-
gac¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odnos-
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nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie informowaé Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialow
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, za-
mawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez InZzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego Zzrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z da-
nego zrédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumen-
towania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robét.
2.2. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedsta-
wi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatéw z ja-
kiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6é6w na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskaza-
nych w Kontrakcie bgda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kon-
traktu lub wskazan Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw
w obrgbie Tereniu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zr6det materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materialow
Wytwdrnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci sto-
sowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre§lonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bgdzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:
a/ Inzynier bedzie mial zapewniona wspétpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w cza-
sie przeprowadzania inspekc;ji,
b/ Inzynier begdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw
do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany
przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadanie i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonu-
je na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktfadowanie materiatow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robét byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci do robét i byty dostgpne do
kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.SPRZET
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Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wyko-
nawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robd6t, zaakceptowanym przez Inzyniera, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $§rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
cj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzg¢t, maszyny, urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzyst-
nie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w Doku-
mentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bgda usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét, za ich

zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzy-
niera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczanie w planie i wyznaczenie wysokosci wszyst-
kich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wyko-
nawcg¢ w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od od-
powiedzialnoSci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bgda oparte na wy-
maganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST a takze w normach i wytycz-
nych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wynik badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan na-
ukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyma-
niu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki Finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapew-
nienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwos$ci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa ST oraz pole-
ceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bgdzie zawierac:
a) czgs¢ ogdlna opisujaca:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t ,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bioz,
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- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,
- system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych robét,

- wyposazanie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laborato-
rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-

zmOw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicz-
nym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czgs¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, le-
piszczy, kruszyw itp.,

spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdza-
nie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

- sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwos$cia zapewnia-
jaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
iST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycz-
nych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecz-
ny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre-
$lajacych procedury badan. Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryj-
nych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach doty-
czacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod ba-
dawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium, Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobien-
stwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wyko-
nawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jako-
Sci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatko-
wych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane
i oznakowane, w spos6b oznakowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy nor-
my nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez InZzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i ter-
minie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wy-
niki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdz-
niej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania pro-
bek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wyko-
nawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inzynier poleci wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wy-
tacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zosta-
na przez Wykonawcg.

6.7. Atest jakos$ci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawcg, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$§¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t begdzie
posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bgda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez wykonawce Inzynierowi.
Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonaw-
c¢ w okresie od przekazania wykonawcy Terenu Budowy do konfica okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa wyko-
nawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w po-
rzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone w Dzienniku Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacz-
nika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg¢§ciowych i koncowych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wy-
maganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w czasie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan i w trakcie wyko-
nywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przediozone Inzynie-
rowi do ustosunkowania sig¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajgcie stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy ro-
bot.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw ro-
bét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wy-
niki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Doku-
menty te stanowia zaltaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig:

a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b/ protokotly przekazania Terenu Budowy,

¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d/ protokoty odbioru robét,

e/ protokoty z narad i ustalen,

f/ korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Za-
mawiajacego.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych rob6t
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie in-
dziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzy-
niera.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow
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Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczo-
ne w metrach sze$ciennych jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Techniczne;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez In-
zyniera.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wyma-
gaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly doktadnosci wg norm za-
twierdzonych przez Inzyniera.

7.5.1. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czg$ciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiary robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jed-
noznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtoSci bgda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanych
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a/ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czegsciowemu,
¢/ odbiorowi koncowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.
Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczes-
nym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych kom-
plet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumen-
tacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci robét. Odbioru czg§ciowego robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze konicowym robot.

8.4. Odbiér koncowy robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonaw-
c¢ wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.
Odbiér koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia po-
twierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjgcia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.5.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i ST.
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W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i ro-
b6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupet-
niajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnoS$ci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona po-
tracen oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjgtych w Do-
kumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego robdt jest protokét odbioru koncowego robdt sporzadzo-
ny wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udo-
kumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne, Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materialow,
- opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST
- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierad:

- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,

- datg rozpoczgcia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru kon-
cowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe i uzupelniajace begda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6ét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbioér ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy od-
biorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawceg za jednostkg obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowe;j.
Cena jednostkowa begdzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i z po-
wrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw

nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot,

- wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placow i

- bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbior-
stwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Slepym Kosztorysie
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robét objgtych ta pozycja
kosztorysowa.

9.2. Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu zaplecze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane ( Dz. U. Nr. 89 poz. 414 z
- pbzniejszymi zmianami )
- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr.138 poz. 1555)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ( Dz. U. Nr. 14 poz. 60 z p6zniejszymi zmiana-
mi )



